COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" Capitulo COL-1 PRELIMINARES
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
:gﬁ'(I;ITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 19 RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30M
u.m. un
1 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.) Unidad (un) 40,943 0.04 1,638
SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.) Unidad (un) 97,081 0.04 3,883
CHEQUE CORTINA 1/2 Unidad (un) 14,900 1.00 14,900
UNION PRESION PVC 1/2 Unidad (un) 343 10.00 3,430
TUBO PRESION PVC 1/2 RDE.13.5 Metro (m) 2,349 30.90 72,584
Total Materiales 96,435
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 78,025 10.00 7,803
Total Equipo 7,803
3 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACI |Hora Cuadrilla 21,554 3.62 78,025
Total Mano de Obra 78,025
4 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE- ( BOGOTA) Porcentaje 96,435 2.00 1,929
Total Transporte 1,929
Total Costos Directos Actividad: 184,192
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" | Capitulo COL-1 PRELIMINARES
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
:gg'(I;ITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 20 RED ELECTRICA PROVISIONAL 50 M
U.M. un
5 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VARA DE CLAVO @6 A 8CM (3M) EUCALIPTO Unidad (un) 6,496 11.67 75,808
DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad (un) 5,729 1.72 9,854
TOMACORRIENTE TRIFASICO Unidad (un) 20,900 5.00 104,500
BREAKER GE MONOPOLAR ENCHUF 60A 120 - 240V Unidad (un) 15,080 4.00 60,320
CAJA 3 POLOS DE CORTACIRCUITOS Unidad (un) 18,444 1.00 18,444
CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 1/0AWG Metro (m) 11,223 65.00 729,495
CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 2/0AWG Metro (m) 14,624 130.00 1,901,120
Total Materiales 2,899,541
6 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 431,080 2.00 8,622
Total Equipo 8,622
7 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACI |Hora Cuadrilla 21,554 20.00 431,080
Total Mano de Obra 431,080
8 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE- ( BOGOTA) Porcentaje 2,899,541 1.00 28,995
Total Transporte 28,995
Total Costos Directos Actividad: 3,368,238
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" Capitulo COL-1 PRELIMINARES
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COL-1.1
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 315 ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER Y/O
IDPC CONTENEDOR 12.20 X 2.44M
U.M. ms
9 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Materiales 0
10 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MONTACARGAS 5.0 TN Hora (h) 140,000 2.00 280,000
SHELTER OFICINA 12.20 x 2.44 m Mes (ms) 1,254,206 1.00 1,254,206
Total Equipo 1,534,206
11 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Mano de Obra 0
12 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 1,534,206
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA

FIRMA DEL PROPONENTE

LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

Capitulo COL-1 PRELIMINARES
SubCap. COL-1.3

7252 TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION
Actividad FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera,
plastico, vidrio, eléctricos entre otros)

U.m. kg
13 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Materiales 0
14 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 1,006 1.00 10
Total Equipo 10
15 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBANILERIA - CON PRESTACION | Hora Cuadrilla 18,290 0.06 1,006
Total Mano de Obra 1,006
16 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Volqueta / Autovolquete / Camion de volteo capacidad 6 m3,i| unidad (u) 240,875 0.00 241
Total Transporte 241
Total Costos Directos Actividad: 1,257
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" | Capitulo COL-1 PRELIMINARES
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COL-1.3
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 7253 TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y
IDPC DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
U.m. m?
17 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Materiales 0
18 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 13,718 5.50 754
Total Equipo 754
19 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBANILERIA - CON PRESTACION | Hora Cuadrilla 18,290 0.75 13,718
Total Mano de Obra 13,718
20 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Volqueta / Autovolquete / Camion de volteo capacidad 6 m3,i| unidad (u) 240,875 0.12 28,905
Total Transporte 28,905
Total Costos Directos Actividad: 43,377
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" | Capitulo COL-1 PRELIMINARES
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 8257 SENALIZACION PREVENTIVA Y MANEJO DEL
IDPC TRANSITO PEATONAL
U.m. ml
21 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
BALIZA O SENALIZADOR COLOMBINA VIAL unidad (u) 30,000 0.01 300
AVISO EN ACRILICO 0.35 X 0.25 M E=5MM unidad 32,000 0.01 256
Cinta Peligro Adhesiva Demarcacién Negra Y Amarilla X30 M unidad 10,900 0.02 218
Total Materiales 774
22 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 1,829 5.00 91
Total Equipo 91
23 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBANILERIA - CON PRESTACION | Hora Cuadrilla 18,290 0.10 1,829
Total Mano de Obra 1,829
24 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE- ( BOGOTA) Porcentaje 774 2.00 15
Total Transporte 15
Total Costos Directos Actividad: 2,709
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" Capitulo COL-1 PRELIMINARES
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 8312 SENALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA
IDPC DURANTE LA OBRA
u.m. ms
25 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TORNILLO AUTOPERFORANTE NO.12 X 1 Unidad (un) 65 5.00 325
BALIZA O SENALIZADOR COLOMBINA VIAL unidad (u) 30,000 3.00 90,000
Juego Sefiales De Peligro Unidad (un) 117,000 0.25 29,250
CINTA DE ACORDONAMIENTO (500M) Rollo (rl) 22,919 2.00 45,838
Total Materiales 165,413
26 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 137,175 7.00 9,602
Almacenamiento y trasiego interno Porcentaje 137,175 0.10 137
Total Equipo 9,739
27 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBANILERIA - CON PRESTACION |Hora Cuadrilla 18,290 7.50 137,175
Total Mano de Obra 137,175
28 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE EN CAMIONETA unidad (u) 94,195 0.05 4,710
Total Transporte 4,710
Total Costos Directos Actividad: 317,037
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" Capitulo COL-1 PRELIMINARES
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COL-1.1 OBRAS PRELIMINARES
8574 ALQUILER DE BANOS PORTATILES INCLUYE
:gg'(I;ITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad TRANSPORTE Y 2 ASEOS SEMANALES PARA
CADA UNIDAD
U.Mm. ms
29 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Alquiler Bafio Sencillo 2 aseos semanales/8 mensuales mes (mes) 407,575 1.00 407,575
Alquiler mensual aseo Bafio Lavamanos 2 aseos semanales/ | Mes (mes) 445,655 1.00 445,655
Total Materiales 853,230
30 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
trasiego interno horizontal y/o vertical % MO Porcentaje 9,145 5.00 457
Total Equipo 457
31 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBANILERIA - CON PRESTACION | Hora Cuadrilla 18,290 0.50 9,145
Total Mano de Obra 9,145
32 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 862,832
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA

FIRMA DEL PROPONENTE

LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" Capitulo COL-2 ANDAMIAJE
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COoL-2.1
8235 ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - CERTIFICADO ALTA COMPLEJIDAD (no incluye
Actividad - - -
IDPC transporte montaje y desmontaje, la cantidad en kg
por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)
U.M. kg
33 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Materiales 0
34 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICA | Kilogramo (kg) 1,091 1.00 1,091
Total Equipo 1,091
35 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Mano de Obra 0
36 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 1,091
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS"
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Capitulo COL-2 ANDAMIAJE

SubCap. COL-2.1
8236 TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO

IDPC Actividad R AYECTO IDA Y VUELTA
U.m. kg
37 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Materiales 0
38 Equipos
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Equipos 0
39 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Mano de Obra 0
40 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO | | Kilogramo (kg) 97 1.00 97
Total Transporte 97
Total Costos Directos Actividad: 97

NOMBRE DEL PROPONENTE

FECHA

FIRMA DEL PROPONENTE

LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" | Capitulo COL-2 ANDAMIAJE
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COL-21
:gg'(l':lTUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 8450 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS
U.m.
41 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Materiales 0
42 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ANDAMIOS, MONTAJE Y DESMONTAJE Kilogramo (kg) 89 1.00 89
Total Equipo 89
43 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Mano de Obra 0
44 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 89
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" | Capitulo COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. ﬁCO)IB-S.:AS:UEh;‘TCIO_ﬁanENTOS, SOBRECUBIERTA
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 8243 APUNTALAMIENTO DE MUROS, VIGAS,
IDPC DINTELES, COLUMNAS, CERCHAS
U.M. m?
45 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VARA CORREDOR @8 A 10CM (3M) EUCALIPTO Unidad (un) 7,894 3.20 25,261
TABLA BURRA 10 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO Unidad (un) 9,167 0.33 3,025
TUERCA Y ARANDELA ACERO 1/2" x 10 Unidad (un) 4,900 0.09 432
VARILLA ROSCADA DE 1/2 ZINCADA Metro (m) 5,900 1.00 5,900
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI Metro Cubico ( 410,988 0.01 4,110
Total Materiales 38,728
46 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 9,145 5.00 457
Alquiler de taladro percutor 1/2" alambrico. Incluye juego de b Dia (d) 24,000 0.03 720
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 mo | Porcentaje 9,145 3.00 274
Total Equipo 1,451
47 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBANILERIA - CON PRESTACION | Hora Cuadrilla 18,290 0.50 9,145
Total Mano de Obra 9,145
48 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE- ( BOGOTA) Porcentaje 38,728 2.00 775
Total Transporte 775
Total Costos Directos Actividad: 50,099
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" Capitulo COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA
COL-3.1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. MODULADA EN LONA
8364 CUBIERTA TIPO HANGAR (140 X 15 metros,
h=9.5 aprox), CARPA EN LONA TIPO ULTRALONA,
700 micras, 100% IMPERMEABLE, ESTRUCTURA
METALICA MODULADA DESARMABLE (cerchas y
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL . tubo cuadrado, platinas, templetes, tuberia agua
Actividad . g
IDPC negra) Incluye planos para anclajes superficiales
(ya sea canecas base en concreto para soporte
estructuras de carpas) o de cimentacién entre
otros, como también transporte suministro e
instalacién
U.M. m?
49 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
SUB CONTRATO-CARPA TIPO HANGAR MODULADA ( tec |Metro Cuadrad 139,325 1.00 139,325
Total Materiales 139,325
50 Equipos
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Equipos 0
51 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA HH METALICAS - CON PRESTACIONE | Hora Cuadrilla 34,830 0.18 6,193
HORA CUADRILLA AA ALBANILERIA - CON PRESTACION |Hora Cuadrilla 18,290 0.20 3,658
Total Mano de Obra 9,851
52 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE- ( BOGOTA) Porcentaje 139,325 1.00 1,393
Total Transporte 1,393
Total Costos Directos Actividad: 150,569
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" | Capitulo COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTA
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. ﬁco’IB'SEAS:UE":“TCIO'ﬁXIENTOS’ SOBRECUBIERTA
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 8522 CANECA BASE EN CONCRETO PARA
IDPC SOPORTE ESTRUCTURA CARPAS
U.M. un
53 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
GRAVA N°67 - 3/4 Metro Cubico ( 54,600 0.08 4,368
CANECA METALICA DE 55 GL Unidad (un) 65,000 1.00 65,000
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI Metro Cubico ( 410,988 0.23 94,527
Total Materiales 163,895
54 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA Dia (d) 32,155 0.08 2,572
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 18,290 7.00 1,280
Total Equipo 3,852
55 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA ALBANILERIA - CON PRESTACION | Hora Cuadrilla 18,290 1.00 18,290
Total Mano de Obra 18,290
56 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE- ( BOGOTA) Porcentaje 163,895 2.00 3,278
Total Transporte 3,278
Total Costos Directos Actividad: 189,315
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" Capitulo COL-4 ASEO DE OBRA
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. COL-4.1 ASEO GENERAL DE OBRA
:ggyTUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 8254 ASEO GENERAL DE OBRA
u.m. mes
57 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ESCOBA SUPERIOR SUAVE Unidad (un) 10,900 0.03 327
AGUA Litro 16 20.00 320
DISOLVENTE THINNER Galon (gl) 10,000 0.03 300
CERA PARA PISOS EMULSIONADA Litro 2,690 0.10 269
DETERGENTE EN POLVO unidad 7,000 0.01 70
ESTOPA DE ALGODON paquete 2,900 0.10 290
REMOVEDOR DESENGRASANTE Galon (gal) 180,682 0.02 3,614
Total Materiales 5,190
58 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP Porcentaje 1,576,944 1.00 15,769
Total Equipo 15,769
59 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
DiA CUADRILLA JJ ASEO - CON PRESTACIONES Dia (d) 131,412 12.00 1,576,944
Total Mano de Obra 1,576,944
60 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 1,597,903
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" |Capitulo ~ ANIDADO
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. ~ ANIDADO
:gg'(I;ITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad 6111 Juego Sedales De Peligro
U.M. un
61 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Materiales 0
62 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CONO SENALIZACION Unidad (un) 39,000 3.00 117,000
Total Equipo 117,000
63 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Mano de Obra 0
64 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 117,000
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




COLUMBARIOS CEMENTERIO CENTRAL "MODULOS" | Capitulo ~ ANIDADO
OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS SubCap. ~ ANIDADO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL Actividad g"EgT’?‘;'ngg'g%:Ea‘::‘:gQM;r?Igup';Tr'D'RECC'ONAL
funcionamiento ejecutado x cortes de obra)
U.m. kg
65 Materiales
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Materiales 0
66 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL Kilogramo (kg) 1,091 1.00 1,091
Total Equipo 1,091
67 Mano de Obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Mano de Obra 0
68 Transporte
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
0
Total Transporte 0
Total Costos Directos Actividad: 1,091
NOMBRE DEL PROPONENTE FECHA
FIRMA DEL PROPONENTE LICITACION No.




