PRESUPUESTO RESUMEN

110-GPY-FR-009-V06
20/02/2025

OBJETO DEL PROYECTO:	**Construcción de Redes de Distribución y Conexiones Domiciliarias para el Suministro de Gas Natural a Usuarios de Estratos 1 y 2 en el municipio de Cumaral, Meta**	**NÚMERO DEL PROYECTO:**	2025005500059
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**12 Meses**	**FECHA DE ELABORACION:**	8/10/2025

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	**APORTES AIM**	
1.1	Realizar el Sistema de Distribución	$ 6.021.828.852,00
1.2	Ejecutar el Subsidio de Cargo por Conexión	$ 1.299.207.957,84
	TOTAL APORTES AIM	$ 7.321.036.809,84
2	**APORTES LLANOGAS EN ESPECIE**	
2.2	Gastos Administrativos	$ 766.467.990,00
2.3	Gestión Ambiental	$ 25.000.000,00
2.4	Descuento Red Interna	$ 66.487.410,00
	TOTAL APORTES LLANOGAS EN ESPECIE	$ 857.955.400,00
	VALOR TOTAL PROYECTO	**$ 8.178.992.209,84**
SON:	**OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS**	

Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Firma:
Nombre: Juan Felipe Ordoñez Mosquera
Cargo: CPS Profesional de apoyo a la dirección técnica
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
ELABORA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co