

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8555755

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

6 horas de tiempo transcurrido (07/11/2025 9:15:08(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CI-1666-2025

Objeto del contrato

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Y ENTERRITORIO S.A. PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA VÍAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL RETORNO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS Y PROPONER SOLUCIONES TÉCNICAS QUE MEJOREN LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL DE LA REGIÓN

Tipo de Contrato

Otro

¿Asociado a otro contrato?

☐ Sí ☒ No

Duración del contrato

19 Meses

Fecha de inicio de contrato

*

Fecha de terminación del contrato

*

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒ Sí ☐ No *

Fecha de inicio de liquidación

09/06/2027 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

10/06/2027 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐ Sí ☒ No *

Obligaciones pos consumo

☐ Sí ☒ No *

Reversión

☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



GOBERNACION DEL GUAVIARE



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



ENTerritorio S.A

Número de documento 899999316

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ENTerritorio S.A			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

Esmeralda Molina Gomez

Fecha de aprobación:

07/11/2025 15:48:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

YEISON FERNEY ROJAS MARTINEZ

Fecha de aprobación:

07/11/2025 16:06:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Sí ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☒ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación 15/01/2026 0:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8555755

Proveedor ENTerritorio S.A

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
☐ documentos gobernador.pdf	documentos gobernador.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 24 No. 7-81

Ubicación CO-GUV-95001 - San José Del Guaviare

País COLOMBIA

Departamento Guaviare

Municipio San José Del Guaviare

Dirección carrera 24 No. 7-81

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
----	-----------	-----------

1	CO1.PCONTR.8555755
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 3.152.462.684,36
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1		81101500	Estructurar los estudios y diseños de campo técnicos financieros y de ingeniería para vías rurales y urbanas de los municipios de San José del Guaviare y El Retomo y su alcance sería mejorar la infraestructura vial en el área urbana y rural de los municipios de San José del Guaviare y El Retomo mediante la realización de un estudio de preinversión Este estudio identificará los puntos críticos y permitirá diseñar las soluciones necesarias para mejorar la transitabilidad en las vías urbanas y rurales de los municipios lo que reducirá el número de vías sin estudios y diseños previos en la región El alcance del proyecto se centra en la formulación de un estudio técnico detallado para la construcción de las obras de mejora vial con el fin de mejorar la conectividad de las zonas urbanas y rurales para facilitar el acceso de las comunidades a servicios y mercados	1,00	UN	0,00	0,00	0,00
1		80101600	Estructurar los estudios y diseños de campo técnicos financieros y de ingeniería para vías rurales y urbanas de los municipios de San José del Guaviare y El Retomo y su alcance sería mejorar la infraestructura vial en el área urbana y rural de los municipios de San José del Guaviare y El Retomo mediante la realización de un estudio de preinversión Este estudio identificará los puntos críticos y permitirá diseñar las soluciones necesarias para mejorar la transitabilidad en las vías urbanas y rurales de los municipios lo que reducirá el número de vías sin estudios y diseños previos en la región El alcance del proyecto se centra en la formulación de un estudio técnico detallado para la construcción de las obras de mejora vial con el fin de mejorar la conectividad de las zonas urbanas y rurales para facilitar el acceso de las comunidades a servicios y mercados	1,00	UN	0,00	3.152.462.684,36	3.152.462.684,36

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días para terminar (10/11/2025 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17 minutos de tiempo transcurrido (07/11/2025 15:48:41(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐ ESTUDIOS PREVIOS ENTerritorio NOVIEMBRE 5 (1).pdf	ESTUDIOS PREVIOS ENTerritorio NOVIEMBRE 5 (1).pdf	(detalle)
☐ ACTA DE POSESION 286 PRESIDENTE ENCARGADA DE ENTERRITORIO DRA ESMERALDA MOLINA GOMEZ.pdf	ACTA DE POSESION 286 PRESIDENTE ENCARGADA DE ENTERRITORIO DRA ESMERALDA MOLINA GOMEZ.pdf	(detalle)
☐ DECRETO 0962 PRESIDENTE ENCARGADA DE ENTERRITORIO DRA ESMERALDA MOLINA GOMEZ.pdf	DECRETO 0962 PRESIDENTE ENCARGADA DE ENTERRITORIO DRA ESMERALDA MOLINA GOMEZ.pdf	(detalle)
☐ 1. CEDULA DE CIUDADANIA DRA ESMERALDA MOLINA GOMEZ.pdf	1. CEDULA DE CIUDADANIA DRA ESMERALDA MOLINA GOMEZ.pdf	(detalle)
☐ 12. MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DPTO GUAVIARE (1).pdf	12. MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DPTO GUAVIARE (1).pdf	(detalle)
☐ 2.- DOCUMENTO TECNICO ENTerritorio .pdf	2.- DOCUMENTO TECNICO ENTerritorio .pdf	(detalle)
☐ 3.- ACTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICA MODALIDAD DIRECTA ENTerritorio.pdf	3.- ACTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICA MODALIDAD DIRECTA ENTerritorio.pdf	(detalle)
☐ 4.- INVITACION A PROPONER ENTerritorio.pdf	4.- INVITACION A PROPONER ENTerritorio.pdf	(detalle)
☐ Antecedentes Procuraduria.pdf	Antecedentes Procuraduria.pdf	(detalle)
☐ Antecedentes Consulta RNMC.pdf	Antecedentes Consulta RNMC.pdf	(detalle)
☐ Antecedentes Policía Nacional de Colombia.pdf	Antecedentes Policía Nacional de Colombia.pdf	(detalle)
☐ Antecedentes CONTRATLORIA.pdf	Antecedentes CONTRATLORIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	---------------------

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐Sí☒No *

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☐Sí☒No *

Sistema General de Participaciones - SGP

☐Sí☒No *

Sistema General de Regalías - SGR

☐Sí☒No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐Sí☒No *

Recursos de Crédito

☐Sí☒No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☒Sí☐No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

3.152.462.684,36

Total

3.152.462.684,36

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐Sí☒No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF-