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1. JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NEGESIDAD

1.1 Justificacion

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7°, 10° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y al amparo de las facultades conferidas en iz
Resolucién N° 1000-67.20/067 del 16 de mayo de 2022 modificada por la Resolucion N° 1000-
67.20/254 del 26 de diciembre de 2022, me permito presentar el estudio previo de oportunidad Y
conveniencia para llevar a cabo la celebracion de un convenio interadministrativo.

De conformidad con el acuerdo N°® 325 de 2017, “Por medio de cual se modifica y se ajusta a la
estructura organica de fa administracion central de la alcaldia Municipal de Villavicencio y se dictan
otras disposiciones”, se cred y adiciond la Direccidn de Servicios Publicos Domiciliarios que tiene como
objetive principal la coordinacidn de la gestidn intersectorial de los Servicios Publicos Domiciliarios en
el Municipio de Villavicencio, con las diferentes secretarias que interactiian en temas relacionados de
los servicios publicos, en aras de lograr la consolidacion del sistema Gnico de informacion v la
atencion de los compromisos que legalmente le corresponden al Municipio en esta materia y ser &

enlace entre usuarios, la administracion central y las entidades prestadoras de los servicios plblicos
y entes de control,

Adicional a lo anterior, le corresponde a la Direccién de Servicias Publicos Domiciliarios, desarraliar
las siguientes funciones:

a) Diseniar los procedimientos que permitan la atencion efectiva ante las diferentes empresas
prestadoras de servicios publicos domiciliarios existentes en el Municipio.

b) Promover la conformacion y capacitacion de los Comités de Desarrollo y Control Social de ios
Servicios Publicos Domiciliarios, asi como su registro y reconocimiento ante la Secretaria de
Gobierno y Post Conflicio o quien haga sus veces, lfevar registros actualizados con sus
respactivos Vocales de Control con el acompafiamiento de la Gobernacion y Personeria
Municipal.

¢) Realizar fas acciones necesarias en los términos de lsy para que Jos usuarios tengan
participacion en la gestion y fiscalizacion de las entidades que prestan los servicios piblicos
en el Municipio.

d) Disefiary promover estrategias que permitar: divulgar ampliamente y en forma didéctica a toda
la poblacién los derechos y obligaciones de los usuarios contenidas en la Ley de los Servicios
Publicos Domiciliarios y demés dispcsiciones pertinentes. '

e) Cargar y reporiar la informacidn al Sistema* Unico de Informacién - SUI para la Alcaldia de
acuerdo a las fechas sefialadas por la Superintendencia de Servicios Pablicos Dormiciliarios
en cada resolucion vigente.

f) Elaborar los diferentes informes de planeacion Y gestibn que requieran las diferentes
dependencias de la administracion y entes de control.

g) Mantener actualizado el sistema de informacién integral relacionado con la prestacion de fos
servicios publicos domiciliarios, tanto de los prestadores. como de las obligaciones que tiene
el Municipio con respecto a: subsidios, gjecucion y evaluacion del Plan de Gestion Integral de
Residuos Sclidos (PGIRS), de los Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos {PSMV)
calidad del agua, cumplimiento de la Ley 1429 de los comités de desarrollo Y control social,
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cumplimiento y actualizacién de la estratificacion, Reportes del SUI, en concordancia con las
normas y las necesidades reales, sistema que sgrvird de base fundamental en fa alimentacion
y actualizacion del expediente municipal en el tema de servicios piblicos domiciliarios, que
permita el anéalisis, evaluacion y toma de decisiones con respecto al estado y proyeccion de
los servicios publicos en el Municipio de Villavicencio.

Elaborar y presentar al Secretario de Planeacion el proyecio de acuerdo de factores de
subsidio y los factores de aporte solidario para los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo para ser presentado al Concejo Municipal, de acuerdo a los
plazos establecidos por la Ley y realizar af seguimiento a la ejecucién del mismo anualmeniz
y proponer las modificaciones respectivas.

Disefar los procedimientos requeridos para que las entidades prestadoras de servicios
publicos domiciliatios puedan acceder a los subsidios para los usuarios de menores ingresos,
con cargo al presupuesto del Municipio, en coordinacién con la Secretaria de Hacienda vy en
concordancia con la normatividad vigente. ‘

Presentar a la Secretaria de Planeacién el estado de la prestacion de los servicios pliblicos
de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, y telefonia piblica bésica conmutada,
prestados por empresas de servicios publicos de caracter oficial, privado o mixio, o
directamente por la administracién central del respective Municipio, de acuerdo con la
metodologia definida por la mesa técnica intersectorial, que le permita la toma de decisiones
al respecto y la articulacion con la Superintendencia de Servicios Publicos para garantizar ia
prestacion de los mismos.

Rendir informe a la Secretaria de Planeacién con respecto al seguimiento de fa ejecucion dsl
Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribucién de Ingresos (FSSRI), acorde con los
requerimientos legales vigentes, que sirva para mejorar su funcionamiento en articulacion con
la Secretaria de Hacienda.

Realizar asesoria, acompafiamiento y capacitaciones en asuntos administrativos, técnicos y
legales a los acueductos comunitarios, que les permitan mejorar su gestion y funcionamiento
en aspectos como los de mejoramiento y orientacion de tramites de legalizacién de fos
respectivos acueductos ante la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.
Corporacién Regional Ambiental, que conileven al cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes y a la mejora continua de la prestacion del servicio.

Articular con las diferentes secretarias rasponsables, acciones para lograr la adquisicién de
dreas de importancia estratégica para la conservacién del recurso hidrico que surten de agua
los acueductos municipales, incluidos los cornunitarios; igualmente promover la proteccion de
las areas de captacién de aguas subterraneas, en concordancia con las normas ambientales

Crear y poner en marcha la mesa técnica intersectorial de los servicios publicos domiciliarios,
como un espacio de concertacion técnico, juridico y administrativo entre las diferentes
dependencias del Municipio que tengan bajo su responsabilidad el manejo de temas de
servicios publicos domicifiarios del municipio o actividades complementarias.

Las demas funciones que le sean asignadas y las que se den por necesidad del servicio
acordes con la naturaleza de la Direccion de Servicios Publicos Domiciliarios.

Paragrafo: La creacion de la mesa técnica intersectorial de los servicios publicos domiciliarios, seréd
implementada una sola vez, pero sus integrantes son los secretarios de despacho o sus delegados ds
fas dependencias relacionadas con los servicios puklicos domiciliarios, para lo cual la Secretaria de
Planeacion elaborara mediante resolucién el reglamento que determina su funcionamiento”,
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1.2 Descripcién de la Necesidad

Que en el articulo 2°, de la Constitucion se establece: Son fines esenciales del Estado: servir & la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos v
deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender 1z
independencia nacicnal, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estén instituidas para proteger a todas las personas residentes en

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el

cumplimiento de los deberes sociales del Estado v de los particulares.

Los fines esenciales son, entonces, el componente telecldgico que permite al Estado direccionar su
funcion publica en beneficio de sus administrados y constituye, asi mismo, el eje transversal de los
valores y principios constitucionales que respaldan las pautas con las que el Estado debe actuar.

Este aparte constitucional, ha sido objeto de andlisis por parte de la jurisprudencia de La Corte, la que,
atendiendo a su contenido, dispuso que la funcién administrativa a la luz del articulo 209°, integra una
serie de mandatos superiores, destacados asi:

"(...) (i) el servicio al interés general como objetivo fundamental de la administracién publica; (if) 1a
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, como principics
orientadores de fa administracién publica; (iff) la descentralizacion, delegacion y desconcentracién,
como las formas y mecanismos para el desarrollc de la funcién publica; (iv) la necesaria coordinacion
de las actuaciones de las autoridades administrativas para lograr la consecucién de los fines del

Estado (...)". (Corte Constitucional, Sentencia C-826 de 2013) (Negrillas y cursiva fuera del texic
original).

Como se observa del texto constitucional, uno de los principios de fa funcién administrativa es la
eficacia; precepto éste que, para la materia que nos ocupa, resulta de total relevancia, toda vez gle
se encuentra soportado en varios conceptos que, segln consideracionsas de la Corte Constitucional,
se encuentran dentro de la Constitucion Politica; especialments, los siguientes articulos:

"(...) en el articulo 20, al prever como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar Ia
efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitucién: en ef 209 como
principio de obligatorio acatamiento por quienes ejercen la funcion administrativa; en el articuio 365°
como uno de los objetivos en la prestacion de los servicios pablicos”. (Et., al, 2013).

En este sentido, el articulo 365° constitucional, consagra que 105 servicios publicos son inherentes &
la finalidad social del Estado y, en consecuencia, es su deber asegurar su prestacién eficiente. Asi
mismo, la Constitucion establece una serie de componentes

asociados & elios, asi:

El concepto de servicio publico en Colombia ha tenido un amplio desarrolio por parte des la
jurisprudencia nacional. Durante su estudio, La Corte ha sefialado que la nocién de servicio publico
{-..) no correspende sélo a una definicidn de orden formal, sino que en ella subyacen también aspectos
materiales relacionados con el cumplimiento de los fines del Estado y el bienestar general de los
asociados”. (Corte Constitucional, sentencia C-378 de 2010).

Q
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Con base en lo expuesto y atendiendo a diversas posturas de orden doctrinal, La Corte, definié el concepto de
servicio plblico bajo el siguiente criterio, vigente en la actualidad: "Se entiende por servicio ptblico, en el ambito
jurisprudencial y doctrinario, como aquellas actividades que el Estado tiene el deber de prestar a todos los
habitantes del territorio nacional, de manera eficiente, regular y continua, en igualdad de condiciones, en forma
directa, o mediante el concurso de los particulares, con el propésito de satisfacer las necesidades de interés
general que la sociedad demanda". (Corte de Constitucional, sentencia C- 075 DE 1997) (negrilla y subrayado
fuera del texto original)

No obstante, en cuanto al régimen municipal, el articulo 311° de la Constitucién dispone que "al municipio, como
entidad fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios pliblicos
que determine la ley, (...) ordenar el desarrollo de su territorio, promover (...) el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes (...)". Desde lo normativo, el ejercicio de esta funcién compete a los Concejos municipales, en
atencion a lo dispuesto por el numeral 1° del articulo 313° superior, que consagra como obligacién de éstos
“reglamentar las funciones y la eficiente prestacién de los servicios a su cargo”: por su parte, desde lo
administrativo, le corresponde hacerlo a los Alcaldes municipales, a quienes al tenor del numeral 3 del articulo
315 constitucional, les corresponde "asegurar (...) la prestacién de los servicios a su cargo”.

Que, el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, establece que *(...) los servidores ptblicos tendran en consideracion que
al celebrar contratos y con efecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales,
la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administradores que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines (...)" Que, el Plan Nacional de
Desarrollo contempla que el pacto por la calidad y eficiencia de servicios plblicos: agua y energia para promover
la competitividad y el bienestar de todos, en donde se define el objetivo de Agua limpia y saneamiento basico
adecuado: hacia una gestion responsable, sostenible y equitativa. Meta: 3 millones de colombianos nuevos con
agua potable. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAV) se destaca por ser una entidad territorial que
cuenta con un plan de desarrollo que se articula con el objeto del presente convenio interadministrativo; en el cual
dentro del programa 5. Servicios Publicos Modernos e inclusivos, se encuentra incluida la meta (78) Optimizar e
intervenir el sistema de acueducto.

Villavicencio enfrenta desafios en gestion de emergencias, debido a, su vulnerabilidad ante riesgos naturales y
urbanos, por lo que, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV ESP) es clave para
garantizar el acceso al agua potable y alcantarillado y reforzar la capacidad de respuesta en la prestacion de los
servicios, debido a que, tiene experiencia y competencias para cumplir con el objeto y las actividades del presente
convenio interadministrativo, en busca de prevenir, atender y mitigar emergencias mediante la planificacién y
ejecucion de medidas preventivas y planes de contingencia. La colaboracién entre la Alcaldia de Villavicencio y
la Empresa de Acueducto y Alcantarillade de Villavicencio (EAAV ESP) es fundamental para abordar los desafios
en gestion para garantizar el acceso a servicios basicos del agua potable y el alcantarillado, especialmente en:

- Mejorar en la calidad de vida: La colaboracién contribuird a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al
asegurar el acceso a servicios basicos en condiciones seguras y sostenibles,

- Planificacién conjunta: La Alcaldia y la EAAV ESP trabajarén juntas para planificar y ejecutar medidas
preventivas y planes de contingencia, que permitira optimizar recursos y establecer protocolos conjuntos de
actuacion para la prestacion del servicio de agua y alcantarillado.

- Fortalecimiento de la capacidad de respuesta: La EAAV ESP aportaré su experiencia y recursos para fortalecer
la capacidad de respuesta institucional y la planificacién estratégica para la gestion en la prestacién del servicio
de agua y alcantarillado.

- Mejora en la calidad de vida: La colaboracion contribuira a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al
asegurar el acceso a servicios basicos en condiciones seguras y sostenibles.

Ya que "EAAV" cubre y garantiza con tan solo el 78% del servicio para el drea urbana de la ciudad, se han
desarrollado una proyeccién de servicios adicionales, con el propésito de poder mitigar la emergencia actual que
estd presentando el municipio, y poder llegar al 22% faltante del drea urbana y poder extender y brindar estos
servicios también en la zona rural del municipio

Las unidades de servicios proyectadas por mes, se organizaron de la siguiente manera: 4 Unidades de Servicios
de Carrotanques C/U 10 m3; adicional se proyecta un minimo de 29.9 Km adicionales , contemplando poder
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llegar para las zonas donde la EAAV no tiene 4rea de cobertura. 1 Unidad Servicio de Vactor (2 Horas) ; Las
horas adicionales para el servicio de vactor proyectadas, se establecen teniendo en cuenta el posible tiempo
adicional que se pueda requerir, contemplando los posibles retrasos por el alto flujo vehicular o el tiempo adicional
requerido en campo para el desarrollo y finalizacion de la labor.

En consecuencia, de esto y teniendo en cuenta que la ley 142 de 1994 menciona que el garante de la prestacion
de servicios publicos en el municipio ser4 responsabilidad de la administracion municipal y que la EAAV no cuenta
con una cobertura del 100% de los usuarios del municipio, se hace necesario que se busquen alternativas que
permitan garantizar el servicio de agua potable y alquiler de equipos de limpieza en distintas zonas del municipio.
Para continuar se debe mencionar, que en el munigcipio de Villavicencio no existen empresas publicas que presten
los servicios descritos y por las razones expuestas se hace necesario contar con la posibilidad de solicitar estos
servicios a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV E.S.P) para cumplir con lo
consignado en la ley 142 de 1994 y la misionalidad de las diferentes dependencias de la administracion municipal.

Adicional a lo anterior, es importante destacar que, en cumplimiento del Convenio Especifico Socioambiental No.
3044713 de 2021 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA FPOTABLE Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO DE POMPEYA EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META", nacen los compromisos para el Municipio de
Villavicencio, suscribir nuevamente el presente convenio interadministrativo, mediante su Clausula Octava -
Obligaciones de las Partes Numeral 3 Literal J "Como resultado de Ja Supervision continua y permanente que
efectuara EL MUNICIPIO, este conoce y acepta las caracteristicas de la obra, quien como propietario del predio,
se compromete a realizar su mantenimiento posterior y asegurar sus sostenibilidad Y operacién, asi como a recibir
la infraestructura, una vez finalizada la ejecucién de este proyecto”

Asi mismo, para la Entidad Ejecutora que en este caso es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - EAAV ESP,
en esta misma Clausula, en su Numeral 2 Literal Z, La viabilidad técnica del proyecto estuvo a cargo de LA
ENTIDAD EJECUTORA. De igual forma, como resultado de la Supervisién continua y permanente que efectuara
LA ENTIDAD EJECUTORA esté conoce y acepta las caracterfsticas de |a obra y se compromete a realizar su
mantenimiento posterior y asegurar su sostenibilidad y operacién, asi como a recibir Ia infraestructura, una vez
finalizada la ejecucion de este proyecto, indicando que, el convenio en mencién a la fecha se encuentra terminado
¥ en proceso de liquidacion.

Bajo este panorama, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P como
operador del servicio publico de acueducto v alcantarillado en el Municipio de Villavicencio, realizé los estudios y
disefios para la optimizacién del sistema de acueducto de Alto de Pompeya, Quenane y Villa Saray, siguiendo los
lineamientos definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su Resolucién 0330 de 2017,
promoviendo la mejora en los indicadores de calidad, cantidad y continuidad y garantizado las condiciones para
brindar una calidad de vida e higiene de sus habitantes, segun lo definido en el articulo 5 de la Ley 142 de 1994
referente a competencias de las administraciones municipales en la prestacidn de los servicios piiblicos.

La zona en mencidn tiene una planta de tratamiento de agua potable de tipo compacta, la cual cuenta con los
procesos unitarios de aireacion, coagulacién, floculacién, sedimentacién y filtracion. La PTAP se encuentra
localizada en las coordenadas ESTE 1.075.828 N 940998.77. esta disefiada para tratar un caudal de 12 L/s,
construida en el afio 2009, sin embargo, no se cuenta con informacién que soporte el caudal de disefio, su
funcionamiento es por bombeo y actualmente, el convenio interadministrativo ]
1687 de 2025, cuyo objeto fue "AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y EXPERIENCIA PARA LA PRESTACION
DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO (PTAP) DENTRO DEL SECTOR DE POMPEYA, QUENANE Y VILLA SARAY
Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DENTRO Y FUERA DEL PERIMETRO DE PRESTACION DEL SERVICIO
DE LA EAAV ESP EN EL. MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" suscrito entre la EAAV ESP, el contratista y la
Alcaldia de Villavicencio como supervisor representd una estrategia de cooperacién interinstitucional que
garantiz6 optimizar la prestacién del servicio de acueducto en sectores prioritarios como Pompeya, Quenane y
Villa Saray, facilitando el acceso al agua potable en comunidades que histéricamente han enfrentado dificultades
en este servicio esencial.
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Es importante resaltar que, la unidn de esfuerzos, recursos y experiencia técnica contempiada en el
convenio anteriormente descrito, no solo fortalece la capacidad operativa de la EAAV ESP dentro v
fuera de su perimetro habitual de prestacién, sino que también demuestra el compromiso del gobierno
local con el desarrolio sostenible y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Villavicencio,
mediante soluciones concretas y colaborativas en infraestruciura de agua.

Asl las cosas, el municipio de Villavicencio encuentra viabilidad en el presente acuerdo de voluntades
por medio de un convenio interadministrativo para continuar con la solucién al funcicnamiento v
operacion de la planta de tratamiento de agua potable y tanques de almacenamiente para el acueducto
de la vereda alto Pompeya en el municipio de Villavicencio en el departamento del Meta.

2. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

2.1. Analisis de Oportunidad

Resulta oportuno la celebracion del convenio Interadministrativo, puesto que el Municipio de
Viliavicencio como gestor de los servicios pablicos domiciliarios, debe prestar el servicio publico de
acueducto en su ambito territorial de competencia, que lo puede realizar directamente o mediante la
contratacién de cperadores, es decir, con la Empresa de Acuecucto v Alcantarillado de Villavicencio
E.S.P. debido a que, cuenta con todo el conocimiento, experiencia, credibilidad, metodologias v demas

herramientas para la ejecucion de proyectos de infraestructura de sistemas de tratamiento de agua
potable.

Adicionalmente, dicha contratacién resulta oporiuna ya gue se han verificado la existencia de las
respectivas partidas o disponibilidades presupuestales para la celebracion de la contratacidn
requerida, como lo sefiala el Numeral 8, art. 25, Ley 80 de 1993 . Asi mismo el objeto a contratar se
encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisicionss de la Entidad.

La presente contratacion, resulta oportuna todz vez que en el BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS del MUNICIPIO esté incluido el proyecto de inversion denominado, con el nimero BRPIN

2024500010073, SECTOR: (40) Vivienda Ciudad y Territorio, PROGRAMA: 4003, SUBPROGRAMA:
1400 META: 34

Que, de conformidad con lo certificado por la Direccién Técnica, Econdmica y Social (Departamento
Administrativo de Planeacion) en la ficha de seguimiento financiero, el citado proyecto cuenta con un
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERO 40% Y AVANCE FISICO DE 80% DE LA META,
faltando por ejecutarse el porcentaje restante.

2.2 Analisis de Conveniencia de la Contratacion

El tipo de convenio a celebrar, la definicion del objeto y su aiéance se consideran como los mas
convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratacion y la correcta ejecucion del proyecto
referido anteriormente. '

En consecuencia, se celebrard Convenio Interadministrativo, acorde a la definicién del objeto y su

alcance ya que, se considera como el méas conveniente para satisfacer la necesidad de esia
centratacion,

Que, al momento de llevar a cabo la presente contratacion el municipio de Villavicencio cuenta con los
elementos de planeacién que permite establecer la viabilidad del proyecto vy su impacto social,
econdmico y ambiental, asi como su efectividad en la solucion de la necesidad planteada.

&
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3. DESCRIPCION DEL OBJETO, ASPECTOS TECNICOS, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION

3:14

Descripcion del Objeto:

"AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y EXPERIENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE ACUEDUCTO (PTAP) DENTRO DEL SECTCR DE POMPEYA, QUENANE Y VILLA SARAY Y
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DENTRO Y FUERA DEL PERIMETRO DE PRESTACION DEL
SERVICIO DE LA EAAV ESP EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

3.2 Identificacion del cédigo UNSPSC:

UNIDAD :
iem | CODIGO DESCRIPCION DE | CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNSPSC UNITARIO
MEDIDA
47101514 o ; g
., Operacion Planta de tratamiento de o
1 27101523 agua potable (PTAP) Pompeya MES 10 $ 35.000.000,00 | $ 350.000.000.00
7101605 ]
4| Suministro de agua potable en
carrotangue de 1 m3, con # $13.870.300.00
2 25101610 desplazamiento menor a igual a 10 km B i § 33'8_3[}‘00
3 251018610 | Km Adicional Carrotanque Km 299,00 S SDbOO‘DO §23.920.000,00
47121808 ' I
4 47131815 | Servicio Vactor (2 horas) UND 10 $ 892.500,00 $ 8.925.000.00
F AL N N N B B B
47121808
5 47131815 | Hora Adicional Vactor HORA 10 $ 228.480,00 $2.284.800.00
70171802
6 95111502 | Peaje UND 20 3 49.500,00 $ 990.000.00 |
VALOR TOTAL $ 399.990.100,00

El valor total del aporte del municipic es: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS M/CTE ($399.990.100,00)

El presente presupuesto corresponde al valor allegado como Presupuesto Oficial, en lo referente a la
operacion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) POMPEYA, QUENANE Y VILLA
SARAY. Asi mismo se certifica que los demas items del presente presupuesto corresponden a los
valores establecidos en la Resolucion 535 de 2025, de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de

Villavicencio.

3.3.Aspectos Técnicos

En primera medida se expone que el censo de podibles usuarios para la PTAP mencionada s de
410 usuarios divididos de la siguiente manera, residenciales 307, comerciales 95, Oficiales 2 y

Especiales 8; Es de mencionar que se cuentan con usuarios residenciales Gnicamente en los estratos
1, 2y 3, el cual se relacionan en la siguiente tabla.

o
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TIPO DE USUARIO CANT. DE USUARIOS .“CONSUMO PROMEDIO MES
RESIDENCIALES 307 10
COMERCIALES | 95 ¢ 16
OFICIALES 2 * 142
ESPECIALES 8 . ) 30
Ay

Bajo este panorama, se menciona la funcibnaliﬁad- de la PTAP POMPEYA, QUENANE Y VILLA
SARAY, gue actualmente estd en proceso de finalizacién de enirega para ser operada a la Emprasa
de Acueducte y Alcantarillado de Villavicencio ESP.

1. DATOS GENERALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE POMPEYA.
1.1, Ubicacién: Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) POMPEYA.

Imagen 1. Ubicacién PTAP POMPEYA.

La Planta de tratamiento de agua potable de Pompeya se encuentra ubicada en el centro poblado
Pompeya alta, abastecida mediante la extraccién y bombeo desde un pozo profundo ubicado en las
coordenadas X= 4956233.632 Y= 2008904.277 con un caudal concesionado de 9.82 Litros por
Segundo mediante resolucién PS-GJ 1.2.6.22.0226 DEL 23/05/2022, concesioén vigente hasta el

07/04/2027. N

Fecha:13/06/2025 |~ .
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1.2. Datos Técnicos Pompeya

ACTIVIDAD CANTIDAD |
;
1
vIES i
i
a4 )
g
8 LS
1
TANQUE ALMACENAMIENTO (1 EVADC CAPACIDAD 34 52
TAROQUE ALMACENARINTO SEMENTERRADO CAPACIDAD 174 512
Torre dé sireacion para §
PLAGCA DE FILTROS ANTE RIOM § 55 X 250 Ry CADiON 2 50 X280
Vitvaala de retenadn 'chi
CION TIPD ALABARA Y UNIDAD DE SUIHME! NPARAS LS T ELES
& CION ACE ot
|

Cuadro 1. Datos Técnicos Pompeya. \Q
i ..- % .
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1.3. Funcionalidad componentes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable POMPEYA.

==
imagen 2. Toma fotografica PTAP Pompeya.
La Planta de Tratamiento de Agua potable se compone de dos trenes de tratamiento de torre de
aireacion (5 bandejas), clarifloculador (8 cajones de floculacion, sedimentacion colmena), filtro auto
lavable.
e/ i g | :
" ” : ..:‘* | & ; R
Fohas
F bt 7
1% Ky 3
(& . -
Imagen 3. PTAP Pompeya. : \Q
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El sistema de captacién de agua estd integrado por una bomba sumergible para pozo profunde de
acero inoxidable KOR10 R150-7 de 6", 7 etapas y 15 HP. Esta bomba extrae agua de un pozo profundo
y la conduce a través de una descarga en tuberia de PVC de 3". La tuberia prosigue hasta llegar a
una Tee, dando inicio al recorrido superficial de accesorios compuestos por un buje de reduceion 3x4,
un filiro en "Y", una valvula ventosa, un Micromedidor, una vélvula de cheque y dos codos de acero
de 90°. Todos estos accesorios estan bridados en ambos lados. Este sistema se conecta a una red
de tuberfa enterrada de 4" que finalmente distribuye el agua a las torres de aireacion.

Imagen 4. Vista elevada Componentes de la PTAP POMPEYA.

La construccion y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, se ha desarrollado
siguiendo rigurosamente los parametros establecidos por el Decreto 1575, junto con la Resolucion
2115 de 2007. Este proyecto ha implementado un sistema de tratamiento convencional que incluye
procesos de aireacion, mezcla rapida, floculacion en camaras, sedimentacién en madulos tipo
colmena, filtracién en lecho multiple y desinfeccion, garantizando asi una calidad optima del agua

tratada. El agua procucida cumple con las directrices de la resolucion 2115 del decreto 1575 del 2007.
Res 330 de 2017.

El agua cruda llega a la planta de tratamiento y se divide en dos lineas de purificacién, cada una con
una capacidad de 5 L/s. Al alcanzar la parte superior de la torre de oxidacién, el agua pasa a fravés
de una serie de cinco bandejas antes de ingresar al agitador de mezcla rapida. Este agitador consta
de un canal. -

Esta equipado con una garganta que genera un alto gradiente de mezcla. En este canal se inyecta el
coagulante mediante dosificadores que operan bajo presion diferencial. La valvuia de entrada crea un
pequefio diferencial de presion para facilitar el flujo desde los dosificadores. \Q
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Imagen 5. Vista Torre de Aireacién.

En la torre, se introduce aire {0 una mezcla de gases) a través de difusores ubicados en la base de la
torre. Este aire asciende a través de la columna de agua, generando burbujas finas. El contacto entre
el aire y el agua aumenta la transferencia de oxigeno al agua y ayuda a liberar gases disuelios. A
medida que el aire asciende, el oxigeno se disuelve en el agua, promoviendo la oxidacién de
contaminantes. Ademas, los gases no deseados, como el CO,, son expulsados de ia solucién y
liberados al ambiente.

Fecha:13/06/2025 [."}:
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Una vez mezclada, el agua fluye hacia las camaras del floculador, donde se genera un gradiente de -

mezcla que permite la formacion de fldculos. Cuando el agua llega a la Ultima camara del floculador,
se han formado numerosos flculos debido al efecto de choque entre particulas y al tiempo de
retencién en el floculador.

Después, el agua asciende a través de los médulos de sedimentacion, donde el fidculo se separa por
decantacion. El lodo producido se almacena en la zona de decantacién para su posterior evacuacin.
El agua clarificada se recoge en un canal longitudinal y se dirige a! filtro de lecho multiple, gue opera
de manera descendente. Finalmente, el agua sale por la parte superior del filiro, donde se realiza la
inyeccion del desinfectante justo antes del tanque de almacenamiento.
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imagen 6. Canales de Llegada y de Mezcla répida

Los canales de llegada incluyen un vertedero que cumple dos funciones: produce una mezcla réapida
que asegura una incorporacion homogénea del coagulante (sulfato de aluminio o élcali) en el agua, v
permite medir el caudal mediante una regleta adosada a la parad del canal.

Los canales de llegada también estén equipados con un agitador de mezcla répida que utiliza una
garganta restrictora para crear un alto gradiente de mezcla. Agui se inyectan los productos quimicos
necesarios para la coagulacion, correccidn de pH y desinfeccion a través de dosificadores hidraulicos.
que operan basados en la presion de la tuberia de llegada.

Los floculadores estéan compuestos por seis camaras dispuestas en la periferia de los clarificadores.
El agua pasa en serie a través de estas cémaras, donde se produce un movimiento en forma de
remolino que promueve la formacion de fléculos. El disefio del floculador permite un gradiente de
mezcla entre 20 y 70 s™ y un tiempo de retencidn de aproximadamente 30 minutos, lo que facilita la
formacion de fidculos adecuados para la sedimentacién.

imagen 7. Clarifloculadores. \@
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La floculacion tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la remocion de sélidos suspendidos y otras
impurezas del agua, Este proceso se realiza después de |a coagulacién, donde se afiaden coagulantes
quimicos como sulfato de aluminio para neutralizar las cargas eléctricas de las particulas, facilitando
su aglomeracidn.

El agua se introduce por gravedad en el compartimiento de mezcla répida, donde realiza una buena
homogeneizacion entre los productos quimicos (floculante y corrector de pH - alealinizante) v el agua.
El quimico floculante, generalmente sulfatoc de aluminio, aglomera las particulas solidas disuelias en
el agua, formando particulas mas grandes, llamadas FLOCS. Luego esta agua desciende y ascience
por gravedad y se efectia el proceso quimico. El agua, una vez floculada, pasa a la zona inferior de
la segunda camara que corresponde.

La floculacion es critica porque mejora significativamente la eficiencia de los procesos de
sedimentacion v filtracion al aumentar el tamafio de las particulas a remover. Un sistema de flotacion
bien disefiado y operado es fundamental para asegurar que el agua tratada cumpla con los esténdares ' -
de calidad para consumo humano.

imagen 8. llustracion Proceso Sedimentacién.

5

En el sedimentador, el FLOC producido en el floculador se sepa-fa por decantacién. Las particulas de
FLOC descienden hasta el fondo de la tolva de decantacion, donde son eliminadas y trasladadas a los
lechos de secado de lodos.

La sedimentacion ocurre cuando el agua asciende a través de las placas tubulares del médulo ce
decantacion tipo colmena, que retiene la mayor cantidad de floc y lo almacena en la tolva de
decantacion. Este compartimiento de sedimentacion esta construido en fibra de vidrio, con una
estructura inferior que asegura un flujo laminar ascendente uniforme en toda su superficie. Ademas.
dispone de un sistema de médulos de sedimentacion acelerada, fabricados en plastico de poliestirano
de alto impacto, para optimizar la remocién de solidos. -

o
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Elagua una vez floculada y conducida al compartimiento de sedimentacién, asciende pasando a través
del area de médulos de sedimentacién acelerada inclinados 60°, siendo recolectada posteriorments
en la parte superior por una canaleta perimetral y llevada posteriormente al sistema de filtracion.
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Imagen 9. Praceso de Filtracion

El sistema de filtrado consta de un tanque cilindrico vertical dividido en dos camaras. Una de las
camaras almacena el agua tratada y permite el lavado automatico del filtro mediante retroflejc.
accionado por un sifén que se activa cuando los lechos se colmatan. El lecho del filtro esta compuesto
por arenas gradadas tipo silice y carbon tipo antracita. El agua entra por la parte superior del filiro,
atraviesa el lecho y es dirigida hacia la parte inferior, donde un colector con un falso fondo y boquillas

de filtrado recoge el agua. El filtro también esta equipado con una valvula que permlte el lavado manual
cuando sea necesario,

La filtracion se realiza en un lecho multiple compuesto por antracita y arenas gradadas siliceas. E!
colector de fondo garantiza una distribucion uniforme del flujo. Los tanques de filtracion, de geometria
cilindrica y construidos en Paliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), estan disefiados con un
compartimiento de carga. El agua tratada se dirige por rebose hacia un compartimiento, donde fluye
descendente a través de un lecho filtrante compuesto por una capa superior de antracita, una capa

intermedia de arenas de filtracion y una capa inferior de gravas de filtracién. El sistema incluye tubos
ranurados recubiertos con PRFV para recolectar el agua filtrada.

El agua proveniente del sedimentador entra a cada uno de los tanques de carga, para ser distribuida
de manera uniforme sobre los lechos filtrantes de arena, grava y antracita, para luego ser celectada
en la parte inferior, por un sistema de fubos ranurados que la conducen a la parte central del filtro y
posteriormente ser almacenada en ia parte superior de este, & agua asciende y es conducida luego
por rebose hidraulico al tanque de almacenamiento de agua tratada.

La desinfeccién se lleva a cabo mediante la inyeccién de desinfectantes a través de dosificadores
hidraulicos para eliminar patégenos y garantizar la potabilidad del agua. N .

-
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El sistema de dosificacién para los productos quimicos utilizados en la purificacion del agua en la
planta de tratamiento se basé en ensayos detallados para determinar las cantidades precisas de cada
quimico necesario. Se utilizaron sulfato de aluminio tipo 8 como floculante, soda caustica como
alcalinizante, e hipoclorito de calcio como desinfectante

Las disoluciones se prepararon de la siguiente manera:

- Sulfato de Aluminio: 6.46 litros disueltos en 25 litros de agua.

* Hipoclorito de calcio (granulado al 70%): 4.0 kg disueltos en 50 litros de agua.
: Soda Céustica: 1.25 kg disuelta en 25 litros de agua.

Estas disoluciones se mezclaron en tanques plésticos y se administraron a través de bombas
dosificadoras Tekna Evo solenoid dosing metering pumps de Seiko. Estas bombas, conocidas por su
aita precision y fiabilidad en la dosificacion de liquidos, controlaren la cantidad exacta de cada quimico
aplicado en la tuberia de descarga de agua filtrada, asegurando una mezcla homogénea en el canal
de mezcla rapida y un ajuste adecuado del pH antes de la desinfeccion.

L.as bombas dosificadoras se conectan a los tanques de disolucién mediante mangueras de polietileno
transparente, y las soluciones quimicas se conducen hacia el punto de aforo y mezcla rapida. Esto
permite una mezcla homogénea y el inicio del proceso de coagulacién y nivelacién del pH, asi como
la aplicacion del desinfectante en la tuberfa antes de ingresar al tanque de almacenamiento.

Para ajustar los caudales de dosificacion, se calibraron las bombas de acuerdo con los resultados de
las pruebas de jarras realizadas previamente, garantizgndo la efectividad del tratamiento.

La planta de tratamiento consta de 2 tanques de almacenamiento (uno semienterrado y otro elevado).

Y. _,“:#&
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Imagen 10. Operacion Tanques de Almacenamiento.
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El tanque Semienterrado, encargado de recibir y almacenar-el agua proveniente de la planta de
tratamiento, tiene una capacidad de 174 m?. Este tanque es de forma rectangular, construido con
concreto de 4000 psi y dividido en dos mddulos, disefiado especificamente para almacenar agua
tratada. El tanque esté equipado con un sensor de llenado que determina la cantidad minima de agua
requerida para detener el funcionamiento de las bombas de 5 caballos de fuerza. Ademas, cuenta con
una caja de rebose auxiliar para casos de lienado excesivo.

El tanque superior elevado tiene la funcién de almacenar el agua bombeada desde el tanque
semienterrado mediante una bomba Barnes de 5.0 HP. Desde este tanque, el agua se distribuye por
gravedad a través de una tuberia de PVC de presion de 4” que se controla con una valvula compuerta
de 4" ubicada en la parte inferior de la estructura del tanque. Este tanque tiene una forma hexagonal
y esta construido con concreto de 4000 PSI. Durante el proceso de llenado del tanque elevado, se
activan las bombas de 5.0 HP. El tanque cuenta con un sensor de nivel que detiene el funcionamiento
de las bombas cuando se alcanza el nivel maximo. Una vez lleno, el agua se distribuye por gravedad
a través de una tuberia de 4" hacia ia red de distribucion.

Imagen 11. Tanque de Almacenamiento Elevado.

Finalmente, la linea de impulsion comienza desde la valvula de pie de 4” en la tuberia de PVC del
tanque semienterrado, encargada de absorber el suministro de agua tratada almacenada en dicho
tanque, proveniente de la planta de tratamiento. Es crucial no dejar sin suministro de agua a las
valvulas de pie, ya que esto podria generar vacio en la tuberia'de absorcion. Es importante recordar
que la valvula de pie de impulsidn se encuentra a un nivel superior que la de lavado, debida al apique

de lavado, por lo que el nivel del agua en el proceso de suministro de agua potable debe mantenerse
siempre elevado.

3.4. Plazo de Ejecucion:

El plazo de ejecucién del convenio interadministrativo sera de diez (10) meses, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio. {

.

Q

R 3




MUNICIPIC DE VILLAVICENCIO Cédigo: GCT-F-85
PROCESO GESTION A LA CONTRATACION Version:01
" | Fechar13/06/2025
) FORMATO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATOS Y/ O Sdriing i de?@
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS g .

3.5. Lugar de Ejecucion.

El lugar de ejecucion del convenio interadministrativo sera en el municipio de Villavicencio, — Mela

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccién es lz contratacién directa, mediante la celebracién de un convenio
interadministrativo, de conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, v o
articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que permita garantizar la ejecucion e inversion

estratégica del recurso aunando esfuerzos entre entidades con similares objetives. Lo anterior cobra
fundamento en los siguientes postulados:

La Constitucion Paolitica de Colombia indica en su articulo 113° que: “Los diferentes érganos del Esiado
tienen funciones separadas, pero colaboran armdnicamente para la realizacién de sus fines” y el
articulo 208° por medio del cual se determina que: “Las autoridades administrativas deben coordinar
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”,

Por su parte, el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, menciona lo siguiente: “Los servidores piblicos
tendrén en consideracion que af celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de jos servicios
publicos y la efectividad de dichos fines”,

En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007, establece en su articulo 2o, numeral 4¢, literal ¢, modificadn
por la Ley 1474, articulo 92, como modalidad de &éleccion de los contratistas la contratacion directa,
encontrandose dentro de dicha modalidad los contratos interadministrativos, “siempre que fas
obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora
sertalado en la Ley o sus reglamentos”. o

De igual forma, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreio 1082 de

2015, "La modalidad de seleccién para la contratacién entre Entidades Estatales es ia contratacion
directa {...)".

Por su parte la Ley 489 de 1998, articulo 8o preceptiia que: “En virtud del principio de coordinacién y
colaboracion las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran
su colaboracion a las demas entidades para facilitar el gjercicio de sus funciones.” Asl mismo, &l
articulo 95 de la misma Ley sefiala “Las enfidades piiblicas podran asociarse con el fin de cooperar
en el cumpiimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a
su cargo, mediante la celebracién de Convenios Interadministrativos”.

Que, en Senfencia del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2009, definiendo la naturaleza y cbjeto
de ios Convenios interadministrativos, citando para el efecto el concepto dado por la Sala de Consulta
vy Servicio Civil del Consejo de Estado: “(...) Se estd ante una manifestacion conjunta de voluntades
de la cual se desprende el cumplimiento de obligaciones concretas para quienes suscribieron &l
Convenio. Para la Sala de Consulta y Setvicio Civil de esta corporacion se estéd ante una modalidad
contractual, cuya particularidad es su celebracién en virtud' del principio de .cooperacion entre
entidades publicas, de tal modo que su finalidad no es ofra distinta a “la de cumplir en forma conjunta
con las funciones a cargo de ambas enlidades, o prestar servicios publicos que le han sido

9
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encomendados”. Los Convenios constifuyen formas concretas de colaboracion interadministrativa en
el cumplimiento de fines y cometidos estatales; esta colaboracion puede revestir dos maneras
distintas: la asuncién conjunta de funciones administrativas a través de la creacion de un nuevo ente
u organisma administrativo generalmente dotado de personalidad juridica o en otros casos puede
realizarse mediante la celebracion de coniratos, evenioc en el cual la actividad aunque concurrentie
sigue permaneciendo en la esfera competencial de cada una de las administraciones comprometidas.
Del inciso primero del articufo 95 de la ley 488 de 1998 se desprenden los elementos que conformean
la institucién de los Convenios administrativos: en primer lugar, los sujetos llamados a celebrarlos
deben tener la condicién de entidades publicas, y; en segundo lugar, su objeto es el desarrollo conjunio
de cualguier tipo de aclividad que pueda inferesar_a dos o mas administraciones, no obstanie, es
necesario precisar que si se trata del efercicio de potesiades estas deben ser de carécter discrecional,
es decir, el ordenamiento juridico debe posibilitar la eleccion enfre varias alternativas. En
consecuencia, los Convenios interadministrativos son formas de gestion conjunta de competencias
administrativas que asumen el ropaje del negocio juridico y, al hacerlo, regulan intereses que, aungue
coincidentes son perfectamente delimifables, por tanto, se irala de relaciones en la gue minimo
participan dos partes. Adicionalmente, mediante este instrumento se crean vinculos juridicos que
antes de su utilizacidn no existian y que se traducen en obligaciones concretas. Finalmente, dichas
obligaciones son emanaciones de los efectos juridicos que puedan llegar a desprenderse, son un
reflejo directo de las voluntades involucradas’.

En concordancia con todo lo expuesto, en cumplimiento de los principios de Transparencia, Economia

y Responsabilidad que rigen la contratacién plblica, el articulo 20 de Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, en su articulo 20, numeral 4o, vy el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Reglamentario 1082 de

2015, normas que prevén como modalidad de seleccidn, la contratacion directa, a través de la

celebracién de Contrato Interadministrativos o Convenios Interadministrativos “siempre gque las

obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el ohbjeto de la entidad ejecutora

sefialado en la Ley o en sus reglamentos”y previos lineamientos, establecidos en la norma del articulo

2.21.2.14.1 del Decreic Reglamentario 1082 de 2015, se determina que el MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO, buscara adelantar las accionas tendientes al desarrolio del:

Convenio Interadministrativo que tiene por objetc "AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y
EXPERIENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO (PTAP) DENTRO DEL

ECTOR DE POMPEYA, QUENANE Y VILLA SARAY Y BERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DENTRO Y FUERA DEL PERIMETRO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE LA EAAV ESP EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

En este sentido v en virtud de lo consagrado en el articulo segundo de la Ley 80 de 1993, los
municipios y los organismos ¢ dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para
celebrar contratos se denominan Entidades Estatales, razén por la cual, tanto el MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P (EAAV), se
encuentran dentro de las Entidades Estatales comprendidas dentro del Estatuio General de
Contratacion de la Administracion Plblica. En consecuencia, el convenio a suscribir tiene la calidad
de interadminisirativo v se celebraré mediante la modalidad de contratacién directa.

5. PRESUPUESTO OFICIAL E IMPUTACION PRESUPUESTAL PARA LA PRESENTE
CONTRATACION:

5.1.Presupuesto Oficial: .' ' '
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El proyecto FORTALECIMIENTO EN LA COORDINACION DE LA GESTION INTERSECTORIAL DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”
BPPIM 20240500010085 Y BPIN 2024500010073 que fue actualizado en el marco del Acuerdo No.
687 de 22 de octubre de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS" donde define &l
valor total del proyecto bajo el codigo presupuestal 0401 - 2 - 3.40.03.1400.011 - 2024500010073 -
1.3.3.4.02-311 por un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL TREINTA PESOS MCTE ($ 119.887.030,00) vy bajo una transferencia del sector eléctrico
(31) por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL SETENTA PESOS MCTE ($ 279.993.070,00) que garantizan el cumplimiento de la
actividad principal “Fortalecer el acceso de los servicios publicos domiciliarios” desarrolla la
subactividad "Apoyar el fortalecimiento de estrategias en la empresa de acueducto para garantizar
que personas y comunidades fengan acceso a los servicios” y que aporta al cumplimiento del indicador
Servicio de asistencia técnica para la administracién y operacidén de los servicios
ptblicos domiciliarios. ‘

El valor total del convenio corresponde a SEISCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTagS ONCE

MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 630.211.412,80) fistripuide

asi; el municipio de Villavicencio aportara la suma de TRESCIENTCS NOVENTA Y NUEVE

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS M/CTE {$_399.990,100,08)'{a Empresa

de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, Meta aportara I2 suma de DOSCIENTOS TREINTA.
MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA

CENTAVOS M/CTE ($ 230.221.312,80).

El vaior total del aporte de DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO serd: TRESCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 399.990.100,00).

CcODIGO NIDAD
ITEM UNSPSC DESCRIPCION DE CANT | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL |
MEDIDA . 3
47101514 » N !
Operacién Planta de tratamiento de i
1 47101523 agua potable (PTAP) Pompeya MES 10 $ 35.000.000,00 $ 350.000.000,00 |
47101605 —
Suministro de agua potable en ‘
carrotangue  de 1 m3, con $13.870.300,00 |
2 il desplazamiento menor o igual a 10 km Lho 410 $33.830,00
3 25101610 | Km Adicional Carrotanque Km 280 $ 80.000,00 $23.920.000,00 |
47121808 |
4 47131815 | Servicio Vactor (2 horas) UND 10 $ 892.500,00 § 8.825.000.00 |
70171802
47121808 ‘
5 47131815 | Hora Adicional Vactor HORA 10 $ 228.480,00 $ 2.284.800,0C 1
________ 70171802 S (S ]
\
6 67490 Peaje UND 20 $49.500,00 $ 980.000,60 |
i

VALOR TOTAL $ 399.990.100,00 | /
- |

o
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APORTES DE LA ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D&
VILLAVICENCIO, META (EAAV).

El aporte que haré la Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Villavicencio — Meta, sera:

. Valor Aporie |
Descripcion Valor Mes WMeses Presente 5
Convenio
Contrato de Camionetas s 49569937 10 |$ 495690370
Suministro de Elementos de Aseo y Cafeteria 3 56.954,42 10 $ 569.544.20
Suministro de Papeolzgifquipos y Utiles de $ 53.453.80 10 5 634.538.00 ,
Suministro de Ferretaria 3 2.137.468,10 10 $__ 21374.881.00
Suministro de Combustible $ 241.254 35 10 $ 2,412.543,50 |
Servicio de Impresién de Facturas $ 94.805,19 10 $ 948.051.90
Msantenimiento de Vehiculos $ 1.048.204,64 10 $ 10.482.0486,40 |
Costos Adminisirativos Adicionales 3 17.506.493,51 10 $ 175.064.93510
Costos Asistencias Profesionales 3 1.377.797.91 10 $ 13.777.979,10
Total . $  230.221.312,90 ¥
valor total del aporte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
VILLAVICENCIO, META (EAAV) es de: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MI/CTE (%
230.221.312,90)..
o INVERSION DEL APORTE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO: Los aportes otorgados
por el municipio serén invertidos en costos de quimicos, costos de personal, costos mensuales
de operacion.

QuimIico UNIDAD | CANT. VL UNITARIO VALOR TOTAL |
HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% KG 347 3 1.500,00| $ 520.500,00 |
COAGULANTE LIQUIDO KG 380 5 3.750,00 | $ 1.425.000,00
SODA CAUSTICA KG 575 3 6.500,00| § 3.737.500,00

SUBTOTAL QUIMICOS $ 5.683.00000 | -
TRANSPORTE QUIMICOS $  895.535,00
TRANSPORTE LABORATORIO $ 569.429 99
SERVICIO DE LABORATORIO PARA MUESTRAS 3 550.000,00
TOTAL, ADICIONALES QUIMICOS $ 1.814.864,59 -
TOTAL, COSTOS DE QUIMICOS $ 7.497.864,99 v
COSTOS DE PERSONAL
OPERADORES GRADO 2 (2 PERSONAS - PLANTA y reparaciones) $ 10.511.410,18
CELADURIA ) $ 7.942.000,00
TOTAL, COSTOS DE PERSONAL - $ 18.453.410,18
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y VARIOS
MANTENIMIENTO Y PRUEBA DE BOMBEQ  +. - $ 4.048.624 83
SERVICIO DE ENERGIA $ 5.000.000,00 .
TOTAL, COSTOS DE MANTENIMIENTO Y VARIOS 3 9.048.624,83 i
TOTAL COSTOS MENSUALES (QUIMICOS Y PERSONAL) $ 35.000.000,00 | - .

N
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Nota: Estos costos pueden ser variables dependiendo de la operacion intrinseca de la PTAP; por
tanto, se entiende y se acepta que el municipio Gnicamente realizaré un aporte de TREINTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS MCTE ($ 35.000.000,00); y el excedente ser& asumido por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio. :

Nota 2: El costo tarifario y de operacion no se evidencia de manera sectorizada sino integral entre
todos los usuarios, por este motivo los aportes que discrimina la empresa es en proporcion a los costos

generales de la operacion basados en el principio de Reglas de fijacién de precios en la metodologia
tarifaria vigente en Colombia. '

5.2. Analisis que soporta el valor estimado del convenio:

El valor estimado del Convenio Interadministrativo se determiné conforme al presupuesto presentado
junto con la propuesta social, técnica y econdémica para la suscripcion por parte de Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio — Meta, documentos que hacen parte integral del presente
convenio interadministrativo. - :

L]

5.3 Imputacién Presupuestal:

Valor que se encuentra respaidado con certificado de disponibilidad presupuestal emitido por la
Secretaria de Hacienda: 5

Nro. De CDP/VF* Fecha de COP/VF* | Fuente de Recursos | No. Rubro  y | Valor
Concepto
RECURSOS
PROPIOS - 0401 - 2. -
5% . TRANSFERENCIA | 3.40.03.1400.011 - | $119.997.030,00
?‘Q ) !";ﬁ = 1
oo 05/11/2025 | sgcTOR 2024500010073 -
ELECTRICO 1.3.34.02- 311
SUPERAVIT {311}
RECURSO %
Autorizacion Vigencia Futura PROPIOSS ) ) gt«? 03 1-40(} gﬂ . |
Acuerdo 887 2025 LRANSFERENCIA | 2024500010073 - | $279.993,070.00
S o 1.3.3.4.02 - 31
ELECTRICO (31) e

| VALOR TOTAL ' [ $399.990.100,00 |
*Vigencia futura

El valor aportado por el municipio de Villavicencio se encuentra respaldado dentré del acuerdo 687 de
2025 y con la solicitud de disponibilidad presupuestal emitido por la Secretaria de Hacienda:

PARAGRAFO 1: Los gastos que impliquen el cumplimiento de las obligaciones de cada integrante
conforme a sus competencias seran sufragados porJa interviniente que deba cumplirlas con cargo a
su respectivo presupuesto. Por lo tanto, en lo que respecta a la parte presupuestal cada interviniente
adelantara los tramites necesarios que le permitan desarrollar las obligaciones asignadas porlaleyy
los compromisos que con el convenio se adquieren. ©

PARAGRAFO 2: El Municipio se reserva el derecho a disminuir el plazo de ejecucion y el valor a
contratar, dando cumplimiento al articulo 12 del Decreto 111 de 1996, por el cual se establecié el

L)
»

&

it
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Estatuto Orgénico de Presupuesto, son principios del sistema presupuestal entre ofros, el de Ia
anualidad, razén por la cual el plazo de los contratos, por regla general no puede superar la vigencia
fiscal correspondiente.

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCION.
De conformidad con el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 tas entidades publicas podré

el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conj

gue se nNalien a 84U cargo.

Para el caso concreto se ha verificado que las obligaciones derivadas del convenio tienen relacion
directa con el objeto de la entidad ejecutora EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
VILLAVICENCIO — META, el cual corresponde a: Promover el desarrollo de la ciudad, garantizando el
suministro de los servicios de acueducto y alcantarillado con calidad, continuidad, cobertura, eficiencia
y sostenibilidad ambiental y empresarial

7. OBLIGACION EN MATERIA DE ACUERDOS COMERCIALES
No aplica, segun numeral 4.4 del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en

Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, cita “Las Entidades Estatales que
adelanten sus Procesos de Contratacion bajo el régimen del Estatuto General de la Administracidn

Publica, no deben hacer este analisis en ias modalidades de seleccién de coniratacion directa o para’

la enajenacion de bienes del Estado. {...)"
8. OBLIGACION Y ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
8.1.Obligaciones del Municipio,

Ademas de los derachos y obligaciones dispuestos en el articuio 4o de la Ley 80 de 1983, el municipio
de Villavicencio tendra las siguientes obligaciones:

1. Expedir el registro presupuestal (si aplica)

2. Aprobar oportunamente las garantias (si aplica)

3. Suscribir el acta de inicio.

4. \Verificar que los bienes o servicios cumpian con las condiciones técnicas y de calidad exigidas
y exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado

5.

Suministrar al contratista la informacion y documenios que este requiera para desarrollar el

cbjeto contractual.

6. Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
a que se compromete la Entidad convenida.

7. Pagar al contratista el valor del convenio ¢ hacer el giro o entrega de !os aportes (segun
aplique), en las condicicnes y oportunidades pactadas.

8. Realizar la liquidacion del convenio en los términos estanlecidos en el mismo.

9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que haya lugar.

10. Las demas establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 yvenla
Ley 1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios.

8.2. Obligacicnes del convenido y deil Municipic.

Con el fin de satisfacer el objeto del convenio interadministrative,” AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS
Y EXPERIENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO (PTAP) DENTRO DEL
SECTOR DE POMPEYA, QUENANE Y VILLA SARAY Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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DENTRO Y FUERA DEL PERIMETRO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE LA'EAAV ESP EN EL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO™ (convenido) y el municipio de Villavicencio se comprometen a
reaiizar las actividades enunciadas a continuacién, ademés de los compromisos vy obligaciones
contenidas en otras clausulas del convenio, todo dentro del marco de sus capacidades y de fas
funciones y fines de cada una de ellas y de las normas que las regulan:

a.
b.

c.
d.

Suscribir los actos juridicos y procesos contractuales a los que haya lugar que se deriven de!
convenio interadministrativo.

Cumplir con las actividades correspondientes para desarrollar el objeto del convenio.
Ejecutar idénea y oportunamente el objeto del convenio interadministrativo.

Poner a disposicion de la ejecucion del objeto del convenio la capacidad técnica, operativa v
humana gque sea necesaria para ejecucion del convenio.

Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas del convenio, evitando dilaciones que
puedan presentarse.

Realizar seguimiento y control a la ejecucion del convenio a través de los funcionarios
designados como supervisores.

Suscribir la correspondiente acta de licuidacion.

Las demas obligaciones que el sector estime conveniente.

8.3.Obligaciones y Actividades de la Empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio
(Convenido). En desarrollo del presente convenio tendrd, ademés de los derechos vy
obligaciones contenidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
las que se enuncian a continuacion: .

8.3.1. Obligaciones Generales:

a)
b)

c)

d)

e)

Allegar cportunamente la documentacién necesaria para suscribir y legalizar el convenio.
Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 5 dias calendario, una vez se haya
perfeccionado el convenio.

Cumplir con el objeto contractual, de conformidad con lo establecido en el convenio, Estudio
Previo, condiciones técnicas, propuesta presentada y en los demds documentos que se
produzcan en ejecucion del convenio.

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comercnales presentadas en la
propuesta,

Ejecutar el convenio en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con
sujecion a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.

Obrar con Lealtad y Buena Fe, en las distintas etapas confractuales, evitando todo tipo de
dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o
con ocasidn de la ejecucion del objeto del convenio.

Atender de forma inmediata las sugerencias, recomendaciones y requenmlentofe establecidos
por el supervisor del convenio.

Contar con las herramientas, equipos vy el personai necesario para cumplir con el chjeto v
plazo de ejecucién del convenio.

Facturar en debida forma las actividades ejecutadas dé conformidad con la forma de pago
establecida para el convenio,

Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones
legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema
de seguridad social y aportes parafiscales previsios en la Ley 100 de 1993, Ley 1562 de 2012
y sus Decretos Reglamentarios y el Articulo 23 de iz Ley 1150 de 2007 v demas normatividad

S

Fecha: 13/06!20?5
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m)

n)

o)

que la aclare, adicione o modifique. Esto deberd” acreditarlo con los respectivos soportes de
pago.

Responder per el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de
Ley.

Cumplir con todas las obligaciones legales respscio a segundad industrial v salud
ocupacrona% ambientales y de anticorrupcion gue sur]an con acasién de la suscripcion y
ejecucion del convenio

Presentar los ;nformes requeridos por el supervisor durante la ejecucion del convenio, v

suscribir las actas que se deriven en la ejecucién del convenio, como: acta de inicio, de .

avance de ejecucion, actas de reunion, terminacion, liquidacién y en general los documentos
solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control de ejecucién contractual.

Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratacién y Supervision e
Interventoria de la Entidad.

Las demas que se deriven dé la naturaleza del convenio y que sean pertinentes para la éptima
ejecucion del mismo y las contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aqueilas
emanadas de la naturaleza y esencia del convenio, de acuerdo con las normas legales

vigentes, la propuesta presentada, el estudio previo, los cuales son parte integral del presente
convenio. .

8.3.2. Obligaciones Especificas:

Durante la ejecucion contractual y en cumplimiento del objeto descrito, se considera necesario ¢l
desarrollo de las siguientes obligaciones por parte del contratista:

1.

a)

Durante la ejecucion contractual y en cumplimiento del objeto descrito, se considera necesario
el desarrolio de las siguientes obligaciones por parte del contratista: Garantizar la operacion y
funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable (Ptap) Pompeya.

garantizar el suministro de agua potable por medio de Carrotanques dentro y fuera del
perimetro de prestacién del servicio en el Municipio de Villavicencio.

Prestar el Servicio Vactor dentro y fuera del perimetro de prestacion del servicic en el
Municipio de Villavicencio. _

Presentar ante la supervision los documentos actualizados y elaborados (documentando) fos
procesos, procedimientos y flujos de trabajo, relacicnados en las actividades establecidas en
el Presupuesto Oficial.

Presentar ante la supervision de manera mensual el informe de ejecucion contractual,
detallando el avance de las actividades establecidas en el presupuesto oficial, con soportes
de registro fotografico, planillas, facturas o documentos administrativos que se requieran con
ocasién para el cumplimiento del convenio.

FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES Y/O PAGO: El municipio de Villavicensio
desembolsara el 30% del valor de su aporte ai convenio equivalente a CIENTO DIECINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS MCTE
($119.997.030 Uﬂ)ffsna vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
convenio interadministrativo, para este desembolso i2. Entidad debera presentar todos los

requisitos establecidos en el formato Gnico para reconocimiento y pago de cuentas,
especialmente:

Certificacion bancaria de la cuenta de ahorros a nombre del objeto del convenio

interadministrative. \Q

A
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b) Acta de Inicio, y RP del Convenio Interadministrativo
¢) Pazy salvo de aportes a seguridad social y parafiscales de la Entidad.

d) Solicitud del desembolso.

60% del valor de su aporte al convenio equivalente a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS ($239.994.060,00)—Tna vez
entregado el informe uno (1) de ejecucion contractual con la totalidad de los requisitos estabiecidos
en el formato Unico para reconocimiento y pago de cuentas.

Liquidacion correspondiente ai 10% del valor del convenio equivalente a TREINTA Y NUEVE

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS. ($ 39.999.010,00), restante a
la terminacion.del.convenio, el cual debera estar acompafiado de la factura con el lleno de requisitos

~Tegales, lo anterior, con la respectiva autorizacion de la “supervision con la certificacion del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, cumplimiento en la entrega de informe mensual de
ejecucion contractual y la respectiva acta de terminacion.

Para cada pago se requiere certificacién de autorizacién expedida por el supervisor del convenio
interadministrativo por parte del municipio de Villavicencio, acompafiados de los documentos que el

municipio exige para el procedimiento de pago de convenios, los cuales.se encuentran en la plataforma
de documentos SIG.

10. GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de
2015 que sefiala: “En fa contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccién
3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria
y la justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.”

En este orden de ideas, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO no considera necesario solicitar garantias
teniendo en cuenta que se suscribirda CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, por tanto, no se requiere
de la constitucion de garantias por parte del CONVENIDO,

11. CLAUSULAS: En la presente contratacion se pactaran las siguientes clausulas:

11.1. CLAUSULAS ESPECIALES:

a) CLAUSULA DE MULTAS. En gjercicio de la autonomia de su voluntad, las partes acuerdan libre,
expresa e irrevocablemente que en caso de incumplimiento o retardo en el cumplimiento de las
obligaciones generales y especificas a cargo del CONVENIDO, el municipio de Villavicencio podra
imponer una multa diaria equivalente al punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del convenio
por cada dia de retraso en la ejecucion, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el
cuarenta por ciento {(40%) del valor total del convenio incluyendo adiciones presupuestales s

hubiere. El pago o compensacién de los valores fruto de las multas no exonera al CONVENIDO
del cumplimiento de las obligaciones emanadas del convenio.

b) CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En ejercicio de l2 autonomia de su voluntad, las partes
acuerdan libre, expresa e irrevocablemente que, en caso de incumplimiento parcial o total de las
obligaciones a cargo del CONVENIDO, el municipio de Villavicencio podrd declarar &l
incumplimiento del convenio y hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, la cual se pacta a titulo

de tasacién anticipada de perjuicics por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor

s
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del totai del convenio incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. El pago del valor aca
sefialado a titulo de clausula penal pecuniaria se considera como indemnizacion parcial v no
definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del CONVENIDO, razén por la cual, &l
MUNICIPIO tendrd derecho a obtener de CONVENIDO el pago de la indemnizacion
correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogada. £
CONVENIDO autoriza al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO a descontar v compensar de los saldos
presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria agui estipulada.
lgualmente, E! MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO podré” hacer efectiva la cléusula penal pecuniaria
en el evento en que se genere un perjuicio por parte del CONVENIDO fruto de la ejecucion de las
obligaciones yfo productos pactados.

PARAGRAFO: Para la imposicion de multas y la declaratoria de incumplimiento y efectividad de la
clausula penal pecuniaria se acuerdan los siguientes criterios:

1. Para su imposicién MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO deberd adelantar el procedimiento de
“Imposicién de multas, sancienes y declaratorias de incumplimiento” previsto en el articuio 86
de la Ley 1474 de 2011, en armonia con los dispuesto en el articulo 17 de ia Ley 1150 de
2007 y deméas normas concordantes y aplicables.

2. Se dara aplicacién al principio de la proporcionalidad, de acuerdo al resultado del analisis qus
realice el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO en desarrolio del procedimiento de “Imposicicn de
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” establecido en el articulo 88. ihidem,

3. EI MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO podra” obtener su pago directamente compensands s
de las sumas de dinero que adeude a CONVENIDO, en aplicacién a lo establecido en e
articulo 1715 del Codigo Civil. El pago de! valor de las multas o de Ia clausula penal pecuniaria

no exonera a la CONVENIDO del cumplimiento de las obligaciones motivo del procedimiento
sancionatorio,

En todo caso, fa MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO podra” obtener su pago a través del cobro de

cualquier medio, incluyendo el de la Jurisdiccién Coactiva, segln lo dispone el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007.

12. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.
El Convenio a suscribirse dara por terminado en cualguiera de los siguientes eventos:

Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a ia entidad:
Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo;
Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion;

Por terminacion anticipada en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
las partes.

aoow

PARAGRAFO. La terminacién anticipada del convenio se hara mediante notificacion por oficio con
minimo treinta dias de antelacién a la fecha de su posible terminacion.

13. LIQUIDACION DEL CONVENIO: La liguidacion del convenio a suscribir, se realizara de acuerdo
con lo previsto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
dentro de los cuatro {04) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion. \
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14. SUPERVISION: La supervision del Convenio se?‘éi gjercida por la Direccion de Servicios Publicos
Domiciliarios del municipio de Villavicencio. De conformidad con la designacion realizada por el
Ordenador de Gasto.

Para el ejercicio de la supervision deberén observarse el manual de contratacién e interventoria del
municipio de Villavicencio, la Ley 1474 de 2011 y demas normas que regulen la materia, quienes
responderan por las siguientes obligaciones:

a.
b.
c.

d.
e.

Ejercer una eficaz vigilancia en la ejecucion del objetc del convenio.

Exigir y verificar el cumplimiento de los compromisos de las partes intervinientes.

Solicitar a las respectivas Entidades la informacion vy documentacion gque considaren
necesarias en relacion con el desarrollo del objeto del convenio.

Proporcionar los medios disponibles que faciliten la ejecucion del convenio.

Recibir los informes elaborados y presentados por el equipo técnico relacionados con el
avance y desarrollo del convenio y solicitar aclaraciones cuando a ello haya lugar.

15. ESTIMACION DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082
de 2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificacién y Cobertura del Riesgo
en los Procesos de Coniratacion M-[CR-01" de Colombia Compra Eficiente, |a tipificacion, asignacion
y estimacion de los riesgos previsibles en la contratacion.

Se anexa matriz de riesgos formato GCT-F-10

16. ANEXOS
16.1. Matriz de riesgos.
16.2. Informe técnico.

LAURA MADELIN URREA CUELLAR
Secretaria de Planeacién Municipal

Reviso y Aprobo: Juan David Diaz Rojas /Director de Servicios;Publicos Domiciliarias ‘-‘f; 2l

Proyecto: Myriam Alejandra Gaitan Villarraga/ Abogada Esp
Proyecto: Jeiner Armando Gonzélez Gonzalez/ Ingeniero civil
Proyecté: Jhon Jairo Tautiva Moncada / Ingeniero civil CPE

P.8. A=
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