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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-305-2025, CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP Y AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.

CONSUELO ORDONEZ DE RINCON, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania niimero 63.294.340 de
Bucaramanga, en su condicion de Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, cargo
para el cual fue nombrado mediante Decreto de Nombramiento 10 del 11 de enero de 2024 del cual tomd posesion
mediante Acta No. 040 del 11 de enero de 2024, obrando en nombre y representacion de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos de Bogota D.C. - UAESP estando debidamente facultada para la celebracién del
presente contrato, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015 y demas disposiciones concordantes y complementarias, quien para efectos del presente documento, en
adelante se denominara la UAESP, de una parte y de la otra la sefiora DIANA PATRICIA RIOS GARCIA, mayor de edad,
identificada con cédula de ciudadania No. 39.570.432 de Girardot, actuando en su condicién de Secretaria y Apoderada
General de AGUAS DE BOGOTA S.A E.S.P., sociedad comercial, identificada con NIT 830.128.286-1, con domicilio
principal en la ciudad de Bogota D.C., debidamente constituida mediante Escritura Publica No. 0001931 del 2 de julio de
2003 de Notaria 35 de Bogota D.C., inscrita en la Camara de Comercio de Bogota el 29 de septiembre de 2003, con el
No. 00899803 del Libro IX, segtin consta en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara
de Comercio de Bogota, quien para efectos de este contrato en adelante se denominaré “Aguas de Bogota”, hemos
convenido en celebrar el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (en adelante el “Contrato Interadministrativo),
el cual se regira por las clausulas que adelante se expresan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la UAESP, es una entidad que forma parte de la estructura administrativa de Bogota Distrito Capital. El régimen
politico, fiscal y administrativo de la UAESP, esté determinado entre otros, por la Constitucion Politica de Colombia,
el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Decreto Nacional No. 111 de 1996 compilador de las normas orgénicas de
presupuesto.

2. Que el Concejo de Bogota, con la promulgacion del Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, reestructuré las
entidades del Distrito Capital y transformé a la Unidad Ejecutiva de Servicios Publicos, en la UAESP, como una
entidad adscrita a la Secretaria del Habitat, con el siguiente objeto: Garantizar la prestacién, coordinacion,
supervision y control de los servicios de recoleccion, transporte, disposicion final, reciclaje y aprovechamiento de
residuos solidos, la limpieza de vias y areas publicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del
servicio de alumbrado publico.

3. Que la UAESP tiene las siguientes funciones:

o Disefiar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los residuos solidos, alumbrado publico y
servicios funerarios.

e Dirigir y coordinar la prestacion de los servicios publicos propios del manejo integral de residuos sélidos, el
servicio de alumbrado publico y los servicios funerarios.

e Realizar el seguimiento y la evaluacion de los servicios propios del manejo integral de residuos solidos,
alumbrado publico y servicios funerarios.

e Promover la participacion democrética de los usuarios de los servicios a su cargo.

4. Que, en virtud de lo anterior, a la UAESP, le corresponde entre otras obligaciones, la responsabilidad de garantizar
la prestacion, coordinacion, supervision y control de los servicios de recoleccién, transporte, disposicion final,
reciclaje y aprovechamiento de residuos solidos, la limpieza de vias y areas publicas.

5. Que el Acuerdo 001 de 2012, expedido por el Consejo Directivo de la UAESP, modific la estructura organizacional
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y determind las funciones de las dependencias de la entidad y contempl6 en el articulo 8, las siguientes funciones
de la Subdireccion de Recoleccion, Barrido y Limpieza de la UAESP:

o Dirigir el desarrollo de las politicas, planes, programas y proyectos que en materia de recoleccidn barrido y
limpieza adopte la Unidad.
Dirigir la supervision del servicio de aseo en cuanto a la recoleccion, barrido y limpieza.
Dirigir el plan y programa establecidos, utilizando los recursos humanos, técnicos y tecnolégicos que aseguren
la prestacion eficiente del servicio de recoleccidn, barrido y limpieza en todas las areas de servicio establecidas
en la ciudad.
Dirigir el sistema de informacion del servicio de aseo, en cuanto a la recoleccion, barrido y limpieza.
Dirigir acciones conjuntas de gestion social con los Operadores de la recoleccion, barrido y limpieza, que
conduzcan al fortalecimiento de la cultura ciudadana a la separacion en la fuente y hacia el control social.

e Dirigir, coordinar, controlar las actividades de recoleccion, barrido y limpieza a cargo de la dependencia de
conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital.

6. Que la Subdirectora de Recoleccion Barrido y Limpieza de la UAESP, mediante memorando con radicado No.
20252000037613 del 22 de mayo de 2025, con fundamento en lo previsto en el articulo 8 del Acuerdo 001 de 2023
y en atencidon a las necesidades de la UAESP, elaboré la solicitud de celebracion del presente Contrato
Interadministrativo, estudios previos, certificado de idoneidad y demas documentos anexos, los cuales hacen parte
integral de este Contrato Interadministrativo. En los documentos mencionados se justificé la necesidad de la
suscripcion del presente contrato sefialando, entre otras cosas, lo siguiente:

Adicionalmente, la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios publicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones.” establece las siguientes competencias de los municipios en cuanto a la prestacion de los
servicios publicos:

“ARTICULO 5. Competencia de los municipios en cuanto a la prestacion de los servicios publicos. Es competencia
de los municipios en relacion con los servicios publicos, que ejerceran en los términos de la ley, y de los
reglamentos que con sujecion a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energia eléctrica, y telefonia publica basica conmutada, por empresas de servicios publicos
de caracter oficial, privado o mixto, o directamente por la administracion central del respectivo municipio en los
casos previstos en el articulo siguiente...”

A su vez, el servicio publico de aseo se encuentra reglamentado a través del Titulo 2 — Servicio Publico de Aseo - de la Parte 3,
del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad
y Territorio, titulo que compila la norma sectorial que define los lineamientos a través de los que se debe prestar este servicio,
delimitandose su alcance en cuanto a los residuos sélidos que lo comprenden y afiadiéndose responsabilidades adicionales
para los Entes Territoriales, en aras de garantizar la limpieza de los municipios.

Por una parte, el servicio publico de aseo incluye las actividades de recoleccion, transporte, barrido y limpieza de vias y areas
publicas, lavado de areas publicas, corte de césped, poda de arboles en las vias y areas publicas, transferencia, tratamiento,
aprovechamiento, y disposicion final.

No obstante, estas actividades se desarrollan en torno tnicamente a los residuos ordinarios, definidos como sigue, segin el
articulo 2.3.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015:
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"ARTICULO 2.3.2.1.1. Definiciones. Addptense las siguientes definiciones:
(...)

43. Residuo sdlido ordinario. Es todo residuo sélido de caracteristicas no peligrosas que por su naturaleza, composicion, tamafio,
volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio publico de
aseo. El precio del servicio de recoleccion, transporte y disposicion final de estos residuos se fija de acuerdo con la metodologia
adoptada por la Comision de Regulacion de Aqua Potable y Saneamiento Bésico. (...)”

No obstante, el mismo Decreto también incluye definiciones para los residuos especiales y de construccion y demolicion, que
por su naturaleza no pueden ser recolectados normalmente por la persona prestadora del servicio piblico de aseo, como se
transcribe a continuacion:

"ARTICULO 2.3.2.1.1. Definiciones. Addptense las siguientes definiciones:
(...)

39. Residuos de construccion y demolicion. Es todo residuo sélido resultante de las actividades de construccion, reparacion
o0 demolicion, de las obras civiles o de ofras actividades conexas, complementarias o anélogas.

(...

42. Residuo sdlido especial. Es todo residuo sélido que por su naturaleza, composicion, tamafio, volumen y peso, necesidades
de transporte, condicione de almacenaje y compactacion, no puede ser recolectado, manejado, tratado dispuesto normalmente
por la persona prestadora del servicio publico de aseo. El precio del servicio de recoleccion, transporte y disposicion de los
mismos serd pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulacion del
Sistema de Gestion Posconsumo.”

En este punto, la normativa ya establece una diferenciacion entre los residuos que pueden ser gestionados a través del servicio
publico de aseo, teniéndose un marco tarifario que regula el costo de la prestacion por su recoleccion y transporte, y los que no,
estableciéndose una primera responsabilidad al usuario generador en su gestion a través de personas prestadoras con las que
se pacta su costo.

Adicionalmente, con respecto a la responsabilidad del manejo de residuos especiales y de construccion y demolicion, el Decreto
1077 de 2015 también establecid que esta recae en la administracion Distrital en lo que refiere a la coordinacion de las
actividades de recoleccion, transporte y disposicion final:

“ARTICULO 2.3.2.2.2.3.44. Recoleccion de residuos de construccién y demolicién. La responsabilidad por el manejo y
disposicion de los residuos de construccion y demolicion seran del generador, con sujecion a las normas que regulen la materia.

El municipio o distrito deberéa coordinar con las personas prestadoras del servicio publico de aseo o con terceros la ejecucion de
estas actividades y pactar libremente su remuneracion para garantizar la recoleccion, transporte y disposicion final adecuados.
No obstante, la entidad territorial debera tomar acciones para la eliminacion de los sitios de arrojo clandestinos de residuos de
construccion y demolicion en vias, andenes, separadores y areas publicas sequin sus caracteristicas.

La persona prestadora del servicio pablico de aseo podra prestar este servicio, y debera hacerlo de acuerdo con las disposiciones
vigentes. En cualquier caso, la recoleccion, transporte y disposicion final de residuos de construccién y demolicion debera
efectuarse en forma separada del resto de residuos.” (Subrayado fuera del texto)

Por ofro lado, el Decreto 1077 de 2015 también define los puntos criticos como: “(...) aquellos lugares donde se acumulan
residuos soélidos, generando afectacion y deterioro sanitario que conlleva la afectacion de la limpieza del area, por la generacion
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de malos olores, focos de propagacion de vectores, y enfermedades, entre otros.” Ademas, el articulo 2.3.2.2.2.3.45. también
asigna la responsabilidad al Distrito de coordinar operativos de limpieza con las empresas prestadoras del servicio publico de
aseo, o con terceros, para la atencion de estos puntos criticos,

"ARTICULO 2.3.2.2.2.3.45. Censo de puntos criticos. Las personas prestadoras del servicio publico de aseo en las actividades
de recoleccion y transporte en su area de prestacion, hardn censos de puntos criticos, realizardn operativos de limpieza y
remitiran la informacion a la entidad territorial y la autoridad de policia para efectos de lo previsto en la normatividad vigente.

El municipio o distrito debera coordinar con las personas prestadoras del servicio publico de aseo o con terceros la ejecucion de
estas actividades y pactar libremente la remuneracion.” (Subrayas fuera del texto)

Ahora bien, en Bogota se dan condiciones y caracteristicas particulares que hacen necesario la implementacion de estrategias
adicionales para garantizar la calidad y continuidad del servicio pablico de aseo, y asi conservar la limpieza de la ciudad. Frente
a esto, las Obligaciones de Hacer que se derivan del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, se establecieron en el Articulo 88
con el fin de garantizar la prestacion adecuada del servicio, con el cual la UAESP debia adelantar estas obligaciones para lograr
un mayor alcance en las actividades del servicio, en contraste con lo que se remunera via tarifa.

Por su parte, el Anexo 14 de la Licitacion Publica UAESP-LP-02-2017, por la cual se concesiond el servicio publico de aseo por
un periodo de ocho (8) afios en las actividades de recoleccion, transporte, barrido y limpieza, lavado de areas publicas, corte de
césped y poda en arboles, reglamentd las mencionadas obligaciones de hacer estableciendo entre otros lo siguiente:

(.)"

En virtud de lo dispuesto en la minuta del Contrato, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos —~UAESP-,
implementara las obligaciones de hacer, para aquellas actividades contratadas y amparadas bajo el principio de exclusividad y
para aquellas actividades no enmarcadas dentro del principio antes mencionado. Los derechos y obligaciones del Concesionario
frente a la ejecucion de las obligaciones de hacer, asi como su valor, forma de pago y regimen de riesgos y asuncion de los
mismos, se determinard en cada uno de los acuerdos de voluntad que se suscriban para la ejecucion de las mismas, aplicando
en todo momento los principios y reglas del Estatuto General de la Contratacion Estatal y las normas presupuestales aplicables
sobre la materia, con fundamento en criterios técnicos que atiendan las necesidades especificas del Distrito Capital y, orientados
a los objetivos de proteccién ambiental, embellecimiento de la ciudad, aumento de la calidad del servicio y el aprovechamiento
de residuo.

Ahora bien, en lo que respecta a las actividades que no se encuentran remuneradas via tarifa, pero que tienen una relacion
directa o indirecta con la prestacion del servicio publico de aseo, como lo son la recoleccion y transporte de los residuos
clandestinos abandonados en el espacio publico, escombros, neumaticos fuera de uso, materiales de construccion y muebles
voluminosos, limpieza de puntos criticos, entre otros, la UAESP celebrara los contratos correspondientes para tal fin_tal y como
se menciond en parrafos anteriores. (Subrayado fuera del texto)

En este mismo escenario, la atencion de los residuos especiales (voluminosos, residuos de construccion y demolicion,
neumaticos fuera de uso) arrojados de manera clandestina en el espacio publico al no ser una actividad complementaria del
servicio publico y no encontrarse regulados no fue incorporada en los contratos de concesion vigentes para la prestacion del
servicio publico de aseo.

Por lo anterior, desde el afio 2018 vienen celebrandose modificaciones contractuales (adiciones en recursos) a los contratos de
concesién que permitan atender este tipo de residuos con el objeto de garantizar las condiciones de limpieza de los espacios
publicos como actividades complementarias a la prestacion del servicio publico de aseo.

Sin embargo, habiéndose tomado las medidas necesarias para la atencion de este tipo de residuos con el fin de garantizar las

" Numeral 35 del articulo 2.3.2.1.1. Decreto 1077 de 2015
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condiciones de limpieza del espacio puablico del Distrito Capital mediante las citadas adiciones suscritas durante mas de siete
(7) afios, no se logran mitigar completamente los impactos ocasionados por el arrojo clandestino de residuos especiales y la
presencia de puntos criticos en el espacio publico, situacion que genera la necesidad de tomar medidas contingentes que
permitan mejorar los tiempos de recoleccion de estos residuos y asi el impacto que ocasionan en las zonas publicas, logrando
con ello mantener la eficiencia y calidad de la prestacion del servicio publico de aseo.

Ahora bien, existen otro tipo de residuos que esté generan problematicas derivadas de su arrojo en espacios publicos, por ello
es necesario indicar que los Neumaticos fuera de uso (llantas), son un residuo que por su naturaleza y caracteristicas de
recoleccion, transporte, almacenamiento, disposicion final y tratamiento estan considerados en la reglamentacién Nacional como
un residuo de caréacter especial; esta connotacion de residuo especial y la mala disposicién de estos en espacio publico los hace
un residuo peligroso, ya que su manejo inadecuado puede generar problemas en la ciudad, asociados a asuntos ambientales,
de salud y de seguridad vial.

Asi las cosas, y tal como se ha sefialado para otros residuos especiales, estos no son responsabilidad de los prestadores del
servicio publico de aseo.

Segun el Decreto 442 de 2015, el Distrito ha desarrollado acciones frente a este tipo de residuos en el espacio pablico, y que,
diariamente son arrojados alli por generador desconocido. Por ello su recoleccion, trasporte y valorizacion se ha desarrollado y
gestionado segun acuerdos suscritos por el Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico - IDIGER, a través del
Fondo Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climéatico - FONDIGER, y jornadas de recoleccién adelantadas por la UAESP.
Ademas, el Distrito tiene el espacio de participacién denominado Mesa Distrital de Liantas, liderada por la UAESP, en el que se
buscan alternativas para manejar el problema de arrojo, asi como el fortalecimiento institucional y del sistema posconsumo que
disminuya la problematica referenciada.

Como solucion a lo anterior, la Unidad concluyd viable generar un contrato interadministrativo, cuyo objeto es “Implementacion
de un esquema operativo de atencién contingente de residuos de construccién y demolicion, voluminosos, inservibles, trozado
y recoleccion de arboles caidos y neumaticos fuera de uso, que puedan generar situaciones de emergencia y deterioro del
espacio publico en el Distrito Capital”, identificado con el No. UAESP-244-2024, celebrado entre LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP Y AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P., el cual ha permitido realizar la recoleccion
y gestion apropiada de residuos de arrojo clandestino LOS CUALES aparecen de manera aleatoria por toda la Ciudad y no son
censados por los prestadores ni atendidos bajo un plan operativo de frecuencias y horarios de atencién porque su aparicién es
esporadica.

Lo anterior, en armonia con el Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos - PGIRS para el Distrito Capital adoptado a través
del Decreto 345 de 2020, en el que se identificé como problema central del programa de residuos especiales lo siguiente:

“Deficiencias en el modelo de gestién de residuos especiales (voluminosos, mixtos, neumaticos fuera de uso en el Distrito
Capital.”

El siguiente esquema muestra el problema central causas y consecuencias en el manejo de residuos especiales en el Distrito
Capital.
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Este Contrato Interadministrativo, se ha venido ejecutando desde el 30 de agosto del 2024, realizandose una primera prérroga
desde el 1° de enero de 2025 hasta el 28 de febrero del mismo afio, y una adicidn de recursos y segunda prorroga por dos (2)
meses hasta el dia 30 de abril de 2025, posteriormente se suscribio y una tercera prorroga por un término de quince (15) dias
adicionales para la ejecucion de los recursos remanentes del contrato, es decir, hasta el 15 de mayo de 2025.

Sumado a lo anterior, la Unidad puso a disposicion de la comunidad la linea de WhatsApp 3234676284, con el fin de reportar
puntos criticos y arrojos clandestinos. Con la habilitacion de esta linea, se pretendié establecer un mecanismo de reporte directo
y agil respuesta, para la atencion de estas problematicas.

Esta linea fue utilizada de manera conjunta para el desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 244-2024 suscrito con Aguas
de Bogota S.A E.S.P, con el objetivo de involucrar a los usuarios en el reporte de arrojos clandestinos para que estos fueran
intervenidos en el menor tiempo posible a través del contrato en mencion.

iPor una Bogota

mas limpial

Envia una foto y la
ubicacion exacta del lugar al
numero de WhatsApp ¢

jAyudanos a mantener impecable
y acogedora la ciudad!

Reporte los vehiculos o
ciudadanos que hagan mala
disposicion de residuos de
construccion y demolicion
(RCD) y voluminosos

4 (colchones, muebles)
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A continuacion, se presentan los resultados parciales obtenidos por medio de dicho contrato, teniendo en cuenta que, su
gjecucion fue hasta el dia 15 de mayo de 2025.

Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD), Voluminosos y residuos de trozado

Gracias a este contrato se ha garantizado la gestion de 43979,92 Toneladas de RCD y de residuos de trozado y recoleccion de

arboles caidos, asi:

MES Toneladas/Unidades
Abril 2025 5458,53
Marzo 2025 5.234,04
Febrero 2025 5.385,12
Enero 2025 6991,18
Diciembre 2024 6362,59
Noviembre 2024 4.452,74
Octubre 2024 5649,4
Septiembre 2024 426346
Agosto 2024 182,86
TOTAL 43979,92

e Atencion de Neumaticos Fuera de Uso

En el marco del desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 244 de 2024, a la fecha, se certifico la recoleccion de 24.539
llantas fuera de uso y 762 kg de fraccionadas arrojadas en espacio publico, distribuidas de la siguiente manera en las diferentes

localidades del Distrito Capital:

Localidad Total, Llantas | Total, de Solicitudes
Antonio Narifio 1064 32
Barrios Unidos 2243 105
Bosa 1804 34
Chapinero 124 6
Ciudad Bolivar 1407 42
Engativd 536 17
Fontibén 657 32
Kennedy 2083 65
La Candelaria 101 2
Los Martires 1575 57
Puente Aranda 1944 124
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Rafael Uribe

Uribe 647 13
San Cristobal 1572 41
Santa Fe 413 12
Suba 4098 148
Sumapaz 11 2
Teusaquillo 2242 52
Tunjuelito 97 4
Usaquén 1288 38
Usme 633 10
Total general 24539 836

Fuente: Informes de Supervision UAESP Contrato No. 244 de 2024

e Linea WhatsApp y resultados

Por otro lado, se ha logrado la atencién de 1.474 solicitudes generadas por la ciudadania, a través de la linea de WhatsApp
habilitada por la UAESP, con corte al 11 de mayo de 2025, logrando mejorar los tiempos de atencion y la cobertura, lo que ha
permitido incrementar la percepcion de la ciudadania sobre un drea mas limpia, asi como involucrarla en generar acciones para
promover la limpieza en la ciudad.

Solicitudes radicadas atendidas

Periodo | Solicitudes Radicadas
sep-24 47
oct-24 211
nov-24 193
dic-24 136
ene-25 184
feb-25 117
mar-25 202
abr-25 312
May-25 72
TOTAL 1.474

Fuente: UAESP

Total de solicitudes radicadas por localidad

Localidad Total peticiones radicadas Porcentaje
Antonio Narifio 37 3%
Barrios Unidos 39 3%
Bosa 183 12%
Candelaria 3 0%
Chapinero 92 6%
Ciudad Bolivar 52 4%
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Engativa 88 6%
Fontib6n 31 2%
Kennedy 107 7%
Los Martires 55 4%
Puente Aranda 119 8%
Rafael Uribe

Uribe 38 3%
San Cristébal 31 2%
Santa Fe 22 1%
Suba 261 18%
Sumapaz 1 0%
Teusaquillo 84 6%
Tunjuelito 33 2%
Usaquén 168 11%
Usme 30 2%
TOTAL 1474 100%

Fuente: UAESP

Finalmente, se tiene la siguiente distribucion de peticiones por tipo de residuo reportado en los arrojos clandestinos, demostrando
la manera en que se involucrd la comunidad en la estrategia propuesta:

Tipo de residuo | Total solicitudes radicadas Porcentaje
NFU 171 12%
RCD 773 52%
RCD + NFU 280 19%
RCD +

voluminosos 2 0%
Repique 4 0%
Voluminosos 243 16%
Total 1473 100%

e  Comportamiento de puntos criticos y arrojos clandestinos

El siguiente es el comportamiento de los puntos criticos identificados por los Concesionarios del servicio publico de aseo del
Distrito Capital entre 2024 y 2025:
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Total Puntos Criticos Mes
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Por otro lado, se muestra el comportamiento de las toneladas recolectadas totales de puntos criticos y arrojos clandestinos,
incluyendo los residuos gestionados por los cinco (5) concesionarios y por la empresa Aguas de Bogota S.A. E.S.P. en
cumplimiento y ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 244 de 2024:

Total toneladas puntos criticos y arrojos clandestinos

35000
30000
25000
20000
15000
10000

5000

0
oct-23 ene-24 abr-24 jul-24 nov-24 feb-25 may-25

Como se observa, se dio un incremento en el total de toneladas recolectadas de puntos criticos y arrojos clandestinos desde el inicio
del contrato en mencion suscrito con Aguas de Bogota S.A. E.S.P. en agosto de 2024, pasando de un promedio de 21849,0 toneladas
por mes a 28292,4 toneladas por mes. Sin embargo, este comportamiento no se extrapold al censo de puntos criticos, al no observarse
reduccién pese a una mayor intervencion de toneladas de arrojos clandestinos.

Lo anterior, debido al alcance dado al referido Contrato Interadministrativo, lograndose una mitigacion en los arrojos clandestinos con
una mayor atencion de toneladas. Sin embargo, esto demuestra la necesidad de ampliar el alcance de la estrategia de atencion
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contingente de residuos de construccion, demolicion y voluminosos arrojados incluyendo puntos criticos para avanzar en Su
erradicacion.

No obstante, la intervencién de los residuos no sera la (nica forma de abordar la probleméatica de puntos criticos, sino que sera
necesaria ampliar la estrategia de sensibilizacion de la ciudadania frente a la debida gestién de los residuos generados, recordando
las acciones correctivas a las que se pueden ver enfrentados al incumplir las frecuencias y horarios de las actividades del servicio de
aseo, asi como por el arrojo clandestino de residuos al espacio publico. Esto, de manera que apoyados en la frecuencia recoleccion
de los puntos criticos y arrojos clandestinos, se avance en su mitigacion real desde el componente operativo y social.

e Armonia de la estrategia con PGIRS vigente

Mediante el Decreto 484 del 31 de diciembre de 2024 “Por medio del cual se actualizé el Plan de Gestion integral de Residuos Sélidos
— PGIRS del Distrito Capital adoptado mediante el Decreto Distrital 345 de 2020, y se dictan otras disposiciones.” se modificaron las
lineas estratégicas del PGIRS del Decreto Distrital 345 de 2020, con el objetivo de implementar un modelo de gestién circular de
residuos sélidos y la adecuada planeacion del servicio en territorio, asi como los Programas y Proyectos del PGIRS.

Dentro de los programas que fueron objeto de modificacion estan los destinados a la Gestion de Residuos Especiales y de
Construccion y Demolicion, a través de los siguientes proyectos:

Programa Proyectos
Gestion de | 13- Implementacion del componente de gestion de residuos especiales y voluminosos bajo un modelo de
Residuos gestion integral de residuos sélidos en la prestacion del servicio publico de aseo que privilegie la economia
Especiales circular.

14 - Instrumentos para la gestion integral de residuos especiales

Gestion de | 11 - Fortalecimiento de la Gestién de los residuos de la construccién y demolicién
Residuos de
Construccion  y
Demolicion

Como problema central del programa de gestion de residuos especiales se establecio: “Deficiente gestion de residuos especiales”.
Lo anterior, definiéndose el siguiente arbol de problemas:

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES
ARBOL DE PROBLEMAS

- Indisponibilidad :
Generacion de pet:;nm:s"‘: de el oo el Presencia de Afectacion a la salud
i iciones, quejas y < i
puntos criticos y s Jucia espacio pablico uestos quimi Fasvanitioaicl publica por presencia de
arrojos lacié pelig y vectores y contaminantes
i presencia de por acumulacion dificil remocién en los relleno
clandestinos en respresendia de el diffcil remocion e i en el suelo, el aire y el
espacio publico i ixiviados del Relleno recurso hidrico.
pacio p en espacio publico espediales Sanitario Dofa Juana
g i i T
8
g T
g |
H
Difi .
para ma o de area limplay Deterioro de la calidad ambiental de la ciudad.
saneamiento basico de la ciudad.
Deficiente gestién de
2 Arrojo de residuos especiales en el espacio publico que 1.0 baja idad en los si de gektion de residuos
3 originan puntos criticos y de amrojo clandestino.
ES
3
[ | S ‘ ‘ In. de
No existen imi i@ do Insuficiencia Limitaciones en la oferta las competencias de
" alternativas de L°§;'E":sg;::;éﬁ"::" :'S‘gjh:gil:; de la ciudadania residuos producto de Restriccion en de actual para la entrega las entidades
Def Gencias gestion para Iiwiosntetibady p de las alternativas la caida de arboles la recepcion de informacion masiva de RCD, distritales para la
be" a a llantas usadas y rospondon EPIE omanda recolaccién de gestion de por emergencia que algunos tipos frente ala residuos vegetales de gestion de residuos
cobertura de otros residuos P residuos exceden la de residuos en caracterizacio ran volumen producto ligrosos,
recoleccion de generacion y y trasporte g pro pelig 2
coleec espediales que no T e los Ay los puntos n de residuos. de actividades privadas especiales y de
o hacen parte o no Y ofertadas por el del prestador del habilitados. de puntos r parte de los usuarios manejo diferenciado
g ciudadanos Voluminosos o P o P! por p: )
estan incluidos en Distrito. servicio publico criticos conacidos y voluminosos. abandonados en
el 100% de espacio publico.
programas
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Luego, se observa que, dentro de las causas principales asociadas a la generacion de puntos criticos y arrojos clandestinos, se
relacionan deficiencias en la cobertura de recoleccion de NFU y su adecuada gestion, tiempos de atencion largos para la recoleccion
de residuos especiales y altos costos.

Como consecuencia, se definieron objetivos asociados a la erradicacion de los puntos criticos y arrojos clandestinos en espacio
publico, mediante el fortalecimiento de las estrategias existentes para la atencion de residuos especiales con una mejora en los
tiempos de recoleccion.

Por su parte, el Programa de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion definié como problema central su insuficiente gestion,
por el desconocimiento que tienen los diferentes actores sobre las posibilidades de gestion, incorrecta entrega de RCD a informales,
presencia de RCD en espacio publico, entre otros:

ARBOL DE PROBLEMAS DEL PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

| 5 frente la prestacion del servicio de  aseo con relacion al abandono de los RCD en espacio publico |

. T _

| 1. Deterioro de la estructura ecolégica principal y del espacio publico, que genera 2. Perdida de oportunidad en la gestion y valorizaciéon 3. Al(a‘c!emanda de materiales de 5

EFECTOS

contaminacién visual, proliferacion de vectores e inseguridad publica de productos y sub productos de RCD y su iados a la
incorporacion en la cadena de valor. los recursos naturales

o i I

| Insuficiente gestién de los residuos de construccion y demolicion |

il : f

1. Desconocimiento de los diferentes actores sobre las
posibilidades de la gestion integral de los RCD y de su
responsabilidad como generadores

™N _

I 2. Presencia de RCD en espacio publico sin gestion

3. Falta de infraestructura para el

™~

_

2.1 Falta la articulacién e
il del esquema de

1.1 Falta de informacién para 1.2 Incorrecta entrega de
los diferentes actores de la RCD a Intermediarios
cadena de valor informales

gestién de RCD abandonados en
espacio publico de grandes y
pequefios generadores.

2.2 Débil implementacion de
mecanismos de seguimiento,
control y sancién para la
gestion de los RCD en el
espacio publico

generadores

de los RCD de pequefios

i

4. Débil demanda de
los productos
valorizados de los
RCD

3.1 Escasez de predios y

i

para el acopio y
los RCD.

4.1 Insuficiente
norma técnica para la

T

de los
productos de los
RCD

3.2 Altos costos para la implementacién de
los procesos de tratamiento de los RCD.

Por lo anterior, se define como objetivo mejorar la gestion de los RCD, fomentando conocimiento en los diferentes actores sobre las
alternativas de gestion de estos residuos (componente social), definir un esquema de gestién de RCD abandonados en el espacio
publico (componente operativo), entre otros.

En este sentido, la continuidad en la implementacion de un esquema operativo contingente para la recoleccion, transporte y adecuada
gestion de RCD, voluminosos, neumaticos fuera de uso y residuos vegetales arrojados clandestinamente al espacio publico, se
mantiene como una estrategia articulada con los Programas y Proyectos del PGIRS vigente, para la mitigacién de puntos criticos en
el Distrito Capital.

Ahora bien, como se ha sefialado la atencion y remuneracion de estos residuos son obligacién del ente territorial, la financiacion para
tomar medidas de contingencia en el manejo de estos residuos especiales se harg con cargo a recursos distritales asignados a la
UAESP.

Que, la Unidad dispone de recursos excedentes de los esquemas de los servicios publicos de aseo, los cuales deben ser destinados
de manera especifica en el servicio publico de aseo y en beneficio de los usuarios. Recursos que segtin lo establecido en la Resolucion

No. 772 de 2019 “Por medio de la cual se adopté el reglamento financiero para el uso y destinacién de recursos provenientes de
esquemas de prestacion del servicio publico de aseo de Bogota D.C.”, tienen la siguiente destinacion:

1.

Articulo Quinto: Destinacion de Recursos Excedentes de los Esquemas del Servicio Publico de Aseo. Los recursos
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provenientes de los Excedentes de los Esquemas del Servicio Publico de Aseo recibidos por la Unidad deben destinarse a
las actividades que hacen parte del servicio pablico de aseo descritas en el articulo 2.3.3.3.3.13 del Decreto 1077 de
2015, ola norma que la modifique, adicione o sustituya:

1. Recoleccion

2. Transporte

3. Barrido, limpieza de vias y éreas publicas

4, Corte de césped, poda de arboles en las vias y areas publicas

5. Transferencia

6. Tratamiento

7. Aprovechamiento

8. Disposicion final

9. Lavado de areas publicas
(...)

Paréagrafo 2: Los recursos provenientes de los Excedentes de los Esquemas del Servicio Pablico de Aseo recibidos por la
Unidad se pueden destinar al pago de las actividades de recoleccion, transporte, disposicion final y tratamiento de lixiviados
de los residuos de demolicion y construccion clandestinos y residuos provenientes de los puntos criticos en el Distrito Capital,
como parte de la prestacion integral del servicio publico de aseo.”

En este entendido la Unidad dispondra de los citados recursos para cubrir la atencion de residuos de construccion y demolicion,
voluminosos, inservibles, vegetales y recoleccion de arboles caidos en emergencias (previo trozado) y neumaticos fuera de uso los
cuales vienen generando deterioro del espacio publico en el Distrito Capital ya que estos, aunque no se encuentran reconocidas en la
metodologia tarifaria, son inherentes a las necesidades del servicio de aseo.

Fundamentos Juridicos

Que el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, que modifico el inciso primero del literal ¢) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, para la suscripcion de contratos interadministrativos, exige que las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos. En aplicacion de lo anterior, se observa
que el objeto social del CONTRATISTA, segun sus estatutos, tiene relacion directa con el contrato a desarrollar. Asi mismo, se observa
que el CONTRATISTA cuenta con la idoneidad y experiencia requeridas para ejecutar el contrato que pretende suscribirse.

Que de conformidad con el articulo 209 de la Constitucién Politica la funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad e
igualmente que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.

Que el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 consagra “En virtud del principio de coordinacion, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonia en el gjercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia,
prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el gjercicio de sus funciones”.

Que de conformidad con el articulo 2 numeral 4 literal ¢, de la Ley 1150 de 2007, modificado por los articulos 92 y 95 de la Ley 1474
de 2011, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Publicas pueden celebrar directamente
entre si convenios o contratos interadministrativos.

Que el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011 el cual modifico el inciso primero del literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de

2007, establece que se podran celebrar contratos interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.
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Que dada la naturaleza de las entidades del orden publico de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 y la
Ley 1150 de 2007 la presente contratacion se adelanta mediante la modalidad de contratacion directa.

Que Aguas de Bogota S.A. E.S.P., es una empresa de servicios publicos domiciliarios de naturaleza, mixta, con composicion accionaria
de més del 50% publica, definida como sociedad anénima, cuya organizacion y funcionamiento se rige por el ordenamiento juridico
establecido en la Ley 142 de 1994, su objeto social es la prestacion de servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado,
aseo y saneamiento basico en Bogota D.C., en todo el territorio nacional y en el exterior. Para la prestacién de los mencionados
servicios, la sociedad en virtud de su objeto podra desarrollar todas las actividades previstas en el presente contrato y ejecutar, entre
otras, las siguientes actividades:

1)

24. Prestar todos los servicios especiales contemplados en las normas que regulan los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado, aseo y saneamiento basico. Para ello, la sociedad podra cargar, descargar, transportar, almacenar, aprovechar y
transformar y disponer escombros, materiales o elementos como concretos o agregados producto de la construccion, demolicion,
asi como capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

()

27. Celebrar todo tipo de actos o contratos conducentes al cumplimiento o complemento del objeto social de la empresa, incluidos
contratos de trabajo y administracion de personal requeridos para la prestacion de los servicios publicos domiciliarios. Dichos
contratos se podran suscribir con personas naturales o juridicas de Derecho Publico o Privado que tengan a su cargo la prestacion
de los servicios publicos contemplados en el objeto principal de la sociedad.”

7. Qué Aguas de Bogota S.A. E.S.P cuenta con amplia experiencia en el sector de los servicios publicos, colaborando
con la administracion Distrital y especializandose en la linea del servicio de aseo, sus actividades complementarias,
como también en la ejecucion de actividades de saneamiento basico, a través de distintos Contratos
Interadministrativos para la ejecucién de diferentes actividades de aseo y gestion de residuos, especificamente,: i)
Operacion del Relleno Sanitario Dofia Juana, i) Operacién de recoleccion domiciliaria, y iii) Operacién de Puntos
Limpios “Mixtos”.

8. Que, por lo expuesto, Aguas de Bogota puede prestar sus servicios al Distrito Capital a través de contratos
interadministrativos, en consonancia con lo previsto en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo
93, Ley 1474 de 2011 y de conformidad con lo previsto en la Sentencia C-736 de 2007.

9. Que en consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente Contrato Interadministrativo con
sujecion a las siguientes clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO Y ALCANCE: RBL-081 Implementacion de un esquema operativo de atencion
contingente para la recoleccidn y transporte de residuos de construccion y demolicion, voluminosos, inservibles y
residuos vegetales de puntos criticos y arrojos clandestinos en espacio publico, y recoleccion, transporte y adecuada
gestion de neumaticos fuera de uso del espacio publico, fomentando asi una cultura de respeto por el entorno y
contribuyendo a la creacién de zonas mas limpias, seguras y agradables al servicio de la ciudadania en el Distrito Capital.
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ALCANCE AL OBJETO: En desarrollo del objeto de este Contrato Interadministrativo, Aguas de Bogota se compromete
a ejecutar las siguientes actividades:

1.

Recolectar y transportar hasta el sitio de disposicién final, los residuos sélidos presentes en puntos de arrojo
clandestino en el espacio publico de Bogota D.C.

Realizar la recoleccion, transporte y adecuada gestion de los neumaticos fuera de uso, enteros o fraccionados, que
hayan sido abandonados en el espacio publico por generadores desconocidos.

Disponer oportunamente de personal y equipos operativos que garanticen la atencion de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Sugerencias - (PQRS) registradas en la linea WhatsApp dispuesta para este fin.

Contar con disponibilidad para atencion inmediata de solicitudes que realice la UAESP a través de canales directos
en los tiempos acordados conforme al nimero de solicitudes realizadas.

Apoyar a la UAESP, en los procesos de sensibilizacién y socializacién en conjunto con las autoridades pertinentes
encaminados a disminuir la cantidad de residuos de arrojo clandestino, fomentar la gestion adecuada de los residuos
y apoyar en lo referente la imposicion de multas por parte de las autoridades relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

l. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE AGUAS DE BOGOTA:

1. Recolectar y transportar hasta el sitio de disposicién final definido por la UAESP, residuos sdlidos como de
construccion y demolicion (RCD), especiales, voluminosos e inservibles, presentes en los sitios de arrojo
clandestino y puntos criticos en el espacio publico de Bogota D.C.

2. Atendery dar respuesta a las solicitudes de recoleccion de residuos solidos que son recibidas a través de la linea

de WhatsApp habilitada por la Unidad, relacionadas con reportes de espacios publicos impactados por la
incorrecta presentacion de residuos como de construccion y demolicion (RCD), especiales, voluminosos e
inservibles, y que provienen de arrojos clandestinos y puntos criticos. Lo anterior, dando cumplimiento a los
siguientes Acuerdos de Nivel del Servicio:

Numero de solicitudes por dia por parte de ciudadanos Tiempo de atencion
1 a 20 solicitudes 24 horas
21 a 40 solicitudes 48 horas
41 a 60 solicitudes 72 horas

Nota: El tiempo de respuesta sera acumulativo conforme a los tiempos de atencion descritos anteriormente con el fin de
tener un orden cronoldgico de atencion en las solicitudes realizadas. Las solicitudes se tendran presente en el conteo a
partir de la notificacion al contratista a través del medio acordado para recepcion de solicitudes.

3. Atendery dar respuesta en un término no mayor a 24 horas a las solicitudes de recoleccidn de residuos como
RCD, voluminosos, especiales e inservibles, que provienen de arrojos clandestinos y puntos criticos y que sean
notificadas directamente por la UAESP como prioritarias, a través del canal de atencién acordado entre las partes.
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10.

1.

12.

13.

14.

Contar con la disponibilidad de personal y equipos requeridos para la operacion que garanticen el cumplimiento
de los términos definidos en las obligaciones 2y 3.

Recolectar y transportar hasta el sitio definido por la UAESP, residuos vegetales y de arboles caidos por
situaciones de emergencia que se encuentren en vias y areas publicas de la Capital de acuerdo con las
solicitudes efectuadas por la Unidad, siempre y cuando hayan sido previamente repicados o cortados por la
autoridad correspondiente, de acuerdo con el marco legal aplicable. En caso de que no ser posible su recoleccién
y transporte por ausencia de repique o corte, el contratista deberéa notificar a la Unidad esta situacion.

En ejecucion del contrato no se podré recolectar y transportar residuos ordinarios objeto de atencion del servicio
publico de aseo, esta clase de actividades seran de responsabilidad directa y absoluta del contratista.

Las toneladas de residuos producto de la recoleccion de arrojos clandestinos y puntos criticos deben ser
certificadas por la bascula del sitio donde el Distrito establezca deben ser entregadas o donde el contratista
realice su disposicién, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de orden ambiental y legal a que haya
lugar.

Garantizar que los vehiculos utilizados para el cumplimiento del Contrato cuenten con un sistema de seguimiento
satelital, seguimiento que debe estar disponible para supervision de la UAESP en tiempo real con posibilidad de
visualizacion del recorrido de los equipos.

Apoyar con los insumos técnicos requeridos por la UAESP para responder a las Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias (PQRS) formuladas en cualquiera de los canales de atencién al ciudadano habilitados por el Distrito
Capital, en relacion con los servicios de recoleccién y transporte de arrojos clandestinos y puntos criticos,
neumaticos fuera de uso, arboles caidos de emergencia.

Entregar, implementar y socializar a la UAESP, el plan operativo para la recoleccion cargue, almacenamiento
temporal, transporte, descargue, tratamiento, aprovechamiento y/o valorizacion de las llantas en desuso,
abandonadas en el espacio publico por generador desconocido en el Distrito Capital, determinando, horarios y
localizacion, el cual podra ser objeto de modificaciones a fin de optimizar y mejorar la prestacion de este servicio.

Mantener actualizado el censo de la distribucién de neumaticos fuera de uso arrojados por generador
desconocido en el espacio publico del Distrito Capital, segin los puntos atendidos. El Contratista tabulara una
base de datos con la georreferenciacion y cantidad de NFU recolectadas por punto atendido, esto con el fin de
identificar las zonas con mayor arrojo clandestino de NFU que requiere mayor atencion y sensibilizaciéon para
incentivar la adecuada gestion de los residuos.

Presentar registros de control en la operacion de las diferentes actividades a desarrollar en la gestion de las
llantas en desuso, en los formatos definidos por la UAESP.

Realizar la recoleccion y transporte de las llantas abandonadas en via publica, segun el plan operativo aprobado
por la UAESP.

Garantizar el almacenamiento temporal, acondicionamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o valorizacién de

las llantas en desuso, por medio de un gestor externo autorizado e inscrito ante la Autoridad Ambiental, con fines
de reincorporacion de materiales a cadenas de valor y/o aprovechamiento energético.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Presentar dentro de los informes mensuales copia de los formatos de registros a la supervisién donde se consigno
la cantidad de llantas por tamafio de rin y las unidades fraccionadas, recogidas, recolectadas y gestionadas en
su totalidad.

Presentar mensualmente copias digitales de los certificados y constancias originales expedidas por los gestores
autorizados e inscritos ante la Autoridad Ambiental, que realizan el almacenamiento temporal, acondicionamiento,
tratamiento, aprovechamiento y/o valorizacion de las llantas en desuso gestionadas (presentar mensualmente
los registros y certificados correspondientes de los gestores, de conformidad con la normatividad vigente).

Contar con la maquinaria y herramienta, necesaria para el desarrollo del correcto cumplimiento del objeto de este
contrato, asi como el acondicionamiento y prealistamiento (retiro de residuos, otros elementos y lavado) de las
llantas en desuso abandonadas en via publica, cuando a ello haya lugar.

Apoyar las jornadas interinstitucionales, realizadas entre las UAESP, alcaldias locales y/o otras entidades, para
mantener espacios publicos libres de llantas en desuso. En todo caso estas jornadas deberdn ser de
conocimiento previo de la UAESP para mantener articulacion permanente de los operativos y garantizar
disponibilidad de atencién de operativos prioritarios.

Presentar un diagnostico de los impactos asociados a la implementacién de un esquema de operacion para la
atencion contingente, eficiente, oportuna y constante frente a la recoleccion y transporte de residuos sélidos
especiales y RCD, presentes en sitios de arrojo clandestino y puntos criticos, que contribuya a mejorar la
percepcion de limpieza y orden en Bogoté Distrito Capital.

Presentar un diagnostico de los impactos asociados a la implementacién de un esquema de operacion para la
atencion contingente, eficiente, oportuna y constante frente a la recoleccion selectiva y transporte de neumaticos
fuera de uso presentes en sitios de arrojo clandestino, que contribuya a mejorar la percepcion de limpieza y orden
en Bogota Capital.

El Contratista debera implementar, en todas las localidades del Distrito, jornadas periédicas que incluyan
actividades de sensibilizacion ciudadana y acciones de atencién directa en puntos de acopio de residuos de
origen clandestino. Estas jornadas deberan estar orientadas a promover el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de residuos y a intervenir los sitios identificados con disposicién inadecuada.

Las estrategias para implementar de la obligacion 21 y la ejecucion de las jornadas de sensibilizacion se
realizaran en articulacion con la UAESP y las entidades competentes en las zonas a fortalecer en la adecuada
gestion de los residuos. De manera particular se debera buscar la articulacion con autoridades locales como las
Alcaldias Locales y el equipo de la UAESP, para apoyar las tareas de detectar en tiempo real arrojos de residuos
al espacio publico y fomentar la sensibilizacion y la imposicién de multas cuando aplique, por parte de las
autoridades. El Contratista debera acordar con la UAESP las condiciones y estrategias que se quieran desarrollar
mes a mes.

El Contratista deberéa presentar informes mensuales sobre las actividades de gestion social realizadas y realizar
propuestas para el siguiente periodo de ejecucién del contrato.

II. OBLIGACIONES GENERALES DE AGUAS DE BOGOTA:
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10.

1.

12.

Dar cumplimiento a las obligaciones que se encuentran a su cargo dentro del contrato y a la propuesta
presentada.

Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales vigentes que apliquen al contrato, en especial,
aquellas referidas a su celebracién y ejecucion.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la aprobacion del contrato, debera constituir las garantias pactadas
si hay lugar a ellas.

Mantener vigente la afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, respecto a salud, pensiones y riesgos
laborales y cumplir las obligaciones del Sistema, segin las normas que regulan la materia y los lineamientos
contemplados en Fichas Azules que adopte la Unidad.

Aportar la constancia de afiliacién a una Administradora de Riesgos Laborales, que tenga un amparo igual a la
vigencia del contrato.

Debera presentar la autoevaluacion vigente donde permita identificar que cumple con los estandares minimos
del Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo que deben aplicar todos los empleadores publicos y privados,
el cual debe ser aceptable, cuando a esto haya lugar.

Cumplir con la normativa aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la implementacién del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y controles respectivos para prevenir accidentes y
enfermedades laborales, ademas de controlar los riesgos y peligros asociados a las actividades propias del
contrato de sus trabajadores y al personal que designe para desarrollar y cumplir este. Dicho cumplimiento serd
verificado de manera permanente por la Unidad.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato, le imparta la Unidad, por conducto de los
supervisores o interventores del contrato.

Contribuir de manera real y efectiva con las normas de bioseguridad y los lineamientos ambientales de la Entidad
para evitar cualquier forma de contaminacion, durante el desarrollo de las obligaciones contractuales, que afecte
el medio ambiente; asimismo, debe participar en aquellas actividades destinadas para capacitaciones, en las
cuales se busca prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el medio ambiente y los
recursos naturales y que a su vez garanticen el desarrollo sostenible

Si de la ejecucion del presente contrato resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones,
informacion, mejoras, disefios, invencion de sistemas de software y sus subsistemas, estos pertenecerén a la
Unidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982. EI CONTRATISTA declara que
los trabajos y servicios prestados a la Unidad por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos
de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros,
respondiendo, ademas, por cualquier accién de reivindicacion, plagio u otra clase de reclamacion que al respecto
pudiera sobrevenir. En virtud de la presente clausula, la Unidad queda autorizada para copiar, reproducir,
distribuir, publicar, comercializar, derivar y modificar los trabajos objeto del presente contrato, por cualquier medio
digital, electronico o reprogréfico, conservando la obligacion de respetar en todo caso los derechos morales de
autor contenidos en el articulo 30 de la Ley 23 de 1982.

EI CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la informacion relacionada con
la UNIDAD o sus contratistas de la cual tenga conocimiento por razén de las actividades que desarrolla. En
consecuencia, el CONTRATISTA no podra divulgar, publicar, vender, intercambiar, comercializar o comunicar,
directa o indirectamente a terceros ninguna informacién de forma verbal o escrita 0 que conste en cualquier clase
de documento de caracter confidencial, incluyendo documentos de trabajo. Cualquier accién u omisién que
infrinja lo anterior se considerara como incumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de
la responsabilidad legal a que pueda haber lugar. Al momento de la terminacion del contrato, el CONTRATISTA
devolvera toda la informacion de propiedad de la UNIDAD que le haya sido encomendada por razén de las

18


javascript:void(0);

ALCALDIA MAYOR
D.C.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-305-2025, CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP Y AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.

actividades desarrolladas, junto con todas las copias del material. (Por "Informacién Confidencial" se entiende
toda aquella informacion no divulgada almacenada en cualquier medio fisico y electronico, referente entre otros
a Informacion de servidores, archivos, infraestructura tecnologica, acceso a expedientes, documentos de la
UNIDAD o de terceros que en el desarrollo de las obligaciones contractuales se le otorgue acceso al
contratista. De igual forma, se entiende por informacion confidencial los asuntos comerciales, empresariales o
técnicos de la UNIDAD que no han sido divulgados, tanto en el pasado como en el presente y posible futuro).

13. Cumplir con el esquema de vacunacién (Hepatitis A, hepatitis B, Tétano) y las demas que sean necesarias.

14. Tener para si o dotar al personal que vincule a las actividades operativas de los elementos indispensables para
desarrollar sus labores en condiciones de higiene y seguridad con sujecion a las disposiciones legales y
reglamentarias sobre la materia.

15. Dotar, bajo su costo, al personal que presta el servicio de los respectivos elementos de proteccion personal para
desarrollar sus labores en condiciones de seguridad y proteccion, los cuales deben cumplir con las
especificaciones técnicas exigidas por la legislacién colombiana vigente.

16. Cumplir con los protocolos de bioseguridad, capacitarse en los temas relacionados con sus actividades, proteger
los bienes de la Entidad asignados para su actividad, y asistir a las reuniones fijadas para tratar asuntos
inherentes a las actividades y objeto contratado o lineamientos generales de la dependencia o Entidad.

17. Estar al dia al momento de la finalizacién del contrato con los sistemas de gestion informacion.

18. Presentar la constancia o soporte de publicacién en la Plataforma SECOP (Pantallazo u otro) del informe de
ejecucion de actividades, debidamente suscrito por el contratista y el supervisor del contrato, correspondiente al
mes inmediatamente anterior del mes que la entidad va a cancelar. Para el ultimo pago, ademas, se debera
adjuntar constancia o soporte de publicacion en la plataforma SECOP (Pantallazo u otro) del informe de
ejecucion de actividades del tltimo periodo de ejecucion del contrato y del informe final de ejecucion, suscrito por
el contratista y el supervisor del contrato

19. En general, las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

lIl. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato y con las obligaciones contraidas.

2. Pagar, en la forma establecida en la clausula Forma de Pago, las facturas presentadas por el Contratista, previa
revision y aprobacion del supervisor del contrato.

3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de €l forman parte.

IV. OBLIGACIONES CONJUNTAS

Las Partes se comprometen a conformar un Comité Técnico, previo a la suscripcion del acta de inicio del presente Contrato
Interadministrativo, conformado por los representantes que la UAESP defina y dos (2) representantes de Aguas de Bogota,
cuya funcion sera determinar entre otros aquellos aspectos relacionados con las condiciones de entrega de informacion,
documentos necesarios para la aprobacion de los informes mensuales de ejecucion, protocolo de recepcion y atencion de
solicitudes de la UAESP, protocolo de recepcion y suministro de informacién para la atencién de PQRS, protocolo de
actividades de sensibilizacion ciudadana y acciones de atencion directa en puntos de acopio de residuos de origen
clandestino, asi como para gestionar la informacién que se requiera en desarrollo del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - El plazo de ejecucion de este contrato es de CUATRO (4) MESES

Y QUINCE (15) DIAS, Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO DE RECURSOS DESTINADOS contados a partir de la fecha
de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.
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CLAUSULA CUARTA. - VALOR: El valor del contrato se estima en TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($3.637.600.000) M/CTE MONTO AGOTABLE, incluidos los impuestos de ley a
que haya lugar que conlleven la celebracidn y ejecucién total del contrato.

Las obligaciones que se contraigan en desarrollo del contrato se respaldan con recursos del presupuesto de la UAESP,
segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 590 del 21 de mayo de 2025, Rubro 0230117400320240320.

CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO: La UAESP pagara el valor del contrato interadministrativo, asi:

a. Pagos mensuales o de fraccion de mes vencidos, de acuerdo al numero de toneladas de residuos de construccion y
demolicién, voluminosos, inservibles y residuos vegetales de puntos criticos y arrojos clandestinos en espacio publico,
y recoleccion, transporte y adecuada gestion de neumaticos fuera de uso del espacio publico, teniéndose como valor
por tonelada la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($131.824),
previamente certificadas por el operador de la bascula del sitio de disposicion final.

b. Pagos mensuales o de fracccion de mes vencidos, por la recoleccion, transporte y adecuada gestion de neumaticos
fuera de uso del espacio publico. De acuerdo a la siguiente tabla:

No. Tipo de llanta | Tarifa NSU
1 BICICLETA $5.174,00
2 MOTOCICLETA| $5.395,00

AUTOMOVIL
3 13" A 15" $13.756,00
4 CAMONTEA | s 42.729.00
CAMION 19" A
5 225" $66.743,00
MAQUINARIA
6 ESP $79.438,00
FRACCIONADA
7 KG $781,00

Los pagos se efectuaran a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique
el contratista, de la cual este sea titular. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la
prestacion real y efectiva de la contraprestacion pactada.

PARAGRAFO 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se allegan los documentos requeridos, el término
para el pago s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se presente la informacion a satisfaccion. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses
0 compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO 2: Ademés para el tramite de pago Aguas de Bogota S.A E.S.P. debera presentar los siguientes soportes:

1. Factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos de ley.
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2. El certificado de cumplimiento de la supervision.

3. Certificacion expedida por el representante legal y/o revisor fiscal en la cual acredite que se encuentra a paz y
salvo en el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del mes de la factura, de
conformidad con lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002.

CLAUSULA SEXTA - COORDINACION, SUPERVISION Y/O CONTROL DE EJECUCION. - El control y vigilancia de la
ejecucion y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato Interadministrativo estaran a cargo de la
Subdirectora de Recoleccion Barrido y Limpieza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos ~-UAESP o
quien haga sus veces o quien designe el ordenador del gasto. El supervisor ejercera sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Manual de Contratacion y en el Manual de Supervision e Interventoria, y esta obligado a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado. El supervisor debera realizar un seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011. Para tal fin debera cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las
demas normas concordantes vigentes. El Supervisor, podra designar mediante comunicacion escrita a un Servidor Publico
o contratista que se denominara “apoyo a la supervision” y que tendra como funcién apoyar a éste en la supervision de la
ejecucion de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato.

Entre otras, debera ejercer las siguientes funciones:

1. Elaborar y suscribir el acta de iniciacion del Contrato Interadministrativo.

2. Verificar y exigir la adecuada ejecucion del Contrato Interadministrativo con observaciones soportadas en los
informes obtenidos.

3. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucién del contrato
interadministrativo.

4. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del Contrato Interadministrativo.

5. Asistir y/o delegar su asistencia a las reuniones del Comité Técnico que se integre para el desarrollo y ejecucion del
Contrato Interadministrativo y determinar al interior de este, los planes de accidn, estrategias, acciones e
instrumentos a desarrollar para su ejecucion.

6. Aprobar el informe presentado por Aguas de Bogota en un término no superior a diez (10), una vez Aguas de
Bogotd, entregue la informacion requerida. Vencido este término sin que se tengan observaciones a los documentos
soporte del Informe, el Supervisor debera expedir el correspondiente certificado de cumplimiento, con el fin de que
se pueda proceder con la radicacidn de los documentos necesarios para el pago.

7. Informara a la Subdireccion de Asuntos Legales de la UAESP con respecto a las demoras o incumplimientos de las
obligaciones por parte de AGUAS DE BOGOTA.

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral y parafiscal, de
conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

9. Remitir al archivo, en forma permanente y a medida que avance la ejecucion del contrato interadministrativo, toda la
informacién y documentos que surjan en desarrollo de este, para efectos de mantener actualizada la respectiva
carpeta.

10. Alfinalizar el Contrato Interadministrativo revisar y si da lugar aprobar el informe final entregado por Aguas de
Bogota para iniciar la liquidacion de este.

11. Elaboraray entregara a la Subdireccién de Asuntos Legales para revision y ajustes el proyecto de acta de
liquidacion del Contrato Interadministrativo una vez éste se termine, adjuntando balance econémico y los soportes
correspondientes.

12. Las demas actividades inherentes a la funcién desempefiada, conforme a la Ley.
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CLAUSULA SEPTIMA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Los servicios contratados se ejecutaran de manera
autonoma y sin subordinacion, razon por lo cual no genera relacion laboral ni prestaciones sociales y ningun tipo de costos
distintos al valor acordado en la clausula cuarta de este contrato.

CLAUSULA OCTAVA - INDEMNIDAD: AGUAS DE BOGOTA se obliga a mantener indemne a la UAESP y la defendera
a su propio costo de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente contrato (si aplica).

CLAUSULA NOVENA - GARANTIAS: Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual
derivados del incumplimiento del contrato, como requisito para la legalizacion, AGUAS DE BOGOTA debera constituir
garantia unica que podra consistir en una Pdliza expedida por una compafia de seguros legalmente establecida en
Colombia, cuya péliza matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera; una fiducia mercantil en
garantia, 0 una garantia bancaria a primer requerimiento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el AGUAS DE
BOGOTA se obliga a constituir, a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, - NIT.
900.126.860-4, una garantia que ampare lo siguiente:

AMPARO VALOR VIGENCIA
AMPARO DE El veinte por ciento (20%) del contrato | Con una vigencia igual al término de
CUMPLIMIENTO interadministrativo. ejecucion del contrato y seis (6)

meses mas, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de

inicio.
CALIDAD DEL SERVICIO El veinte por ciento (20%) del contrato | Con una vigencia igual al término de
interadministrativo. ejecucion del contrato y seis (6)

meses mas, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de

inicio.
PAGO DE SALARIOS, En el cinco por ciento (5%) del valor | Con una vigencia igual al término de
PRESTACIONES SOCIALES E del contrato interadministrativo. ejecucion del contrato y tres (3) afios
INDEMNIZACIONES mas.
RESPONSABILIDAD El valor de esta garantia deberé ser hasta por cuatrocientos (400) SMMLV, con
EXTRACONTRACTUAL una vigencia igual al término de ejecucion del contrato, contado a partir de la

fecha de suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA DECIMA - CESION: AGUAS DE BOGOTA no podra ceder el presente contrato a persona alguna natural o
juridica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo y escrito a la UAESP pudiendo este reservarse las razones que
tenga para negar la autorizacion de la cesion. El cesionario debera aportar garantia Unica que ampare los mismos riesgos
del contrato inicial.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las
partes contratantes dirimiran sus controversias contractuales agotando el procedimiento establecido en el articulo 68, titulo
VIl de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes que regulen la materia, para lo cual se acudira en primer lugar al
arreglo directo entre las partes y en segundo lugar a la conciliacidn extrajudicial o judicial.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - COMPROMISO ANTICORRUPCION: AGUAS DE BOGOTA se obliga a prestar apoyo
a la accién del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, sin perjuicio de
la obligacién de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011 (capitulo VII), el articulo 14 del Decreto
Distrital 189 de 2020 y la Directiva Distrital 003 de 2021 y las demas que apliquen; en este contexto asume explicitamente
entre otros, los siguientes compromisos: 1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva a ningin
funcionario publico en relacion con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasién del proceso de seleccidn, ni tampoco
permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. 2. Dar aviso inmediato a la (Entidad) o autoridades
competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dadiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los
funcionarios publicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de seleccidn, con la intencion de
inducir alguna decision relacionada con la adjudicacién. 3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusion en el proceso de seleccion, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los
resultados de la adjudicacion. 4. No incurrir en falsedad o adulteracién de los documentos exigidos para cumplir con los
requisitos del proceso de seleccion. 5. En el evento de conocerse casos de corrupcién en las Entidades del Estado, se
debe reportar el hecho a la Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la Republica. También puede reportar el
hecho ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos. 6. Si se comprueba el incumplimiento de dichos
compromisos, con posterioridad a la adjudicacién del proceso, o con posterioridad a la suscripcion del contrato, ello sera
suficiente para declarar la caducidad del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Numeral 5 del Articulo 5 de la Ley 80
de 1993, y se haran exigibles las sanciones previstas en el presente contrato interadministrativo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. La ejecucion
del contrato interadministrativo se desarrollaré en Bogoté D.C.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato interadministrativo
podra suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico que
impidan su ejecucion, cuya existencia corresponde calificar a la parte no afectada. La parte que resulte afectada por tales
hechos, entendida como aquella que no pueda cumplir con las obligaciones contractuales, deberé notificar por escrito a la
otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminacién de dichas condiciones para que esta la valore y califique. b)
Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la UAESP, ni deriven mayores costos para ésta. Como
consecuencia de la suspension el contratista se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantia Unica en
proporcion al término de la suspension. El término de suspension no se computara para efectos de los plazos del contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - LAVADO DE ACTIVOS: AGUAS DE BOGOTA se obliga con LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, a no utilizar el objeto de este contrato interadministrativo y/o
utilizar a la UAESP, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversion o aprovechamiento, en cualquier forma de
dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a
transacciones o fondos vinculados con las mismas y a informar a la UAESP, inmediatamente, cualquier sospecha o
informacion que llegare a conocer relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ACUERDO DE INTEGRIDAD: AGUAS DE BOGOTA declara bajo la gravedad del
juramento que los documentos presentados a la UAESP son veridicos, que no ejercié ningun tipo de presién indebida a
funcionarios o contratistas de la UAESP, con relacion al tramite del presente contrato. Que acepta acatar y respetar las
politicas de la Entidad y que observara durante la ejecucion del respectivo contrato interadministrativo un comportamiento
que garantice la defensa de lo publico, buscando en todo momento anteponer el interés general sobre el particular.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CAUSALES DE TERMINACION: Seran causales de terminacion del contrato a. La
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expiracion del plazo pactado b. EI mutuo acuerdo entre las partes. c. La imposibilidad técnica, administrativa o legal
debidamente sustentada para continuar con la ejecucién del contrato. d. El acaecimiento de circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito que impidan la continuidad del contrato. e. Por el agotamiento del monto previsto en la clausula cuarta de
este Contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - LIQUIDACION: Terminada la ejecucion del contrato, se procedera a su liquidacién dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente contrato se
perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripcion de éste. Requiere para su ejecucion: a) Expedicion
del registro presupuestal correspondiente. b) Suscripcion del acta de inicio. ¢) Aprobacion de las pélizas.

PARAGRAFO: AGUAS DE BOGOTA debera mantener actualizadas las garantias de acuerdo con las estipulaciones
pactadas y hasta la liquidacion del contrato (cuando la norma aplicable lo exija y a ello haya lugar).

CLAUSULA VIGESIMA - DOCUMENTOS: Hacen parte del presente contrato interadministrativo todos los documentos de
la etapa precontractual (propuesta, estudios previos), contractual y en la liquidacion de este cuando y las publicaciones que
se deriven del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes y comunicaciones que las
partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente notificadas
en los términos de ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - FIRMA ELECTRONICA. La aceptacion del presente contrato interadministrativo
marco se hara por las partes a través de la plataforma SECOP II.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - PUBLICACION: la UAESP debera publicar el presente contrato en la pagina web del
SECORP I, de conformidad con los términos del articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

ETaboro: Claudia Viilena Martinez FHernandezZ — Contratsta - Subdireccion de ASuntos Legares

RevIso: Juan Papio Conde Martinez - Contratista - SubdIreccion de Recoleccion, Barrdo Y LImpieza

REVISO! JOSe VIIguer D1az Sandovar - Contratista - SUbdireccion de ASUNoS Legales

Aprono: Viary Llllana Rodriguez CeSpedes — SUDdITectora ae ASUNToS LeJales

ApProno: Andrea Carolina Maru RuiZ -Subdirectora de Recoleccion, Barfiao y LImpieza
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