EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

NIT: 800.231.235-7

PEREIRA - RISARALDA
CUADRO COMPARATIVO- PRECIOS OFERTADOS SUMINISTRO E INSTALACION

DOTACION c PROPUESTA menor valor
PROPUESTA 1 (GEMA) PROPUESTA 2 (SOLUCIONES)

Val unit IVA VI Total Val unit IVA VI Total Val unit IVA Val Total
zr;‘jjdcm';ejadma de aire doble pared (01) QUIROFANO - UMA 1 1 52.794.458 | 10.030.947 $62.825.405 54.949.333 10.440.373 $65.380.707||  $53.871.896| $10.235.660 $64.107.556
3';;2"0233‘6"3“” de aire doble pared (01) QUIROFANO - UMA 2 1 52.794.458 | 10.030.947 $62.825.405 54.949.333 10.440.373 $65.380.707||  $53.871.896| $10.235.660 $64.107.556
ﬁr;‘ggdcr;‘;r)‘ejad°ra de aire doble pared (01) QUIROFANO - UMA 3 1 49.023425 | 9.314.451 $58.337.876 58.720.366 11.156.870 $69.877.236|  $53.871.896| $10.235.660 $64.107.556
éj‘ggdcr;‘a’;ejadm de aire doble pared (01) QUIROFANO - UMA 4 1 50.639.582 |  9.621.521 $60.261.102 57.104.209 10.849.800 $67.954.000|  $53.871.896| $10.235.660 $64.107.556
fz“(‘)‘gj’%”;fﬂ’;ejad‘”a de aire doble pared (01) QUIROFANO - UMA 5 1 51.717.020 |  9.826.234 $61.543.253 56.026.771 10.645.087 $66.671.858|  $53.871.896| $10.235.660 $64.107.556
z’;ggdcnga’;ejad"ra de aire doble pared (01) QUIROFANO - UMA 6 1 50.100.863 |  9.519.164 $59.620.027 57.642.928 10.952.156 $68.595.085||  $53.871.896| $10.235.660 $64.107.556
nead (r;‘j:‘gjgd;,\jf; de aire doble pared (02) QUIROFANO - UMA 7y 2 51.717.020 | 9.826.234 |  $123.086.507 56.026.771 10.645.087 $133.343.716||  $53.871.896| $10.235.660|  $128.215.111
Unidad condensadora de aire (08) QUIROFANOS - (4 TR) 8 6.724.037 |  1.277.567 $64.012.831 8.054.066 1.530.273 $76.674.710||  $7.389.052| $1.403.920 $70.343.770
e {;‘gggj‘éd;,\;f; de aire doble pared (02) PASILLOS QUIROFANOS - |, 42580718 |  8.092.046 |  $101.363.528 44.328.073 8.422.334 $105.500.815||  $43.458.806| $8.257.190|  $103.432.171
Unidad condensadora de aire (02) PASILLOS QUIROFANOS - (4 TR) 2 7.093.489 1.347.763 $16.882.505 7.684.614 1.460.077 $18.289.380 $7.389.052| $1.403.920 $17.585.943
g‘;‘,\j‘;‘d manejadora de aire doble pared (01) RECUPERACION - (3000 | 63.368.658 | 12.040.045 $75.408.703 65.955.133 12.531.475 $78.486.600|  $64.661.896| $12.285.760 $76.947.656
gt‘;dj‘_g)°°”densad°ra de aire (01) RECUPERACION QUIROFANOS - 1 14.902.414 |  2.831.459 $17.733.873 16.471.089 3.129.507 $19.600.59%| $15.686.752| $2.980.483 $18.667.234
Central de enfriamiento (02) SISTEMA (UCI, ESTERILIZACION)-60 TR | 2 | 243.471.921 | 46250665 |  $579.463.171 263.761.247 50.114.637 |  $627.751.769|| $253.616.584| $48.187.151|  $603.607.470
zgggg g‘,f,(‘,l‘;jad"ra de aire doble pared (02) UCI - UMA 10y UMA 11 2 | 138.445.485 | 26.304.642|  $329.500.254 165.830.306 31.507.758 $394.676.129|| $152.137.896| $28.906.200]  $362.088.191
EOTERI AN UMA 12 ostn oty TRAL DE 1 | 120870143 | 22965327 | $143.835.470|  139.065.648 | 26422473 |  $165.488.121| $129.967.896| $24.693.900|  $154.661.796
OENTRAL Dt ETERIL ZACKON - UNIDAD EXTRACTORA 1 (2000 1 7190668 |  1.366.227 $8.556.895 8.273.134 1.571.895 $9.845.030(  $7.731.901| $1.469.061 $9.200.962
ABORATOBIO. OMA 13 1 UMIA 14 3006 CEM) 2 85.656.385 | 16.274.713 |  $203.862.196||  102.599.406 |  19.493.887 |  $244.186.587| $94.127.896| $17.884.300|  $224.024.391
Unidad condensadora de aire (04) LABORATORIO - (10 TR) 4 25293.841 | 4.805.830 |  $120.398.685 27.401.662 5206316 |  $130.431.909| $26.347.752| $5.006.073|  $125.415.297
D BonERA. taso0 Broy e Cocsete (TN LABORATORIOSALA | 4 12.206.199 |  2.319.178 $14.525.377 14.043.691 2.668.301 $16.711.993||  $13.124.945| $2.493.740|  $15.618.685
T OROTRAG ¥ EACTURAION - (12000 BTy - TORIO 2 2.461.175 467.623 $5.857.596 2.775.367 527.320 $6.605.374||  $2.618.271|  $497.472 $6.231.485
NTERMEDIO6 - UMA 15 (6000 crm Y NEORATOS CRITICOSE |4 88.088.117 | 16.736.742 |  $104.824.859 89.867.674 |  17.074.858 |  $106.942.533|| $88.977.896| $16.905.800  $105.883.696
TJN”%‘E?JEB‘?SZ“?S rTaRd)e aire (03) NEONATOS CRITICOS £ 3 8.799.841 |  1.671.970 $31.415.434 9.344.162 1.775.391 $33.358.657|  $9.072.002| $1.723.680 $32.387.045
B’A‘/'Iiaf;”('jgg’g“é";;;’e aire doble pared (01) NEONATOS BASICOS - 1 49.401.029 |  9.386.195 $58.787.224 52.456.762 9.966.785 $62.423.547|| $50.928.896| $9.676.490 $60.605.386
Unidad condensadora de aire (01) NEONATOS BASICOS - (5 TR) 1 8.618.401 |  1.637.496 $10.255.898 9.525.602 1.809.864 $11.335.466|  $9.072.002| $1.723.680 $10.795.682
CUARTOG VA 17 ot0. oy o OV PASILLOS REONATOS Y| 4 49577118 | 9.419.652 $58.996.770 51.600.673 9.804.128 $61.404.801(| $50.588.896| $9.611.890|  $60.200.786
(US”‘T";)" condensadora de aire (01) PASILLO NEONATOS ¥ CUARTOS - | 8.981.281 |  1.706.443 $10.687.725 9.162.722 1.740.917 $10.903.639||  $9.072.002| $1.723.680 $10.795.682
ssrrn“ba para central de enfriamiento (02) UCI, ESTERILIZACION - 336 2 63.493.568 | 12.063.778 |  $151.114.693 64.776.267 12.307.491 $154.167.515|| $64.134.918| $12.185.634|  $152.641.104
o rueor de flujo [aminar en aluminio para dreas blancas 26%26%6"- 32 2.684.725 510.008 | $102.234.311 3.088.877 586.887 $117.624.423||  $2.886.801|  $548.492|  $109.929.367
Eiﬂﬁfaecixn"&‘f'325'?01371?;‘;2‘?2{‘Lﬂfori‘;';i’f?;‘;’ & )(’6), Neonatos | 44 505.027 95.955 $26.443.205 525.640 99.872 $27.522.519 $515.334 $97.913 $26.982.862




Difusores en aluminio 212" - Laboratorio (16), CE (16), Pasillo 61 678.851 128.982 $49.277.765 692.565 131.587 $50.273.275 $685.708|  $130.284 $49.775.520

quiréfano (8), Recuperacion (8), Neonatos pasillo y consultorios (10),

§°”‘.’“°t° rectangular en lamina galvanizada que garantizaran la asepsia | 5 5, 35.750 6.792 $136.985.823 41.131 7.815 $157.607.345 $38.441 $7.304|  $147.296.584
el sistema (dimensién a eleccion segun espacio disponible) - Quiréfano,

Conducto rectangular en lamina galvanizada que garantizaran la asepsia 50 35365 6.719 $2.104.237 41516 7 888 $2.470.191 $38.441 $7.304 $2.287.214

del sistema (dimensién a eleccion segun espacio disponible) - UCI ’ ’ i ’ ) ’ ) ’ ’ ’ ’ ’

Conducto rectangular en lamina galvanizada que garantizaran la asepsia | 7¢p 36.903 7.012 $33.594.600 39.978 7.596 $36.394.150 $38.441 $7.304 $34.994.375

del sistema (dimensién a elecciéon segun espacio disponible) - CE

Conductos lamina galvanizada que garantizaran la asepsia del sistema | 4 37.672 7.158 $14.793.700 39.209 7.450 $15.397.525 $38.441 $7.304 $15.095.613

(dimension a eleccion segun espacio disponible) - Laboratorio

Conductos lamina galvanizada que garantizaran la asepsia del sistema | 7, 35.365 6.719 $30.301.012 41516 7.888 $35.570.753 $38.441 $7.304 $32.935.882

(dimensidn a eleccidn segun espacio disponible) - Neonatos (Criticos,

Conductos flexibles para distribucion terminal de Suministro de aire

imencion & sloociin socin sumtio debonibi 85 37.778 7.178 $3.821.246 40.115 7.622 $4.057.611 $38.946 $7.400 $3.939.428

Aislamiento ductwrap para ductos 800 51.678 9.819 $49.197.494 52.722 10.017 $50.191.382 $52.200 $9.918 $49.694.438

Tuberia de refrigeracion en cobre de 3/8""1" para alta y baja presion 11 195.507 37.146 $2.442.855 234178 44.494 $2.926.057 $214.842 $40.820 $2.684.456

aislada y soportada - Laboratorio, neonatos criticos e intermedio

Tuberia de refrigeracién en cobre de 3/8"*5/8" para alta y baja presion

ainta s comorads . Quttten Pagilo, Rocuberacsn Neonstos (oasilo| 49 124.744 23.701 $7.273.827 149.419 28.390 $8.712.606 $137.081 $26.045 $7.993.216

Tuberia de refrigeracion en cobre de 3/8"3/4" para alta y baja presion 15 165.248 31.397 $2.949.671 175.469 33.339 $3.132.124 $170.358 $32.368 $3.040.897

aislada y soportada - Laboratorio sala de espera

Tuberia de refrigeracion en cobre de 1/4""1/2" para alta y baja presion 25 115.931 22.027 $3.379.967 125592 23.862 $3.661.631 $120.761 $22.945 $3.520.799

aislada y soportada - Laboratorio muestras y facturacion

;";’Icz’:“;gg: ‘;Tofgdades manejadoras a conductos en lamina 20 684.235 130.005 $16.284.804 803.233 152.614 $19.116.944 $743.734|  $141.309 $17.700.874

fcaja‘. eléctrica de control tipo analogica para unidades manejadoras con | 2.283.777 433.918 $54.353.892 2.680.956 509.382 $63.806.743 $2.482.366|  $471.650 $59.080.317
uncion de encendido, apagado y estado del equipo

J‘;‘I’:Ig;;’;g VC de 2" aislada y soportada para chiller incluye accesorios | 258.400 49.096 $7.687.411 285.600 54.264 $8.496.612 $272.000 $51.680 $8.092.012

t(::fs fdefe‘;‘l’i‘;m' para bomba, incluye contactores, relevos y fichas de 1 4.341.112 824.811 $5.165.924 5.199.794 987.961 $6.187.755 $4.770.453|  $906.386 $5.676.839

5?363 en resorte antivibraciones para unidad manejadora de aire segin | 5, 1.753.563 333.177 $41.734.789 2.100.421 399.080 $49.990.022 $1.926.992|  $366.128 $45.862.405
imensiones de cada equipo

E.ases en resorteantivibracionespara unidad condensadora segin 20 1.811.372 344.161 $43.110.661 2.042.611 388.096 $48.614.150 $1.926.992|  $366.128 $45.862.405
imensiones de cada equipo

Cable de control 3x14 en tuberia EMT de 3/4" soportada, terminal en 220 104.753 19.903 $27.424.451 111.233 21.134 $29.120.809 $107.993 $20.519 $28.272.630

coraza, incluye cajas de paso y terminales

Gas refrigerante 225 41.325 7.852 $11.064.779 45675 8.678 $12.229.492 $43.500 $8.265 $11.647.136

Gases de soldadura 19 243877 46.337 $5.514.068 280.590 53.312 $6.344.142 $262.234 $49.824 $5.929.105

Vacio y gas nitrégeno 19 329.438 62.593 $7.448.604 394.602 74.974 $8.921.955 $362.020 $68.784 $8.185.279

Filtro secador 19 166.336 31.604 $3.760.861 195.264 37.100 $4.414.924 $180.800 $34.352 $4.087.893

Mirilla nivel refrigerante 19 163.162 31.001 $3.689.088 176.759 33.584 $3.996.512 $169.960 $32.292 $3.842.800

tTerm°S‘a‘°S para control de temperatura, permite ajuste de punto de 17 660.566 125.508 $13.363.256 730.100 138.719 $14.769.914 $695.333|  $132.113 $14.066.585
emperatura y tipo de ventilacion

Termostatos para control de temperatura para equpos de agua helada, 3 1.148.860 218.283 $4.101.429 1.321.806 251.143 $4.718.848 $1.235.333|  $234.713 $4.410.139

permite ajuste de punto de temperatura y tipo de ventilacién

Validacion del sistema de acondicionamiento climatico segun normas

ASHRAL HANDBOOK HYAG Aplodtione 2011, ANSTAGHRAE MeHE | 8 5414.806 | 1.028.813 $32.218.094 6.485.866 1.232.315 $38.590.904 $5.950.336|  $1.130.564 $35.404.499

TOTAL $3.337.705.080 $3.706.867.811 $3.522.286.446

JAVIER ALEJ

<

Gerente

-

Elaboré. Andrés Felip dofo Diaz - Profesional

O'GAIRIA MURILLO

o
LUZO SALAZAR PELAEZ
Jefe Planeacién y Mercadeo




