CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	


INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO

PROCESO NRO. MC_ANT_CTMA_149_2025

OBJETO: 5_9204_370 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA.

En el marco del presente proceso de selección de mínima cuantía y conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el informe de evaluación consolidado, una vez culminada la etapa de verificación y evaluación de las propuestas presentadas por los proponentes habilitados.

Durante el término estipulado y publicado por la entidad en la plataforma Secop II, no se recibieron el mínimo de solicitudes para limitar el proceso a Mipymes. Por lo tanto, se procedió a publicar documento de no limitación a Mipymes, así:



Detalles de mensaje

Referencia interna: MC_ANT_CTMA_149_2025

Descripción del proceso: 5_9204_370 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZA

De: SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

Usuario: Fabio Arley Cardona Sánchez

Fecha: 8 días de tiempo transcurrido (26/10/2025 5:26:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Para: C28 GROUP SAS; CONSTRUMAR S.A.S; CONSORCIO SANTA HELENA; CONSORCIO GRINCO; HNOMA; SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS; INGEMATG SAS; Proyectos e Impermeabilizaciones ImPro SAS; STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA; GREEN DESIGNS S.A.S; INSTALACIONES TM SAS; CIVILTEL SOLUCIONES SAS; CONSTRUCTODO SAS; INNOVACION COLOMBIA SAS; CONSMOELEC SAS; ESCALA CCI SAS; NEG INGENIERIA S.A.S., BIC; HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS;

Referencia del mensaje: CO1.MSG.8882256

Tipo de mensaje: General

Asunto: No limitación a Mipymes.

Anexos

Documento	Nombre del documento	
GCCON-F-075FormatoavisolimitacionMipymes (1).pdf	GCCON-F-075FormatoavisolimitacionMipymes (1).pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

Buenas tardes.

En el marco del proceso del proceso de selección de Mínima Cuantía del epígrafe y dando cumplimiento a lo exigido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y en dando cumplimiento al cronograma del proceso; el SENA informa a todos los interesados del proceso mediante el presente AVISO que una vez verificada l a plataforma transaccional de Contratación Pública SECOP II se constató por parte de la entidad que **no se recibieron el mínimo de solicitudes para limitar el proceso a MiPymes**.

Por lo anterior, el Proceso de selección ya referenciado **no será limitado** a MiPymes. Así las cosas, se dará continuidad al mismo conforme al cronograma que se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

En el presente proceso se recibieron DOCE (12) ofertas distribuidas de la siguiente manera:

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
PROPUESTA SERVIINSTITUCIONALES SAS REF : MC_ANT_CTMA_149_2025	SERVIINSTITUCIONALES SAS	Oferta en evaluación	4/11/2025 11:57 AM	79.000.000 COP
MC_ANT_CTMA_149_2025	CONSTRUCTODO SAS	Oferta en evaluación	4/11/2025 11:57 AM	89.437.095 COP
H&M_INFRAESTRUCTURA_SAS_MC_ANT_CTMA_149_2025	H&M INFRAESTRUCTURA SAS	Oferta en evaluación	4/11/2025 11:56 AM	78.889.565,91 COP
MC_ANT_CTMA_149_2025 CONSTRUINGENIERIA D&M SAS	CONSTRUINGENIERIA D&M	Oferta en evaluación	4/11/2025 11:37 AM	79.789.325 COP
OFERTA NEG MC_ANT_CTMA_149_2025	NEG INGENIERIA S.A.S., BIC	Oferta en evaluación	4/11/2025 11:34 AM	83.915.782,03 COP
MC_ANT_CTMA_149_2025	ALIADOS DE COLOMBIA SAS	Oferta en evaluación	4/11/2025 11:27 AM	99.752.400 COP
MC_ANT_CTMA_149_2025-ING.	INGSERVIS SM SAS	Oferta en evaluación	4/11/2025 10:56 AM	93.081.539,57 COP
SENA ANTIOQUIA MC ANT CTMA	GREEN DESIGNS S.A.S	Oferta en evaluación	4/11/2025 9:56 AM	96.431.099 COP
MC_ANT_CTMA_149_2025	HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Oferta en evaluación	4/11/2025 9:48 AM	86.091.323,57 COP
MC_ANT_CTMA_149_2025	Argoval SAS	Oferta en evaluación	4/11/2025 8:50 AM	88.165.629,75 COP
MC_ANT_CTMA_149_2025 INGEMATG	INGEMATG SAS	Oferta en evaluación	3/11/2025 8:12 PM	95.692.229,2 COP
SENA CUBIERTA	SERVICONSTRUCIONES R&F SAS	Oferta en evaluación	29/10/2025 10:06 PM	85.520.050 COP

Cabe precisar que, tratándose de un proceso de mínima cuantía, y conforme a la normatividad vigente, se debe realizar inicialmente la evaluación de la oferta más económica. No obstante, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y anticipar posibles incumplimientos por parte del proponente con el menor valor, se procedió a evaluar las TRES (3) ofertas más bajas recibidas.

Verificados los documentos aportados por estas tres empresas, se determinó por parte del comité evaluador que no cumplían, una desde la oferta económica y las otras dos desde el componente jurídico. Oferta y documentos jurídicos que no podían ser subsanados y que fueron debidamente sustentados en documento publicado en la evaluación preliminar “2. CRITERIOS PARA EVALUACIONES PRELIMINARES Y RECHAZO DE OFERTAS”.

H&M INFRAESTRUCTURA SAS	$	78.889.565,91	Oferta rechazada desde componente juridico
SERVIINSTITUCIONALES SAS	$	-	Oferta rechazada desde componente economico
CONSTRUINGENIERIA D&M	$	79.789.325,00	Oferta rechazada desde componente juridico

DETALLES DEL INFORME

Informe de evaluación	1. DESIGNACION DE COMITE ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR.pdf	Detalle
Informe de evaluación	3. EVALUACION ECONOMICA - MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS.pdf	Detalle
Informe de evaluación	2. CRITERIOS PARA EVALUACIONES PRELIMINARES Y RECHAZO DE OFERTAS.pdf	Detalle
Informe de evaluación	4. GCCON-F-038_Evaluación_jurídica MC_ANT_CTMA_149_2025.pdf	Detalle
Informe de evaluación	5. EVALUACION TECNICA - MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS.pdf	Detalle
Informe de evaluación	6. EVALUACION SST - MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS.pdf	Detalle
Informe de evaluación	7. EVALUACIÓN AMBIENTAL - MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS.pdf	Detalle

Mensaje para los proveedores:

Se publican informes preliminares de evaluación de proceso MC_ANT_CTMA_149_2025. Cumpliendo con lo estipulado en los documentos y en razón a la naturaleza de la mínima cuantía.

Se recibieron DOCE (12) propuestas y en razón a la naturaleza de la mínima cuantía se evaluaron las tres primeras inicialemente, las cuales fueron rechadas, una por inconsistencia en la oferta económica y otras dos por requisitos jurídicos.

Con base en lo anterior, se procedió a evaluar las siguientes tres ofertas, las cuales son requeridas para subsanar. De no cumplir con las subsanciones, se procederà a evaluar las siguientes tres.

Dado lo anterior se continúo con la evaluación de las TRES (3) ofertas siguientes más bajas y al cumplir con el filtro de la oferta económica, se procedió a realizar la evaluación por los demás componentes, conforme a los criterios habilitantes establecidos en los documentos del proceso; encontrando que las TRES (3) debían subsanar para lo cual se enviaron mensajes individuales a cada oferente y se le otorgó el término correspondiente para tal fin. El resultado de dicha evaluación fue publicado en la plataforma SECOP II mediante referencia de mensaje Nº CO1.AWD.2416936 con fecha de envío del 06/11/2025 11:16 AM, estableciendo como fecha límite para la recepción de observaciones y de aporte de documentos para subsanar el 07/11/2025 12:00 M.

INFORMES PROCESO DE SELECCIÓN

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado
CO1.AWD.2416936	6/11/2025 11:16 AM		Informe evaluación publicado


	Desde	Tipo	Referencia	Asunto	Archivos	Fecha		Estado
☆	SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin	General	CO1.MSG.8724179	Documentos y requisitos a subsanar		3 horas de tiempo transcurrido (5/11/2025 11:45:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		Enviado
☆	SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin	General	CO1.MSG.8724142	Documentos y requisitos a subsanar		3 horas de tiempo transcurrido (5/11/2025 11:40:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		Enviado
☆	SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin	General	CO1.MSG.8724082	Documentos y requisitos a subsanar		3 horas de tiempo transcurrido (5/11/2025 11:38:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		Enviado

Recepción de observaciones al informe de evaluación inicial:

Una vez vencido el plazo otorgado para subsanar y para la recepción de observaciones al informe preliminar los proponentes requeridos enviaron los documentos para subsanar, una por observación al informe preliminar y las otros dos mediante mensaje. Dado lo anterior se remitieron los documentos a cada componente para consolidar los informes definitivos y el informe consolidado final.

Mensajes recibidos para subsanar:

Mensajes y observación recibidas para subsanar documentos que fueron anexados a la oferta, así:


Detalles de mensaje

Referencia interna: MC_ANT_CTMA_149_2025

Descripción del proceso: 5_9204_370 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO DE TECNOLO

De: HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Usuario: BRENDA YULIANA CORREA

Fecha: 3 días de tiempo transcurrido

Referencia del mensaje: CO1.MSG.8728211

Tipo de mensaje: Observación a informe

Asunto: subsanación informe de evaluación #1

Anexos

Documento	Nombre del documento	
SUBSANACION.zip	SUBSANACION.zip	Detalle


Exportar todos

Texto de mensaje

ASUNTO: Carta de subsanación

Yo, FABIAN BARRETO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1047426452 en

calidad de representante legal de HB MANTENIMIENTO, OBRAS CIVILES E INGENIERA SAS


Detalles de mensaje

Referencia interna: MC_ANT_CTMA_149_2025

Descripción del proceso: 5_9204_370 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZA

De: SERVICONSTRUCIONES R&F SAS

Usuario: SERVICONSTRUCIONES R&F S.A.S.

Fecha: 2 días de tiempo transcurrido (7/11/2025 12:08:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Referencia del mensaje: CO1.MSG.8731534

Tipo de mensaje: General

Asunto: SUBSANACION RYF


Anexos

Documento	Nombre del documento	
TP RUBEN.pdf	TP RUBEN.pdf	Detalle
AVAL PROPUESTA MEDELLIN .pdf	AVAL PROPUESTA MEDELLIN .pdf	Detalle
FICHA_TALADRO(1).pdf	FICHA_TALADRO(1).pdf	Detalle
FICHA_TECNICA_PULIDORA(1).pdf	FICHA_TECNICA_PULIDORA(1).pdf	Detalle
COPNIA.pdf	COPNIA.pdf	Detalle
Consulta RNMC SERVI.pdf	Consulta RNMC SERVI.pdf	Detalle
CARTA RYF.pdf	CARTA RYF.pdf	Detalle
CARTA COMPROMISO ENERGOA.pdf	CARTA COMPROMISO ENERGOA.pdf	Detalle
ARL 2025.pdf	ARL 2025.pdf	Detalle

Agregar documento a la oferta | Exportar todos

Texto de mensaje

Hola buenmas tardes adjunto los documentos subsanables al presente proceso



Detalles de mensaje

Referencia interna: MC_ANT_CTMA_149_2025

Descripción del proceso: 5_9204_370 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZA

De: NEG INGENIERIA S.A.S., BIC

Usuario: PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Fecha: 2 días de tiempo transcurrido (7/11/2025 12:11:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Referencia del mensaje: CO1.MSG.8731591

Tipo de mensaje: General

Asunto: SUBSANCION NEG INGENIERIA SAS BIC

Anexos

Documento	Nombre del documento	
SUBSANACION.rar	SUBSANACION.rar	Detalle

Agregar documento a la oferta | Exportar todos

Resultado definitivo de la evaluación:

De acuerdo con la normativa aplicable a los procesos de mínima cuantía, se tiene cuenta la oferta más económica siempre y cuando cumpla con todos los requisitos del proceso. En caso de no cumplimiento, se tendrían en cuenta las siguientes ofertas en orden de valor ascendente.

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN DE SST	EVALUACIÓN AMBIENTAL	RESULTADO	POSICIÓN SEGÚN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**	1
NEG INGENIERIA S.A.S., BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	**INHABILITADO**	-
SERVICONSTRUCIONES R&F SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	**INHABILITADO**	-

RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO

El Comité Evaluador designado mediante comunicado del 15 de octubre de 2025, recomienda al Ordenador del Gasto del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, de la Regional Antioquia del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, adjudicar el proceso de Selección modalidad Mínima Cuantía No. MC_ANT_CTMA_149_2025, cuyo objeto es: “5_9204_370 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CUBIERTAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA.” al siguiente proponente:

HB MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS, identificada con NIT 901.046.588-5 teniendo en cuenta su oferta de OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($86.091.323,57) con todas las cargas tributarias y logísticas incluidas.

Proponente que cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos, de SST, ambientales y económicos establecidos por la Entidad.

Lo anterior, toda vez que, en virtud de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos habilitantes, el proponente seleccionado dio cumplimiento a los criterios de selección definidos por la Entidad en el proceso de selección de mínima cuantía.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.

Dado en Medellín, a los DIEZ (10) días del mes de noviembre de 2025.

Firmas Comité Evaluador proceso **MC_ANT_CTMA_149_2025**

Componente	Nombre del Estructurador	Tipo de Vinculación y Área	Firma
Apoyo técnico	Ana María Arteaga Patiño	Apoyo Infraestructura	
Apoyo técnico	Daniel Cardona Cardona	Arquitecto	
Apoyo técnico	Javier Alonso Carrascal Julio	Estructurador	
Jurídico	Sergio Alejandro Viana Pastor	Contratista – Jurídico	

Ambiental	Yuliet Arelis Diaz Ortiz	Dinamizadora Ambiental y Energética	
SST	Arley Marín Bedoya	Instructor SST	
Económico / Financiero	Fabio Arley Cardona Sánchez	Contratista – Gestión Contractual	

ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIÓN

El Subdirector (e) del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, manifiesta que acepta la recomendación del Comité de Evaluación, por lo tanto, decide proceder a la adjudicación del proceso, tal como quedó consignado en el informe de evaluación y consolidado.



Firmado digitalmente por Honorio de Jesús Oliveros Gómez
Fecha: 2025.11.10 11:30:47 -05'00'

HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ
Subdirector (e) del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada

VoBo: Sergio Alejandro Viana Pastor
Apoyo Jurídico CTMA



Proyectó: Fabio Arley Cardona Sánchez
Profesional Gestión Contractual Bienes y Servicios