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ESTUDIO DEL SECTOR ECONOMICO
INTRODUCCION

Siguiendo los lineamientos del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece el deber de las entidades
estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo, en este documento se presenta el analisis del sector que
sirve como soporte para la estructuracién de la Seleccion abreviada de menor cuantia en la modalidad seleccion abreviada
de menor cuantia, a través del cual se seleccionara el contratista para “OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANOS Y CENTROS POBLADOS, REPOSICION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN AVENIDA LOS GOBERNADORES CON CALLE 4, BARRIO VILLA MARIA, RED DE
EMERGENCIA COLISEO, SECTOR LA CADENA Y CALLE 8 DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE CHITA”

.  ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
1.1 Aspectos economicos
1.1.1 Productos incluidos dentro del sector

Acorde a la clasificacion UNSPS, para el caso del objeto a contratar, los sectores de la infraestructura estarian incluidos los
siguientes productos:

Codigo Productos
72000000 Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento.
72140000 Servicio de construccién pesada
72141100 Servicio de pavimentacién y superficies de edificios de
infraestructura
72141119 Servicio de construccion de acueductos
1.1.2 Agentes que componen el sector

1.1.2.1 Composicion de los subsectores que conforman el sector de la construccion.

El sector de la construccion se divide en dos grandes subsectores, denominados: i) Edificaciones, que hace referencia a las
construcciones en altura que se categorizan de acuerdo con la destinacion de su uso ocupacional, e ii) Infraestructura,
dedicada a la construccion de obras civiles, esta ultima desagregada también, de acuerdo con el uso. Es importante indicar,
ademas, que existe un importante nimero de empresas de sectores que, aunque no corresponden al core del sector de la
construccidn, se relacionan de forma indirecta. Estas hacen parte de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo
de las actividades del sector constructor. Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y terminados,
asi como los proveedores de maquinaria, servicios, entre otros

Grafico 1. Subsectores del sector de la construccion.
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Fuente: Elaboracién propia equipo técnico CAMACOL.
A. Subsector edificacion.

Carrera 4 N° 4 - 43 Palacio municipal — Celular: 3102240202
www.chita-boyaca.gov.co / E-mail: alcaldia@chita-boyaca.gov.co
Codigo Postal 151601


http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITA GESTION PLANEACION
NIT. 891801962-0 FORMATO

F-GCT-01 Pagina 2 de 37
Version 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ESTUDIOS PREVIOS ’
OFICINA DE PLANEACION

Para la descripcion del subsector edificacién correspondiente al sector de la construccion, el equipo técnico del proyecto,
tuvo en cuenta la clasificacién que se indica en el capitulo K2 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente (NSR-10) (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Republica de Colombia, 2010), el cual es
considerado por el sector como de méxima relevancia, debido a su funcion regulatoria en cuanto a las condiciones
estructurales con las que deben contar las construcciones en Colombia ante la ocurrencia de un sismo, preservando las
condiciones de seguridad de los ocupantes.

El subsector de edificaciones se desagrega entonces, segun esta clasificacion, en dos grandes categorias asociadas a la
destinacion del uso ocupacional: residencial y no residencial, a saber:

Grafico 2. Categorias subsector edificacion.
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Fuente: Elaboracién propia equipo técnico CAMACOL, con base en el marco legal o normativo colombiano.

B. Subsector infraestructura.

Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles promovidas mayormente por el
Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo de zonas urbanas y rurales en beneficio de la comunidad. Dentro
de ellas se contemplan proyectos categorizados por su funcién. De acuerdo con el Estudio de Caracterizacion del Sector de
la Infraestructura de Transporte (Cdmara Colombiana de la Infraestructura, SENA, 2016) se realiza la siguiente caracterizacion
para el subsector infraestructura:

Grafico 3. Categorias subsector infraestructura.
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Fuente: Elaboracion propia equipo técnico CAMACOL, con base en Estudio de Caracterizacion del Sector de la
Infraestructura de Transporte, 2016, p. 8.

1.1.2.2 Caracteristicas representativas del sector a partir de las generalidades y particularidades en cada
subsector.

Para determinar las caracteristicas del sector de la construccion y los subsectores que lo componen, se consideraron diversas
fuentes de consulta, como los estudios de CAMACOL desarrollados de manera independiente, o en alianza con importantes
entidades como Human Capital y el SENA para el subsector de edificaciones; para el caso de infraestructura se consultaron
estudios de la CCI. Una vez consideradas estas fuentes, se complementé el analisis con la informacion suministrada por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Algunas de las variables con mayor representatividad que caracterizan el sector
se describen a continuacion. 2.2.2.1. Consumos del sector de la construccion. La construccion es uno de los sectores con
mayor influencia en la demanda total de productos de otros sectores econémicos, debido a la gran cantidad de insumos
requeridos en la ejecucidon de sus actividades (construccién de edificaciones, construccion de obras civiles y servicios
generales de la construccion). La Figura 4 describe el uso de algunos de los insumos referidos y su participacion porcentual
en el total de la produccion del pais. Los porcentajes mas significativos estan representados en los agregados para la
elaboracion del concreto como piedra, arena y arcilla, con un 81%; mismo porcentaje que se observa en los productos de
vidrio y algunos productos no metélicos. La figura también relaciona otros productos demandados por la construccién con una
menor proporcion, como productos metalicos elaborados, excepto maquinaria y equipo (71%), servicios de construccion
(68%), maquinaria y aparatos eléctricos (54%), productos de madera, corcho, cesteria y esparteria (53%), seguidos de
metales basicos (45%) y productos de la silvicultura y de la explotacion forestal con un 43%. De esta forma, es claro que el
sector de la construccion juega un papel relevante en la economia nacional, dado que tiene encadenamientos importantes
con el 54% de actividades econdmicas: actividades extractivas, industriales, de servicios, financieras e inmobiliarias (estas
ultimas no incluidas en el analisis de la gréfico 4).

Gréfico 4. Contribucion del consumo de la construccion en la demanda total de productos.
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Fuente: Presentacion suministrada por MinVivienda Direccion Sistema Habitacional (DHS) con base en matriz de utilizacion
DANE, 2019 p. 11.

1.1.2.3 Caracterizacion de la oferta laboral en el sector de la construccion.

Ademas de los recursos fisicos empleados en el proceso constructivo, el sector también se constituye como una fuente
importante de generacion de empleo. Por esta razon se hizo necesario analizar su contribucién en términos de empleabilidad
y vinculacién laboral. ¢

Distribucion de ocupados. Los diferentes actores que hacen parte del sector de la construccion se encuentran ubicados
dentro de la categoria de actores del sector productivo y se desenvuelven de acuerdo con alcances y objetivos particulares,
asociados con actividades econdmicas propias del area. De acuerdo con el Estudio de Caracterizacion Sectorial (Camara
Colombiana de la Construccion, Human Capital, 2014), las areas de trabajo del sector se encuentran claramente identificadas
de la siguiente manera:

a. Consultores: dentro de este grupo se encuentran actores que se desempefian en areas asociadas al disefio
multidisciplinario, entre los cuales se destacan los consultores para disefios (viales, estructurales, ambientales, sociales, entre
otros),gerencia de proyectos, interventoria de obras, estudios técnicos y de factibilidad. Su importancia radica en que son la
base de informacién previa que permitira ejecutar el proyecto o en el caso de la interventoria, garantizar la ejecucion de los
proyectos de acuerdo con los disefios aprobados.

Grafico 5. Distribucion interna de personas ocupadas en actividades de consultoria.
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Fuente: Equipo técnico CAMACOL - Human Capital 2014 con base en el informe de caracterizacién sectorial CAMACOL,
2014, p. 16.

b. Constructores: son personas u organizaciones que se dedica a realizar toda la gestion necesaria para que un proyecto
de obra se materialice, lo que se logra a través de la ejecucion de una obra civil o de una edificacion

Gréfico 6. Distribucién interna de tipos de proyectos ejecutados por constructores.
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Fuente: Equipo técnico CAMACOL - Human Capital 2014 con base en el informe de caracterizacion sectorial CAMACOL,
2014 p. 16.

En el grafico 16, se observa que en el subsector de edificaciones, los proyectos de vivienda y urbanizacion representan el
mayor porcentaje de la ejecucion de proyectos en la distribucién interna para la agrupacion del sector de la construccion,
seguido de los proyectos de caracter comercial, viviendas tipo VIS (Vivienda de Interés Social) y tipo VIP (Vivienda de Interés
Prioritario).

c. Contratistas: estan representados por empresas o personas naturales que ofrecen sus servicios a constructores para la
ejecucion de procesos de fabricacion directa de elementos de obra o servicios segun directrices y/o especificaciones dadas.
Lo mas comun es encontrar dentro de este grupo actividades relacionadas con el suministro de mano de obra, operacién de
equipos, construccion y mantenimiento de obras, ya sean de edificacion o de infraestructura.

Grafico 7. Distribucion interna de tipos de proyectos ejecutados por contratistas.
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Fuente: Equipo técnico CAMACOL - Human Capital 2014 con base en el informe de caracterizacion sectorial CAMACOL,
2014 p. 16.

Como complemento a lo expuesto anteriormente, se presentan los datos suministrados para este proyecto por parte de
MinVivienda en el 2019, con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE (Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, 2019).

Figura 8. Distribucion de ocupados en la construccion y actividades de arquitectura e ingenieria para el afio 2018.
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Fuente: Presentacién suministrada por MinVivienda Direccién Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH — DANE, 2019
p. 17.

1.1.3  Gremios y asociaciones que participan en el sector

La Céamara Colombiana de la Infraestructura (CCI) el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusién de cuatro gremios
tradicionales en el pais relacionados con el sector: la Asociacién Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la
Asociacion Colombiana de Empresas de Ingenieria y Consultoria (AICO), la Asociacién de Consultores de Colombia (ASCOL)
y la Asociacién Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), agrupa distintos integrantes en el
area de ingenieria, incluyendo firmas consultoras en infraestructura.

De la misma forma, la sociedad colombiana de ingenieros cuenta con diversos grupos que representan las diferentes areas
de la ingenieria, lo que nos permite en cada campo prestar un servicio integral de asesoria técnica que se ajuste a las
necesidades especificas de las empresas o0 entidades.

1.1.4  Cifras totales en ventas

1.1.4.1 Economia mundial’
Las presiones sobre los precios causados por la pandemia, que inicialmente fueron consideradas como transitorias, resultaron
perdurar en conjunto con la guerra de Rusia en Ucrania, lo que provoco un nuevo aumento en los costos de los alimentos y
la energia.

Solo en junio, la inflacién fue mencionada en mas de 250.000 noticias en la Terminal ‘Bloombery’.

Debido a la lentitud de su respuesta inicial, la Reserva Federal y otros bancos centrales se vieron obligados a ponerse al dia,
lo que llevé a aumentos en las tasas de interés al ritmo mas rapido en décadas.

Al final del afio, la inflacién parecia haber superado su punto méximo, pero las economias se estaban estancando, ya que la
escasez de dinero comenz a sentirse.

Mientras, los aun ajustados mercados laborales han brindado cierto apoyo, los riesgos de recesién estan aumentando en
2023 para algunas de las principales economias del mundo, incluidos EE.UU. y Europa.

Se espera que los proximos meses se observen mas aumentos de tasas y un enfriamiento de la inflacion, aunque quizas no
tanto como les gustaria a los bancos centrales.

Es probable que el préximo afio sea mas dificil para los trabajadores dado que se prevé un aumento del desempleo.
Los siguientes gréaficos destacan algunos de los hechos clave en la economia global durante el afio pasado.

Choque de precios
El aumento global de la inflacién condujo a incrementos de precios de dos digitos en algunas economias industriales.

11 Fondo Monetario Internacional-octubre de 2021
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Los economistas creen que aquello fue impulsado por una combinacién de interrupciones endémicas en las cadenas de
suministro y los mercados laborales, picos de productos basicos después de la invasion rusa a Ucrania, y estimulos
gubernamentales que apuntalaron el gasto de los consumidores.

Ajuste monetario Los bancos centrales respondieron a la alta inflacién con rapidos aumentos de las tasas de interés para
enfriar sus economias, poniendo fin a wuna era de dinero barato en el mundo desarrollado.

La mayoria de los principales bancos dicen que hay mas por venir.

"Todavia no estamos en una postura de politica monetaria lo suficientemente restrictiva”, dijo el presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, en su ultima conferencia de prensa del afio. "Mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté
terminado”.

Estancamiento de la recuperacion dado que el gasto de los hogares bajo la presion del aumento del costo de vida y debido
al impacto que empiezan a tener las tasas de interés mas altas, las recuperaciones pandémicas perdieron fuerza en 2022, y
el préximo afio probablemente seré aun peor.

El Fondo Monetario Internacional pronosticéd un periodo prolongado de crecimiento por debajo del promedio para la economia
mundial.

Impacto de la guerra

La invasion de Rusia a Ucrania en febrero de este afio y las amplias sanciones contra Moscu que siguieron, provocaron un
aumento en los precios de los productos basicos clave, desde el petrdleo hasta el trigo.

Los paises pobres que dependen de las importaciones de alimentos y energia -- como Sri Lanka, que se vio obligado a
incumplir su deuda-- se vieron especialmente afectados.

Europa, que antes de la guerra dependia de los oleoductos rusos, vio como el costo del gas natural y la electricidad se
disparaba a niveles récord.

A finales de afio, muchos de estos precios habian retrocedido.

Fortaleza del dolar A medida que la Reserva Federal elevd las tasas de interés a un ritmo acelerado, el dolar registré su mayor
avance en afios, aliviando algunas de las presiones inflacionarias en el pais, pero agregandole en otros lugares.

Los prestamistas globales estimaron la deuda de mas de la mitad del mundo en desarrollo ya se encuentra en zona de riesgo
o cerca de ella. Mientras los Gobiernos --desde el de Egipto hasta el de Pakistan-- buscaban ayuda, el Fondo Monetario
Internacional estuvo a punto de superar su récord de préstamos en 2022.

Crisis de suministro
La crisis mundial de las cadenas de suministro provocada por la pandemia, a medida que las fabricas cerraron y las rutas de
transito sufrieron cuellos de botella, disminuyo significativamente este afio.

Eso ofrece la esperanza de mejores condiciones comerciales y menos presiones sobre los precios el proximo afio, aunque
una gran incognita es la perspectiva para China, potencia manufacturera mundial, después de que abandond su politica cero
covid.

Fuerza LaboralUna sorpresa ha sido la resiliencia de los mercados laborales en todo el mundo.
Estados Unidos, por ejemplo, registro una tasa de desempleo de solo el 3,7% en noviembre.

Un dolor de cabeza para los banqueros centrales es que esto estd impulsando salarios mas altos mientras los
trabajadores buscan incrementos salariales para compensar el aumento de la inflacién, lo que a su vez presenta el riesgo de
una espiral de precios y salarios a medida que las empresas buscan compensar los costos de empleo mas altos.

Las huelgas también son mas frecuentes.
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1.1.42 Laeconomiaen Colombia
A. Producto Interno Bruto-PIB desde el enfoque de la produccion

1.14.21 Producto Interno Bruto-PIB desde el enfoque de la produccion

En el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo
periodo de 2024rr,

Producto Interno Bruto (PIB)
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Fuente: Attps://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:
« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la
variacion anual).

o Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la
variacion anual).

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales

como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales
a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdémicas
relacionadas:
« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.
« Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.
« Administracidn publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%.

B. Crecimiento Construccion

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,7% con relacién al mismo
trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 3,5% en su variacion anual, que se explica principalmente
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por la disminucion del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras
civiles se incrementd en 3,8% y el de las actividades especializadas decrecié en 3,7%.

Tabla 2. Construccion Tasas de crecimiento en volumen1 Primer trimestre 2025pr

Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
| trimestre (2024-2025P")

B | trim - 2024 [N | trim - 2025

30
£ 20
= 14,0
©
.g 10 07 7,3
E o0 03 — b -
b o [ —

-3,5
10 J 47 6,3
PIB Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccion de
dela (Total area causada) obras civiles
construccion (precios corrientes)

Fuente: DANE,IEAC
Pr: provisional

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero — marzo) frente al mismo periodo
del afo anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Peru registré el mayor crecimiento al presentar una
variacion de 3,9% seguido de Colombia que present6 un crecimiento de 2,7%. En lo referente al valor agregado de la
construccion, se observa crecimiento con relacidn al mismo trimestre de 2024 para Peru de 5,3%, mientras que para Colombia,
Chile y México se registraron variaciones de -3,5%, -1,2% y -0,2% respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacién anual
2020 (| trimestre) — 2025°" (| trimestre)

Valor agregado de la construccién Varlaclén anual (%)

Valor agregado de la PIB Varlaclén arual (%) [Predas Constantes)
[Precies Comstantes)

Wariacién anual (%) PIE construcdén
Warlacién amual (%} 20001 2025 -1 min. i 2020 -1 2025 -1 min. i

Calambi, A
- = 1 i I 04 4 4 emeee— 27 167 184 ws , f T as 435 1.8

LE 10 1

e = - =2 I 14 5 4 5 — — 53 4 1
O | I | v .
o ] e I 0 \Va e 23 143 B3 70 N .2 243 ELT

péien e I o2 I - ] 0 I 356 ET
R | ==

Itrim 2025
Itrim 2024

Fuente: DANE (Colombia),

INEGI (México), INEIl (Pert), Banca Central (Chile)

Pr: Cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

EMPLEO

En abril de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.576 miles de personas. La Construccién como rama de
actividad economica participé con el 6,6% de los ocupados. En abril de 2025, la poblacién ocupada en el total nacional
aumentd 3,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construccién disminuyeron 2,2% con respecto al mismo periodo del
afio anterior. Para abril de 2025, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 47,0%
estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (728 miles de personas), que ademas presentaron una disminucién
del 8,4%, es decir, 67 mil personas menos con respecto a abril de 2024.
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Grafico 4. Variacién y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccién
2023 - 2025 (abril)

Varacidn anual (%)
Participacidn

Variacién anual (%) en el total (%) 2023 2025 min. mx.
{abr) {abr)
ER ~
Poblacién ocupada total . 36 '\r\f r 31 07 51
4.5 v\\w/q\l_/‘\-"-
2.2 A f
. L v BE N & A Ty
Poblacidn ccupada en construccién 4.5 WAVAT L. Yal 2.2 44 159
0.2 B9 vV VS A
. . -84 A A
Poblacian o.cupada en canfwucclon an 13 31 14 '|.-""I”‘\.J\/'1II|.___F/ J a4 200 281
ciudades y dreas metropolitanas 13,0 35 Y v
abr-25
abr-24

Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

*13 areas: Bogota D.C, Medellin - Valle de Aburra, Cali - Yumbo, Barranguilla - Soledad, Bucaramanga, Giron, Piedecuesta
y Floridablanca, Manizales y Villa Maria, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Clcuta, Villa del Rosario, Los Patios
y El Zulia, Ibagué, Monteria, Cartagena, Villavicencio.

PRODUCCION DE CEMENTO GRIS

En abril de 2025, la produccidn total de cemento gris en el pais alcanz6 1.061.940 toneladas, con una disminucion de 7,4%
respecto a abril de 2024.

Grafico 5. Produccién de cemento gris (toneladas y variaciéon anual de la produccién)
Enero 2022 - abril 2025°"

1.500.000 60,0

s

1.000.000 g

3 4
i 3
S 500000 §
£

R

Mes - Aflo

@ Produccion

Variacion Anual (%)

Fuente: DANE, ECG.
Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Produccion de Concreto Premezclado

En marzo de 2025, la produccién de concreto premezclado fue 625.307 metros cubicos y registrd una disminucion de 0,6%
con relacion a marzo de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por la disminucién en la produccion anual
de Atléntico (-27,4%) y Antioquia ( 14,7%) los cuales restaron en conjunto 4,7 puntos porcentuales a la variacion total (-0,6%).
La produccién de concreto premezclado se concentré en Bogota, D.C (39,1%), Antioquia (12,2%) y algunos departamentos
que pertenecen al grupo del Resto (11,8%).
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Grafico 8. Variacion, contribucién y participacion anual de la produccién total de concreto premezclado
segln departamentos (metros cibicos)
2024- 2025 (marzo)

Contribuddn
Variacion al %] Participacion (%]
o - {puntos porcentuales) ™

0.6
154

Total

Atlantico 274 [ ] 27 B 7i 1
264 22 97

Antioguia 117 | 21 [ | 122 |
164 2.4 142

Cundinamancs -189 . 3 I £a I
288 25 71

Santander 141 . o I 42 |
26,5 1.6 52

Valle del Cauca 52 | 4 | 66 |
437 02 62

Boyach 40 | 01 A
266 06 18

Tedima 148 [ | 24 | 28 |
242 07 24

Balivar 181 [ ] o4 | 3 |
648 7 50

Magdalena 576 [ | 1 | 23 |
A1z 02 14

Bagots, D.C. 208 [ | 67 [ | 21 [ ]
a0 24 21

Resto® 146 I 2,0 I 18 I
148 23 117

2028 var™ [

2024 {Mar)®
Fuente: DANME, EC.
Pr: cifras provisionales
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* Incluye la produccién de concreto premezclado con los destinos a Bogota, Soacha, Funza, Chia y Mosquera.
** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Cordoba,
Choco, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y
Vichada).

1.1.3 indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccién de Edificaciones — (ICOCED) presentd una variacién mensual de
0,19%, en comparacion con marzo de 2025. Para edificaciones no residenciales se ubicéd por encima del promedio nacional
(0,22%) y aportd 0,07 puntos porcentuales, y para edificaciones residenciales se ubic6 por debajo del promedio nacional
(0,17%) y contribuy6 con 0,11 puntos porcentuales.

Tres de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubic6 por debajo del promedio nacional (0,19%):
Apartamentos (0,18%), Casas (0,13%) y Hospitales y centros de asistencia (0,11%). Por otra parte, los destinos: Oficinas
(0,20%), Comercio (0,22%), Bodegas (0,28%), Hoteles (0,30%) y Otros destinos (0,23%) se ubicaron por encima del promedio
nacional

Por grupos de costos en abril de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a marzo de 2025 se presentaron en:
Mano de obra (0,31%), Servicios Generales de la Construccion (0,24%), Materiales (0,09%), y Maquinaria (1,13%).
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Grifico 19. Variacién mensual y contribucién del ICOCED por grupos de costos
Total Nacional
2023 - 2025 (abril)

Varizcitn mensual [3)

Variacién Mensual (%) Cantribucidn (%) 2023 2028 min i
(Abr] (Abr) ’
ICOCED Total o l 0.54 1\__‘_,/’\,_\_,_ 0,19 0,32 2,89
0,27 __,f\'\ ’
031 | 007 | ; Aty
Mana De Obra o it 047 qkqf__jfl\/-\ AN 0,41 1,33
Servicios Gererales De La Corstruccion (12 I s I 042 l;'h\_ ‘f\_ 024 000 453
055 0,12 b
) 008 04 | I
Materiales 11 006 0,.&0 —~— _Jf \\, —u.._..—.._.a’"-\‘—' ooa -0,63 2487
Magquinaris 1.13 n (] 0,89 A 113 0,14 399
0.03 0,00 —
. 0,10 0,00 M
E 056 / B0 1,81 854
R 0,30 0,01 - _— e~
012 0.0 \ N =
Equipo Especial Para Ob 054 ) . 012 0,65 1.20
quipo Especial Para ra P 4 i, _"\r/x\_,r/\ 0,
: 0.42 1 0.00 4 Mo
H ta M 130 / ! 042 1,21 264
erramien =nar P o ., \\_/-\\__J, ~J \__/\,-—\/"-». 1 E
0,39 | 0,00 A
T 1 a1 039 1,26 086
ransparie . P 2, W‘/"_ﬁ
w2 [

abr-24

Fuente: DANE, ICOCED.

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacion mensual de
0,19%, con respecto a marzo de 2025. Segun tipos de construccion, los grupos Carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,23%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) (0,33%) y Construcciones en minas y plantas industriales (0,20%), se ubicaron por encima del
promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segun tipos de construccion
Total nacional
Abril 2025

W Variacion mensual (%) s Contribucion (p.p)

04 033

03

03 0,23

0.2 0,19 0.20

, 015
02 0,13
01
0,04
0.1 0,01 0,02 0,01 0,02
00 ! 1
ICOCIV Total Carreteras, calles, wias  Tuberias para la Construcciones en Construcciones Puertos, canales,
férreas y pistas de  conduccidn de gasa  minas y plantas deportivas al aire  presas, sistemas de
aterrizaje, puentes, larga distancia, lineas industriales libre y otras cbras de riego y otras obras
carreteras elevadas y  de comunicacion y ingenieria civil hidraulicas
tuneles cables de poder; (acueductos)

tuberias y cables
locales, y obras
conexas

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Por grupos de costos, en abril de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con respecto a marzo de 2025 se
presentaron en: mano de obra (0,41%), maquinaria (0,21%), herramienta menor (0,21%) y materiales (0,17%).
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Grafico 21. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional
2023 - 20257 (abril)

Variacldn mensual (%)
Variacion Mensual (%) Contribucidn (%) 2023 2025 min s
(Abr) (Abr) ] )
0,19 |
ICOCIV Total 0,48 0,18 -0.35 2,46
0,24 I
) 0,17 0,09 | N
Materialas 03% 17 0,00 4,81
0,13 ] 007 | . A
Mano de ohra g4 . [ I 42 041 -0,77 2,40
0,78 || 0,13 |
Maquinaris a2 I oo | 058 /\MW 021 012 192
0,06 | 0,01
Equipos ) 037 14 -0,15 238
i 0.24 | 001 o
o | - PN
Transporte 1,08 0,04 -i0,08 2,19
P 0,36 [ | 0,03 |
0,21 (il
Herramienta memor ) I 0 0,60 W—‘ 0,21 -0,32 0,84
-0,06 | 0,00
Equipos especiales para -0,46 . -0.01
052 -0,46 -1,06 1,00
obra -0,47 [ ] 0,01 ' ' ' '
abr-25
abr-24

Fuente: DANE, ICOCIV.

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

indice de Precios del Productor

En abril de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presenté un incremento de 0,77%,
respecto a marzo de 2025. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio present6 una variacién mensual

de 0,33%.

Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccién*
Total nacional
2014 - 2025 (abril)

o Abril

2,00

1,59

1,60
1,20
0,80
0,40
0,00 &

-040 -
-0.80

-120 - -0.99

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fuente: DANE, IPP.
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
* CUODE: Clasificacion segun Uso o Destino Econdmico
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INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CORRIENTES)

En el primer trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento de 7,3%, con relacién
al primer trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de
obra; el grupo de Construccién en minas y plantas industriales (64,8%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (1,0%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (13,4%), los cuales sumaron en conjunto 10,8 puntos porcentuales a la variacién anual (7,3%).

Grafico 23. Variacién anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios corrientes)
Total Nacional
2021 - 2025 (I trimestre)P"

40,0

30,0

200
14,0
10,0 7.3
= I A y
N

00 | — [
-2,6

100 | g¢

2021 2022 2023 2024 2025

Fuente: DANE, IPOC
Pr. cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sisterma de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Grafico 24. Variacion y contribucién anual del IPOC segtin tipos de construccion
2024 - 2025 (I trimestre)P"

Contribucién

Variacion anual (%) T e T

Total IPOC 73 !
14,0
Construcciones en minasy plantas industriales 64,8 - 89 .
16,0 21
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 1.0 0,6 |
elevadas y tuneles 13,9 7.6
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas 13,4 I 1,4 I
{acueductos) 874 5.6
Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de =217 . -29 I
comunicacian y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas -15,4 -2.8
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 13 I -0,6
ingenieria civil 18,3 4,6
i-z025 [N
1-2024

Fuente: DAME, IPOC
Pr: cifras provisionales
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases, Centrales eléctricas (76,3%), Construccion en minas
(54,1%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (6,1%), Puertos, vias navegables e instalaciones
conexas (93,0%), Tuberias de larga distancia (54,2%), Tuneles (176,6%), Otras obras de ingenieria civil (8,5%), Acueductos
y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos (5,6%), Puentes y carreteras elevadas (7,8%) y Pistas
de aterrizaje (218,0%) y Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales sumaron 13,0 puntos
porcentuales a la variacion anual del indicador (7,3%). Por su parte, las subclases Obras para la comunicacién de larga
distancia y las lineas eléctricas (cables) (-45,2%), Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento (-47,8) y Cables
locales y obras conexas (-34,8%) restaron en conjunto 4,9 puntos porcentuales a la variacién anual del IPOC (7,3%).

2. Costo de Materias Primas

El proceso de fabricacion del acero esta intrinsecamente relacionado con las materias primas. La produccién de aceros planos
involucra mineral de hierro y carbono, mientras que los aceros largos se producen a partir de chatarra reciclada en hornos
eléctricos. Dado que la chatarra es la principal materia prima en Colombia, el precio del acero esta vinculado directamente al
costo de la chatarra, que puede oscilar entre $500 y $1500 por kilo. La importancia de la chatarra es evidente al observar a
los principales productores de acero largo en el pais, como Gerdau Diaco, Sidoc, Ternium, entre otros.

3. Tasa de Cambio e Importaciones

En Colombia, la produccién local de acero no logra cubrir la demanda interna, lo que lleva a la importacién de productos de
acero. Esta dependencia de importaciones hace que el mercado del acero en Colombia sea susceptible a los cambios en los
precios internacionales y en la tasa de cambio del délar. Las siderurgicas en Colombia producen principalmente aceros largos,
dependiendo en gran medida de importaciones de otros paises, principalmente de Brasil y México.

Impacto del Aumento de Precios en la Industria y los Consumidores

La escalada de los precios del acero tiene repercusiones significativas tanto en la industria como en los consumidores
colombianos. Estas implicaciones abarcan:

1. Mayor Costo de Produccion: Las empresas que utilizan acero como materia prima pueden enfrentar un aumento
en los costos de produccién, lo que potencialmente reduce la rentabilidad y puede resultar en precios mas altos
para los consumidores.

2. Disminucion de la Demanda de Productos: El alza en los precios del acero puede llevar a que los consumidores
busquen alternativas o pospongan compras, impactando la demanda y reduciendo la produccion y el empleo.

3. Inflacién: Los incrementos en los precios del acero pueden contribuir a la inflacién general, afectando los precios
de bienes y servicios en general.

A. Menor Competitividad: Las empresas con dificultades para absorber los mayores costos pueden volverse
menos competitivas en el mercado, afectando su participacidn y reduciendo produccién y

B. Impuestos municipales

Retencion en la fuente segun tablas de la DIAN.

ICA 1%

Estampilla pro adulto mayor 4.0%

Cultura 2%

Prodeporte 2.5%

IVA cuando aplique

Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET) 5% (Solo contratos de obra)
Impuesto justicia familiar 2%

AR NN NN

1.2. Aspectos técnicos
121  Cambios tecnolégicos
Para el presente proceso no aplican cambios tecnolégicos
1.2.2 condiciones técnicas
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La construccion de una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados: constructores, comunidad
vecina, clientes, entes de planeacion, autoridades ambientales, entre otros; ya que engloba un concepto general clave
en el logro universal del desarrollo sostenible como lo es el mejoramiento de la infraestructura vial para garantizar la
calidad de vida y el desarrollo econémico de una comunidad, sin que ello implique deterioro ambiental. Cada uno de
ellos cumple un papel fundamental en el logro de la meta enunciada con lineamientos técnicos y ambientales; donde
se busca un maximo aprovechamiento de los recursos naturales con una minima generacién de impactos negativos
sobre los mismos, respondiendo asi a las necesidades de desarrollo social y econdmico en su area de influencia.

122  Amplitud de la oferta de caracteristicas de los productos

Las caracteristicas y especificaciones basicas del servicio a contratar estan relacionadas con la resolucién 330 de 2017 y sus
especificaciones se encuentran en el anexo técnico que hace parte del presente documento.

1.3. Aspectos Regulatorios

1.3.1  Impuestos

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas gravamenes que con lleve la
celebracion, perfeccionamiento, ejecucidn y liquidacion del contrato, observando que todos ellos son de cargo exclusivo del
contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberan considerar todos los impuestos, tasas y contribuciones que
de cualquier forma o por cualquier motivo resulten aplicables.

LAS VARIABLES que se han tenido en cuenta a la hora de valorar el valor estimado del contrato son los gastos que el
Contratista debera asumir derivados del contrato, asi:

a) Costos para cumplir con las obligaciones tributarias administrativa, contractuales, imprevistos y de utilidad, calculado
en 30% como AlU.

b) VARIABLES TRIBUTARIAS Y DE LEY:

Retencién en la fuente segun tablas de la DIAN.

ICA 1%

Estampilla pro adulto mayor 4.0%

Cultura 2%

Prodeporte 2.5%

IVA cuando aplique

Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET) 5% (Solo contratos de obra)
Impuesto justicia familiar 2%

1.3.3 DEL PROCESO DE SELECCION

En virtud de la Ley 1150, por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia den la ley 80 de 1993 y
se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos” y en desarrollo del Decreto 1082 DE
2015 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica, los procesos de seleccion se rigen bajo los
principios de igualdad, eficacia, celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos en los articulos 209 y 123 de la
Constitucion Politica como reglas deben aplicar las entidades del estado para cumplimiento de la accién administrativa

En ese orden de ideas, la ley sefiala que la escogencia del contratista se debera efectuar por las diferentes modalidades de
seleccidn como son la seleccion abreviada de menor cuantia, la seleccion abreviada, el concurso de méritos y la contratacion
directa; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para cada una de ellas.

Tratandose de un proceso de seleccion plblica para contratar la “OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS
DE ALCANTARILLADO URBANOS Y CENTROS POBLADOS, REPOSICION DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN AVENIDA LOS GOBERNADORES CON CALLE 4, BARRIO VILLA MARIA, RED DE
EMERGENCIA COLISEO, SECTOR LA CADENA Y CALLE 8 DEL CASCO URBANO DEL MPIO DE CHITA” y
conforme al presupuesto oficial se adecua a la modalidad de Seleccion abreviada de menor cuantia, que se regira por las
disposiciones del siguiente marco normativo: Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y particularmente
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las disposiciones Titulo | “Modalidades de Seleccién” Capitulo | “Seleccién abreviada de menor cuantia
concordantes.

y demas normas

La Seleccién Abreviada de Menor Cuantia y el contrato que surja del mismo, se regiran por los principios de la funcion
administrativa previstos en el articulo 209 de la Constitucion Politica y las siguientes normas:

o Estatuto General de la Contratacion de la Administracion Publica, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y deméas normas
complementarias y reglamentarias.

o Las normas pertinentes establecidas en el Decreto 019 de 2012 Estatuto Antitramites

Las normas pertinentes de la Ley 1474 de 2012 Estatuto Anticorrupcion.

Normas pertinentes del Cadigo de Comercio, Codigo Civil, que le sean aplicables.

Las reglas previstas en el pliego de condiciones.

Las demas disposiciones que por la naturaleza del objeto de este proceso y del contrato le sean aplicables.

Se establece la presente modalidad en el entendido que el alcance contractual planteado por la entidad refiere en
primera instancia elementos que no son de comun utilizacién que presentan condiciones especiales, sumado a que
requieren de un componente importante y de vital importancia para su funcionamiento, el cual debe desarrollarse por
personal competente y con la experiencia requerida.

1.4 otros aspectos
1.4.1 Aplicacion criterios Diferenciales
A. Elarticulo 3 del decreto 1860 de 2021 establece:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de
compras publicas. En los procesos de licitacidn publica, seleccidn abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, asi
como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratacion
de la Administracién Publica, las Entidades incluiran condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberan incorporar
requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3. Indices de capacidad financiera.

4. indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Los requisitos mencionados deberan fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de
beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres, se estableceran condiciones méas exigentes respecto a alguno o
algunos de los criterios de participacidn antes enunciados frente a los demas proponentes que concurran al procedimiento de
seleccion que no sean empresas 0 emprendimientos de mujeres.

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepcion de los procedimientos
donde el menor precio ofrecido sea el Unico factor de evaluacion, las Entidades también otorgaran un puntaje adicional de
hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente
Decreto.

Las Entidades incluiran estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados del analisis del
sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los
compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes.

PARAGRAFO 1. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran
si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en
el articulo precedente y que tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.
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PARAGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicacién de
los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

Por lo anterior y con el fin de brindar participacion, se considera viable la aplicacion de criterios en los indices de capacidad
financiera.

Por lo anterior y con el fin de brindar participacion, se considera viable la aplicacién de criterios en los indices de capacidad
financiera.

B. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18.. De acuerdo con el numeral 1 del articulo 12 de la Ley 590 de 2000, segln los resultados del
analisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos estableceran condiciones habilitantes
diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en los procedimientos de seleccion competitivos de las Mipyme
domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en funcidn de los criterios de clasificacion empresarial, los Documentos del Proceso
deberan incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3. indices de capacidad financiera.

4. indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Los requisitos mencionados deberan fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de
beneficiar a las Mipyme, se estableceran condiciones mas exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de
participacion antes enunciados frente a los demas proponentes que concurran al procedimiento de seleccion que no sean
Mipyme.

Con excepcion de los procedimientos de seleccidn abreviada por subasta inversa y de minima cuantia, las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, teniendo en cuenta los criterios de clasificacion
empresarial, podran establecer puntajes adicionales para Mipyme. En ningln caso, estos podran superar el cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones.

PARAGRAFO 1. Para los efectos de este articulo, los criterios de clasificacion empresarial son los definidos en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma
que lo modifique, derogue o sustituya.

PARAGRAFO 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicaran
si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

PARAGRAFO 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por el
Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto."

La entidad verifica el umbral de mipymes 2025
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T
W %
Comercio, Agencia Nacional

n ri Turi de Contratacién Publica
Industria y Turismo s o it

MBRAL DE MIPYMES 2025
US$ 125.000
COLs 533.287.768

Fuente. https.//operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf

Por lo anterior y tomando en consideracion que el presupuesto oficial se enmarca en el umbral establecido por el MINCIT, el
proceso de seleccion de contratista relacionado con el objeto que nos compete aplica el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2.
Convocatorias limitadas a Mipyme y acorde a lo establecido en el decreto 1860 de 2021, por lo que se debera verificar
la puntuacion en el pliego definitivo.

Tratdndose de una seleccion abreviada de menor cuantia, se debe tomar en consideracion aquellos criterios que permitan la
participacion

Al respecto se verifica que se puede establecer diferencia en la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad
organizacional ya que los demas indices establecidos en los articulos referidos anteriormente no aportan mayores ventajas
en el sector relacionado con el objeto.

Desde la secretaria de Planeacion del municipio de Chita concluye que para el presente proceso, la experiencia es el factor
indicado para permitir la participacion de mipymes y emprendimiento de muijeres,

1.4.2 Bienes relevantes
La Entidad debe verificar los bienes relevantes del proceso de contratacion

No hay bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal aplico los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto
1082, sin embargo, se determiné que no aplican los bienes relevantes.

La Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del
contrato.

1 ANALISIS DE LA DEMANDA
11 ¢ Cémo ha adquirido la Entidad Estatal el bien o servicio?

El Municipio de Chita verifica la demanda que se tiene con respecto al objeto contractual, con el fin de realizar un proceso
de caracterizacidn cuyo objetivo es entender la necesidad, realizando ademas un anélisis de gasto de la entidad. Acorde a
esto, el propésito de la consulta es que la entidad pueda ver: cuél ha sido su gasto a lo largo de los afios y dentro de las
plataformas del Sistema Electrénico de Contratacion Publica de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP Il y TVEC), en qué
categorias ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de donde son y bajo qué modalidades de seleccion ha contratado.
Asi, la entidad tendra un panorama amplio y completo de su gasto.

A nivel departamental, se analiza las compras publicas adelantadas por las diferentes entidades territoriales, como se
muestra a continuacion para el periodo enero de 2022 a julio de 2025.
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I
‘) Rei
FILTROS:
Gasto Anual | -
(En blan_$13 7 bill §7 22 10,35 bill$3.83 bill $2.25 bill Seleccione el afio:
2016 2017 2018 2019 2020 2021 >
$10 bill. Seleccione la Fecha
_ Fecha_firma
©
E 01/01/2022  05/07/2025
_6
o
= $5bill : :
Departamento de Entidad
I l BOYACA v
$0 bill, .
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 _
Afio Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin tilde
Fuente @SECOP_| @SECOP_II O Buscar
Seleccionar todo I
Cantidad de contratos - Anual AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - AN
(Enbla... 101 79 91 50 H AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ...
ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE APARTADO
100 ANTIOQUIA - GOBERNACION
3 ANTIOQUIA - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DE...
o
% Plataforma:
[}
u SECOP._| SECOP_II
@
) 85
o 50 80 -
= - 65 Nombre de Entidad (plataforma)
= 17 * ingrese el nombre sin tilde
=
3 50 O Buscar
33 = 28 Seleccionar todo I
2 16 14 1 {Secretaria Distrital de Integracion Social)
0 - AEROCIVIL
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA AN|
Afio AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Fuente @SECOP_| @SECOP_II ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE
AL Al DA NC DONAVARL

Fuente. SECOP - Datos de compra publica.

La distribucién de las adquisiciones por familia se presenta a continuacién, adquisiciones adelantadas a través de
procesos competitivos que se clasifican en el segmento 72 servicios de edificacion y construccion.

Valor Total Estimado por Familia Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)
®Vzlor ®Contratos O Buscar
$15 bill 200 4 53 - Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal
70 - Servicios de Contratacion Agricola, Pesque...
N 71 - Servicios de Mineria, Petrdleo y Gas
B 72 - Servicios de Edificacion, Construccién de \..I
v 73 - Servicios de Produccién Industrial y Manuf...
$10 bill 76 - Servicios de Limpieza, Descontaminacion y.
a 77 - Servicios Medioambientales
5 =
= s Valor contratado:
S
© $30.822779.483  $696.191.471.349
$5 bill.

o—0O

Modalidad de seleccion

50 bill. 0
7214 - Servicios de 7210 - Servicios de 7212 - Senvicios de 7215 - Senvicios de 7211 - Servicias de Competitva R

construccién pesada construccién de construccién de

edificaciones no edificaciones residenciales

Directa Especial

construcciones e residenciales
nstalaciones

2 Familia

La clasificacion d elas adquisiciones segun los bienes y servicios para las ultimas vigencias :

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

7214 - Servicios de construccion pesada $2.102.085.786.051 19 $1.226.356.229.658 155 $14.929.487.2
& 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | $1.113.990.339.209  471% 7 $667.336.518.184  2.82% 41 $3.468.923.4
= 7212 - Servicios de construccion de edificaciones no residenciales $539.275.341 562 2,28% 3 $222 335356482 0,94% 30 $3.082.679.5
7215 - Servicios de mantenimiento y construccién de comercio especializado $78.871.348.384 0,33% 2 $134.701.347.659 0,57% 17 $1.508.368.8

7211 - Servicios de construccién de edificaciones residenciales 8 $671.226.7

Total |$3.BJ¢,222.B‘|5A205 16,21% 31 $2.250.729.451.983 9,52% 251 $23.650.684.7
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Algunos d ellos proveedores seleccionados o que han participado en los procesos de compra publica:

Proveedor
seleccionado

L Buscar

Seleccionar tod
CONSORCIO INTEGRAL EMERGENCIA MAGDALENA 2022
Adrian Mafioli Cia SAS

Nombre de Proveedor

Origen del Proveedor

No
identificado

Nimero de Contratos del
Proveedor

251

Valor Total Estimado para el
Proveedor

$23,65 bill.

Valor Total Estimado por Proveedores

consorcio viapucto ciEnaca DeL MacDALENA [

COMSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL D

Numero de Contratos por Proveedores

consorcio Me arzovos [

cesan

consoraio THe correnor veroe 99 NG

UNION TEMPORAL CIUDAD

Proveedores

CONSTRUCTORA cAPITAL B0s0TA 545

mviaL meoeLUN 2025 |

CONSORCIO CC

CONSORCIO BAS

CONSORCIO VIAI

P7M

2023 [

CONSORCIO (

wis I

INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONES JarRLOoMO sas [
consorcio ProGreso MeTROPOLITANG NN
unioN TEMPORAL caBLE san crisTORAL |G

ut viaL ureano earranauiLs. [N
CONSORCIO INTEGRAL EMERGENCIA MAGDALENA 2022 [
Adrian Mafioli Cia SAS | NN
cinrraAEsTRUCTURA AlEC 2026 |G
cmumtaco anmioquiAo2 |G
cosvs
consorcio prar zarzal 2022 [
consorcio zac vias eocota [NNNEGN

Proveedores

$0.0 bill $0.5 bill
Valor Total Estimado

consorcio 4 vis MeTA |GGG
0 1 2
Numero de Contratos

Los proveedores son de origen 100% nacional y con participacion de diferentes empresas registradas en varios

departamentos.

Origen de Proveedores

1(5,26%)

4 (21,05%)

1
(5.26%)
1
(5.26%) 3
(15,79%)

1 (5.26%)

1(5.26%)
2(10,53%)

2 (10,53%)

Departamento estandar
@ Distrito Capital de Bogota

@ Antioquia
® Atlantico
Bolivar
®Eoyaca
®Caldas
®Choco
Cérdoba
@ Cundinamarca
®Meta
@ Marifio
®Putumayo

La modalidad mas utilizada por la entidad para adquirir los servicios es la licitacién publica de obra.

$20 bill.

310 bill.

Valor Total Estimado

30 bill.

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccién

$23,65 bill.
I

Competitiva

Modalidad general

Modalidad de Seleccién

@ Licitacion obra publica

@ Licitacion Publica
Minima cuantia

® Seleccion Abreviada de Menor Cuantia
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Al respecto, se analiza que el componente del gasto histérico del Departamento en lo relacionado con obras civiles presenta
una demanda alta en la modalidad de licitacidn publica, seguida de la seleccion abreviada de menor cuantia.

Por lo anterior, se consulta la pagina www.colombia compra eficiente, verificando, codificando los productos relacionados
con el objeto contractual; esto es, la construccion de obras civiles relacionadas con el
mantenimiento/mejoramiento/construccién de infraestructura educativa, la cual no es muy alta como se detalla en la siguiente
tabla..

PROCESO No. VALOR PLAZO DE
VIGENCIA 2017 - 2024 e
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL $140.274.906,72 1 mes
SAMC-MCH-016- ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA
2022 CALLE 6 ENTRE CARRERA 5 — CARRERA 6 DEL
MUNICIPIO DE CHITA DEPARTAMENTO DE
BOYACA.
SAMC-MCH-007-2022 | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL $325.762.942,20 2 meses

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA
CARRERA 5 ENTRE CALLE 5Y 7 DEL MUNICIPIO
DE CHITA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
IPMC-MCH-028-2022 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE $28.000.000 2 meses
TUBOS DE ALCANTARILLA QUE PERMITAN
ATENDER LOS INCIDENTES QUE SE PRESENTEN
Y  ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE
CHITA - BOYACA, VIGENCIA 2022
SAMC-MCH-011-2021 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA REDUCCION $150.149.967,50 3 meses
DE CARGA CONTAMINANTE DE PUNTOS DE
VERTIMIENTO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE
CHITA DEPARTAMENTO DE BOYACA

FUENTE: SECORP |

En sentencia de unificacion jurisprudencial, se establece que la Entidad solo puede imponer sanciones durante el plazo de
ejecucion. Para el caso que nos compete el Municipio de Chita ha realizado los respectivos procedimientos acorde a lo
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

1.2 . COMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN?

Una vez Revisados en el SECOP procesos de seleccién de contratistas cuyo objeto es afin o similar con la necesidad de la
entidad se acopia informacion relacionada la cual se relaciona a continuacion:

Tabla 5. Demanda de los servicios a contratar en otras entidades

NUMERO DEL

PROCESO MUNICIPIO ANO OBJETO VALOR PLAZO
CONSTRUCCION DE FILTROS Y CANALES PARA
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS
SAMC - 012 - . SECTORES NUEVO HORIZONTE Y DANUBIO
2025 OTANCHE BOYACA 2025 BAJO, Y REPARACION DEL SISTEMA DE 64.904.820 1 meses

ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ACAPULCO
SECTOR LAS ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE
OTANCHE - BOYACA 2025

) MEJORAMIENTO DE REDES DE
LP-2023-003 | SAN EDUARDO BOYACA 2025 ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL 260.156.358 2 Meses
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACA
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LP-006-2025

CUBARA - BOYACA

2025

OPTIMIZACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
CORREGIMIENTO EL GUAMO, MUNICIPIO DE
CUBARA, BOYACA

477.311.597,45

2 Meses

2025

MT-SA-OP-013-

TUTA-BOYACA

2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA
CONSTRUCCION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA
TRAMO VIAL DE LA CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE
TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

229.587.951,74

2 MESES

2025

MG-SAMC-004-

GUATEQUE BOYACA

2025

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ALCANTARILLADO MEDIANTE LA REPOSICION
DE TAPAS EN LOS POZOS DE INSPECCION EN
LA VIA GUAYATA EN EL MUNICIPIO DE
GUATEQUE - BOYACA

$65.325.642,04
Peso Colombiano

1 Mese

MSN SA 08 DE
2025

SATIVANORTE- BOYACA.

2023

REPOSICION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA
CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES

1RAY 4TAY CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLAS Y PASOS DE DRENAJE
EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
SATIVANORTE

$ 385.617.339,69
Peso Colombiano

2 Mes

SAMC 014 DE
2025

PUERTO BOYACA -
BOYACA

2022

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
EN EL CENTRO POBLADO KM 11 DEL AREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA,
BOYACA

$200.000.000
Peso Colombiano

2 meses

2 ANALISIS DE LA OFERTA

Fuente; SECOP

3.1 EMPRESARIOS QUE INTERVIENEN EN EL MERCADO COMO VENDEDORES. POSIBLES INTERESADOS EN EL

PROCESO.

Actividades en que se ocupa el personal en el subsector de infraestructura. En la figura que se presenta a continuacion se
observan las actividades a las que se dedican las empresas del subsector de infraestructura, a través de las cuales se
desarrollan diversos tipos de obras civiles, y que por lo tanto representan campos ocupacionales para los trabajadores segun
la Encuesta de Percepcién Sectorial (Camara Colombiana de la Infraestructura, 2018).

Grafico 17. Actividades que desarrollan las empresas del subsector de infraestructura.
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26%
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Energia ambiental Hidrocarburos | Telecomunicaciones otros

Fuente: CCl con base en la encuesta de percepcion sectorial, presentacién EPS, 2018 p. 5.

El subsector de infraestructura realiza diversos tipos de actividades de acuerdo con el uso y caracteristica de la obra. Las
obras de infraestructura de transporte son las que cuentan con mayor representacion, y mayor cantidad de trabajadores
ocupados. La segunda actividad que mas aporta al empleo es la relacionada con la infraestructura de edificaciones
habitacionales, comerciales e industriales. También se destaca que, para el grupo de consultoria, los sectores de energia,
ambiental e hidrocarburos, son particularmente demandantes de personal con estas habilidades (Camara Colombiana de la

Infraestructura, 2018).

El grafico 20 muestra que la mayoria de las personas ocupadas en el sector, no ha culminado ningun nivel de formacién
formal o no formal, con excepcion de los que se desempefian en actividades profesionales de arquitectura e ingenieria

(direccion de actividades o de consultoria)

Grafico 26. Ocupados en construccion por maximo nivel de educacion alcanzado.

®Ninguno ®Bachillerato » Técnico 0 iecndlogo  * Universitario  ® Posgrado

100%
oo 25%
o 35%
31%
407
i 17%
0%

Adeades Obras civiles  Servicios EomcacnonesEdmeacvones
construccion residenciales

arqunec!ua rs:danoal&s

e ingenieria

Fuente: Presentacién suministrada por MinVivienda Direccion Siste

1.2 Aspectos salariales del sector de la construccion.

30%

54%

Total

En linea con la mayor escolaridad en actividades de Arquitectura e Ingenieria, los trabajadores dedicados a dichas labores
reportan mayores ingresos, con un promedio cercano a $ 2,2 millones. Para quienes se desempefian en servicios
especializados, el ingreso promedio esta alrededor de un millén de pesos (ver Figura 21).

Grafico 27. Ingreso laboral promedio.
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$2.000
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é $1.021
= $1.000 3 849
$0
Arquitectura e Edificaciones no Servicios
ingenieria residenciales especializados
Fuente: Presentacion suministrada por MinVivienda Direccion Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH — DANE, 2019

p. 19
Es comun observar que a nivel nacional, departamental y regional existen empresas y/o personas dedicadas a realizar
actividades que se encuentran enmarcadas en proyecto: mejoramiento de vivienda. Para ello el Municipio consulto la oferta
como a continuacion se refiere

2.3 Oferta segun modelo de abastecimiento estratégico

De acuerdo con el analisis realizado, “La oferta de servicios de arquitectura e ingenieria en Colombia se ha expandido
gracias al interés que se ha generado por estimular a las Mipymes, ya que estas constituyen el motor que impulsa la
economia nacional. No obstante, el mercado va al ritmo de la economia en general, que avanza impulsada por la necesidad
de las empresas de mejorar su posicion interna y el interés por entrar al mercado local, o salir a otros mercados como visién
de las compaiiias colombianas y algunas multinacionales que tienen a Colombia como plataforma regional.

Sin embargo, las necesidades de estas profesiones en Colombia tanto en empresas publicas como privadas generan retos.
De hecho, se ha identificado un aumento en la demanda ligeramente inferior al crecimiento registrado por la oferta, aunque
el mercado de la actividad de ingenieria en Colombia ofrece muchas posibilidades y potencial a mediano plazo, es claro que
todavia se trata de un mercado cerrado y dificil, pero el sector es consciente que afronta un mercado pequefio, pero con
amplio potencial puesto que esta creciendo de manera continua, a la misma o incluso mayor velocidad a la que lo hacen las
empresas y sectores mas dinamicos de la economia.

3.2 Quienes intervienen en el mercado
Acorde a la verificacion realizada en el modelo estratégico, los portales de SECOP |y SECOP Il muestran que para los servicios

que se requieren existen 1.11 millones de personas naturales, juridicas y proponentes plurales servicios profesionales de
empresa y servicios administrativos y Servicios basados en ingenieria, investigacién y tecnologia

3.21  Oferta seglin experiencia especifica

Acorde a la consulta realizada en el SECOP |, se analiza que existen varias empresas que prestan servicios asociados al
sector construccion y clasificados en el codigo UNSPSC 72, asi:
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Empresas de CONSTRUCCION en BOYACA

Empresa Localidad Departamento
Diseno Interventoria Y Construccion Dinco Sas Tunja Boyaca
Jaime Parra Y Compania SAS Paipa Boyaca
Procesos Energeticos Integrales SA S Duitama Boyaca
B & V Ingenieria SAS Tunja Boyaca
Interelectricas Imac S A S Paipa Boyaca
Triturados Paz De Rio SAS Paz Del Rio Boyaca
Inversiones Muvar SAS Duitama Boyaca
Inversiones La Villa Real SAS Tunja Boyaca
Constructora Pais SA S Chiguinguira Boyaca
Constructora Inversiones Y Proyectos Gonzalez & Alvarez SA S Duitama Boyaca
Jrd Constructores Sas Tunja Boyaca
Constructora M S N Ltda Duitama Boyaca
Hoocre SAS Duitama Boyaca
Orbeing SAS Tunja Boyaca
Constructora Zuria Sas Chiquinguira Boyaca
Ingtec Sociedad Por Acciones Simplificada Duitama Boyaca
Administracion Publica Cooperativa De Departamentos Y Municipios De Colombia Tunja Boyaca
Grupo Empresarial Inversiones Y Construcciones Compania SAS Inco SAS Tunja Boyaca
Proyectar Cubiertas Sas Tunja Boyaca
Ingenieria Arquitectura Y Proyectos Inarproyect SA S Tunja Boyaca
Proyectos Escala SAS Tunja Boyaca
Prac Obras De Ingenieria SAS Tunja Boyaca
Civing Sas Tunja Boyaca
G&D Proyectos Y Soluciones SA S Sogamoso Boyaca
Redex SAS Tunja Boyaca
Constructora Artepco SAS Duitama Boyaca
M&A Construcciones E Ingenieria SA S Tunja Boyaca
Rokavia SAS Tunja Boyaca
H & H Constructores Ingenieria SA S Tunja Boyaca
Butechco Sas Tunja Boyaca

Fuente. https.//www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/F_CONSTRUCCION/departamento_boyaca
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3.3  Oferta a nivel nacional

Es comun observar que a nivel nacional, departamental y regional existen empresas y/o personas dedicadas a realizar
actividades que se encuentran enmarcadas en la consultoria. Para ello el Municipio consulto la oferta a través del SECOP
y la pagina web de la supersociedades, en donde se obtuvo una muestra relacionando el cddigo CIIU 72 en el sector de
ACTIVIDADES DE INGENIERIA'Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Tabla 5. Oferta en el Colombia
Empresas de CONSTRUCCION en CUNDINAMARCA

Empresa Localidad Departamento
Consorcio Ruta 40 Fusagasuga Cundinamarca
Schrader Camargo SAS Sopo Cundinamarca
Inzignia Construction S A Chia Cundinamarca
Accesos Norte De Bogota SA S Chia Cundinamarca
Consorcio Morelco Schrader Camargo Chia Cundinamarca
Dromos Pavimentos SAS Mosquera Cundinamarca
Cass Constructores SA S Chia Cundinamarca
Consorcio Constructor Autovia Neiva Girardot Chia Cundinamarca
Indeg Construcciones Sas Zipaquira Cundinamarca
Alca Ingenieria SAS Chia Cundinamarca
Zeus Construcciones SASBIC Chia Cundinamarca
A & S Asesorias Y Soluciones Constructivas SA S Girardot Cundinamarca
Yrm Ingenieros Sas Facatativa Cundinamarca
Aliadas Para El Progreso SA S Chia Cundinamarca

Empresas de CONSTRUCCION en BOGOTA

Empresa Localidad Departamento
Metro Linea1SAS Bogota Bogota
Amarilo SA S Bogota Bogota
Constructora Capital Bogota Sas Bogota Bogota
Concesionaria Vial Andina SAS Bogota Bogota
Union Vial Rio Pamplonita SA S Bogota Bogota
Concesionaria Vial Union Del Sur SAS Bogota Bogota
Ismocol S A Bogota Bogota
Constructora Colpatria SAS Bogota Bogota
Mincivil S A Bogota Bogota
MNuevo Cauca SAS Bogota Bogota
Urbanizadora Marval SA'S Bogota Bogota
Autopistas Del Nordeste S A S Bogota Bogota
Prodesa Y Compania S A Bogota Bogota

Fuente: https.//www.informacolombia.com/directorio-empresas/actividad/F_CONSTRUCCION/departamento_boyaca
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3 ESTUDIO DE MERCADO

El valor estimado del contrato resulta de las siguientes variables:

El valor del presupuesto oficial se estima en la suma de: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA'Y SIETE MIL CUATRO PESOS (398.247.004.00) de acuerdo con el siguiente cuadro de
costos estimados.

o : FUEN [UNID| CANTI| VALOR | VALOR
e | APU DESCRIPCION TN | D | Ay | pemae | FAD.17% | VALORTOTAL
1 | TRAMO 1: REPOCISION RED DE ALCANTARILLADO AVENIDA LOS GOBERNADORES CON CALLE4 | $59.888.977.98
101 2.01.6 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | PREC, $ $
1| 4 |DEREDES Gos | M | 8280 | 475130 | 39308338|  $000|  $393.28338
$
10| 3.13.1 | CORTE DE PAVIMENTO PREC. $
R el Sop | ML | 18520 | o008 1.489.857,2 $000| $1489.857,85
DEMOLICION DE PAVIMENTO
ASFALTICO DE E = 10 CM. ;
10 3.13.1 | INCLUYE CARGUE Y RETIRO | PREC. $
N R vt old o5 | M2 | 8308 | ), 2 e 1.424.060,2 $000|  $1424.060,02
ACARREO LIBRE HASTA 5
KM,)
EXCAVACIONES MECANICAS :
1.0 | 3.02.0 | VARIAS EN MATERIAL COMUN | PREC. $
4| 7 |SECO.(NCLUYEACARREO | GOB | MO | %9 | 555,15 | 2054463 $000|  $2684.463,39
LIBRE HASTA 5 KM
EXCAVACION MANUAL EN
1,0 2017 PREC. $ $
212 I\Rﬂé_'ll_'llliQ}E)l,)L\L COMUN (INCLUYE | P55 | W3 | 315 | ;o % oo | prigey | 5000 522231953
RELLENO EN ARENA DE PENA 3
1é0 4'041'0 COMPACTADO CON PLANCHA ngg' M3 | 2083 |, 2%8 05 25512282 | a0 gg $2.984.93123
VIBRADORA. 268, 7| 433707,
SUMINISTRO E INSTALACION 5 5
1}0 5-091-2 TUBERIA DE ngg- M| 6760 |, 932 1q |19.735.331, | 3355006, $23.090.338,3
ALCANTARILLADO PVC D=14" 942, 93 43
POZO DE INSPECCION, s s
1.0 | 5.01.0 | DIAMETRO INTERIOR 12M. | PREC. $
8125 (som <H =200, (MO oo [ UND | 1,00 2.152.2215,3 2.152.215,2 e | $2518091.92
INCLUYE ARO Y TAPA).
SUMINISTRO E INSTALACION
1,0 5.01.0 PREC. $ $ $
N Bmﬁg -TAPAENHF-TIPO | FESE [ UND | 100 | joo B0 c | acomoae | 7s0s88| S 59707721
CONEXION DOMICILIARIA
PARA ALCANTARILLADO DE $
11 5820 200 M. X 160 MM. (INCLUYE | PREC- | UND | 5,00 | 0 & 0 |2856339.4 | o o0 S| $3340747,16
TUBERIA Y ACCESORIOS DE 067, 5 | 489407,
CONEXION).
CAJAS DE INSPECCION EN 5
1i1 2'022'0 LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x PGRgg' UND | 500 | o7 esée oy | 21881346 | 0. oo 82 $2.560.117.48
0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). 626, 0| 371982,
SUMIDERO LATERAL EN
1 | 5 0.1 | LADRILLO.DIMENSIONES | oo - $ $ ;
o | 907! | INTERNAS 040 X080 M. H= | TEoE" | UND | 1,00 | 14585095 | 1.458.5095 | 57 oc o | §1.706.456,13
1.10 M. (INCLUYE REJILLA 1 1| 247.946,
PLASTICA TRAFICO PESADO)
RELLENO CON MATERIAL DE : :
111 3.03.1 | AFIRMADO COMPACTADO | PREC. $
A Rl o Sos | M3 [ 8012 | o8 o 7.214.252,3 1.226.4282é $ 8.440.674,96
VIBROCOMPACTADOR
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RELLENO SUBBASE
1,114.01.0 PREC. $ $ $
’ GRANULAR COMPACTADO M3 | 631 $798.729.22
4| g | R o, | G0B 108.189.31 | 682.67455 | 116.054,67
RELLENO CON MATERIAL DE
11| 401.0 | BASE GRANULAR, PREC. $ $ $
5| 6 |COMPACTADO CONPLANCHA | GoB | M3 | 831 | 40831056 | 68343963 | 11618474 | 879962437
VIBRADORA
SUMINISTRO, INSTALACION Y
1 | 3061 | COMPACTACION DE MEZCLA | oo - $ $ $
o | 3% | ASFALTICA PARA PARCHEO ( | Tooe"| M3 | 505 | 1.167.5054 |5:895.9023 | 1002303, |  $6.898.205.77
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 2 7 40
5 KM) ()
2 TRAMO 2: REPOCISION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BARRIO VILLA MARIA $97.464.220 52
- $
20| 2016 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | PREC. $
0| 2018 | LOCALIZK o5 | ML [31000| 4 b 1.476.003,g $000|  $1476.003,00
EXCAVACIONES MECANICAS ;
20| 3.02.0 | VARIAS EN MATERIAL COMUN | PREC. $
2 | 7 |SECO.(NCLUYEACARREO | GoB | M |19802] pg055 15 | 42994928 $000\  $4.259.452:80
LIBRE HASTA 5 KM)
EXCAVACION MANUAL EN
2,0(201.7 PREC. $ $
2|20 EAE\IE{FS;\LCOMUN (NCLUYE |FE8 | M3 {1079 | 70 o | seiemgy|  $000|  $76153263
20 | 2010 | RELLENC EN ARENA DE PENA | - - s 5 $
2| #0101 COMPACTADO CON PLANCHA | FR55| M3 | 57,81 | 1, % |7.183.9365| 1221269,  $8405.205.76
VIBRADORA. 268, 5 21
SUMINISTRO E INSTALACION 5 5
2é° 5-091-2 TUBERIA DE ngg- M| 149,00 | 0, 93278 43499474, | 7304910, | $50.804.384,84
ALCANTARILLADO PVC D=14" 942, 22 62
POZO DE INSPECCION, : :
205010 | DIAMETRO INTERIOR 12 M. | PREC. $
o e v v o=l unD | 1,00 1.719.2395,6 1.719.395,2 s0229726| §201169288
INCLUYE ARO Y TAPA).
SUMINISTRO E INSTALACION
2,0 |5.01.0 PREC. $ $ $
711 B\E”’j\ﬁg'TAPAEN HF-TIPO | "gog |UND | 100 | 45004035 | 459.040,35 | 78.036.86|  °9°-077.21
CONEXION DOMICILIARIA
PARA ALCANTARILLADO DE $
205020 | 200 M. X 160 MM, (INCLUYE | FRCC- | UND | 400 | o 8o 122802715 | or e 3| 267250773
TUBERIA Y ACCESORIOS DE 067, g | 368:326,
CONEXION).
CAJAS DE INSPECCION EN 5
2é° 2'022'0 LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x ngg' UND | 4,00 4376%692 1750507 6 2975863f $2.048.093,99
0.60 M. (NO INCLUYE TAPA). 626, g | 297586,
21 | 2011 | SUMINISTRO E INSTALACION | -~ s 5 $
11401 TUBERIAPVC. D=3'RDE 21/ | PREC| ML | 14900 | (o % 90332307 | 1535650, §10.568.89048
200 PSI. (UNION MECANICA). 625, 3 75
SUMINISTRO E INSTALACION
2,1 4.03.1 PREC. $ $ $
145! DEconoPve GRANRADIO | TEEE | UND | 100 | 10y 2 | o raset | 0gras| S 14365916
45° RDE 21 D=3
SUMINISTRO E INSTALACION
DE ACOMETIDA 3" X 112"
INCLUYE TUBERIA PF + UAD
12" REGISTRO DE CORTE, ‘
214013 | COLLAR DERIVACION Y PREC. $ $
2 | 5 |ACCESORIOS gop |UND | 400 | 576 43 1 1'504-528'3 255.769,87| ©1.760-298,51
COMPLEMENTARIOS PARA SU
CONEXION. INCLUYE CAJA DE
INSPECCION Y MEDIDOR
VOLUMETRICO.
RELLENO CON MATERIAL DE : :
213031 | AFIRMADO COMPACTADO | PREC. $
A R Ik ens Cop | M3 | 8494 | iooe e, 10.192.59015, 1.732.7440é $11.925.331,53
VIBROCOMPACTADOR
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3 TRAMO 3: PRESUPUESTO ACUEDUCTO URBANO RED DE EMERGENCIA COLISEQ $ 24.360.698,89
3.0 2016 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | PREC. 3 5
1| 4 |DEREDES Gos | M | 8400 | 475130 | 30004020  $000|  $399.94920
$
30| 3.13.1 | CORTE DE PAVIMENTO PREC. $
D | 3131 CoRIE P o5 | M 1800 o8 1.515.109,(33 $000| $1515.109,68
DEMOLICION DE PAVIMENTO
ASFALTICO DE E = 10 CM. ;
3,0 | 3.13.1 | (INCLUYE CARGUE Y RETIRO | PREC. $
0| 3131 (NCLUYE CARGLEY, o5 | M2 | 8a00 | o 3 1.896.338,2 $000| $1.896.338,64
ACARREO LIBRE HASTA 5
KM,)
EXCAVACIONES MECANICAS :
30| 3,020 | VARIAS EN MATERIAL COMUN | PREC. $
4| 7 |SECO.(NCLUYEACARREO | GOB | M3 | 4092 | 55955 15 | 10008318 $000|  $1.086.831,65
LIBRE HASTA 5 KM)
EXCAVACION MANUAL EN
30| 2017 PREC. $ $
0|20 g@;ﬁg;& COMUN (INCLUYE | {55 | M3 | 282 | ;0% oo | 17gssay| 5000  $177.85663
SUMINISTRO E INSTALACION 5 5
30140121 uBeRiAPVC. D=4"RDE 21/ |PREC| WL | 8340 | oS o |6.153.4630 | 1.046.088, |  $7.190.551.71
200 PSI. (UNION MECANICA). 782, 0 71
SUMINISTRO E INSTALACION
3,0 | 4.01.1 ; " PREC. $ $ $
! TUBERIA PVC. D = 2" RDE 21/ ML | 500 $178.911,54
7| 8 | Joral (NN MECANGR) | COB 3058317 | 15291585 | 25.995,69
RELLENO EN ARENA DE PENA 5
3é° 4'041'0 COMPACTADO CON PLANCHA ngg' M3 | 865 |, 2%8 o5 | 10749187 | oo 1§ $ 1.257 654,90
VIBRADORA. 268, o | 182736,
SUMINISTRO E INSTALACION
3,0 | 4.03.1 PREC. $ $ $
’ DE CODO PVC GRAN RADIO ML | 100 $187.126.15
9| 7 | 45 ROE 21 Dot GOB 159.936,88 | 150.936,88 | 27.189.27
RELLENO CON MATERIAL DE :
31 3.03.1 | AFIRMADO COMPACTADO | PREC. $ $
0| 5 |RANAY/O Go | M3 | .21 | 14999754 3'145'135'52’ 53467304 | 367980856
VIBROCOMPACTADOR
RELLENO SUBBASE
3,114.01.0 PREC. $ $ $
’ GRANULAR COMPACTADO M3 | 504 $637.970.72
1| g |SRANLIR CONPACTRDO. | GoB 108.189,31 | 545.274.12 | 92.696,60
RELLENO CON MATERIAL DE
31| 4.01.0 | BASE GRANULAR, PREC. $ $ $
2| 6 |COMPACTADO CONPLANCHA | GoB | M3 | 504 | 40831056 | 545.88522 | 92.80049|  © 63868571
VIBRADORA
SUMINISTRO, INSTALACION Y
31 | 5,061 | COMPACTACION DE MEZCLA | oo - $ $ ;
1| 3001 | ASFALTICA PARA PARCHEO (| FRCU" | M3 | 403 |1.167.5054 (47050468 | oo oo B| §5.504.904,80
INCLUYE ACARREO LIBRE DE 2 4| 799857,
5 KM) (**)
4 TRAMO 4: REPOCISION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LA CANEDA $ 65.069.606,12
40 2016 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | PREC. $ 5
1| 4 |DEREDES coB | Mk | 800 | 476130 | 409.47180 $000| 40947180
$
40| 3.05.0 | CORTE DE PAVIMENTOEN | PREC. $
2 | 2 | CONCRETO HIDRAULICO. gop | Mb | 172001 g5404g 1'469'241% $000]  $1469.241,20
DEMOLICION OBRAS EN
CONCRETO SIMPLE, INCLUYE $
4é0 3'153'1 CARGUE Y RETIRO DE PGRgg' M3 | 960 |, 73%9 5o | 23498850 $000| $2.349.88502
SOBRANTES CON ACARREO 79, 2
LIBRE HASTA 5 KM,
EXCAVACIONES MECANICAS :
403,020 | VARIAS EN MATERIAL COMUN | PREC. $
4| 7 |SECO.(NCLUYEACARREO | GOB | "° | %% | 5695515 | 20027992 $000| $2602.789,28
LIBRE HASTA 5 KM)
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EXCAVACION MANUAL EN
4012017 PREC. $ $
2120 gggg;m COMUN (INCLUYE | "S55 | M3 | 320 | 1o oo | ppeouns|  $000|  §22584842
RELLENO EN ARENA DE PENA 3
4é° 4'041'0 COMPACTADO CON PLANCHA ngg' M3 | 2018 |, 2%8 06 | 25077294 | e o of $2.934.043 46
VIBRADORA. 268, 5| 426314,
SUMINISTRO E INSTALACION 5 5
450 5'091'2 TUBERIA DE ngg' M| 6200 | 932 7q | 18.100.452, | 3077.076, | $21.177.529,26
ALGANTARILLADO PVC D=14" 942, 36 %0
POZO DE INSPECCION, s ‘
405010 | DIAMETRO INTERIOR 12 M. | PREC. $
5 | (00N <~ 150 M. (O oo | UND | 1,00 1.719.2395,6 1.719.395,2 swp29706| $2011692:88
INCLUYE ARO Y TAPA).
SUMINISTRO E INSTALACION
4,05.01.0 PREC. $ $ $
9| 1 Bgl’;ﬁg' TAPAENHF-TIPO | "ng™ | UND | 1,00 | 45g 040,35 | 450.040.35 | 78.036,86|  ©9°7-07721
CONEXION DOMICILIARIA
PARA ALCANTARILLADO DE $
4(’)1 5020 1200 MM. X 160 MM. (INCLUYE ngg' UND | 800 | -, 0%7 go | 45685431 | o oo 3§ $ 5.345.195,45
TUBERIA Y ACCESORIOS DE 067, p| 776652,
CONEXION).
CAJAS DE INSPECCION EN 5
4i1 2'022'0 LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x PGRgg' UND | 800 | o esée oy |35010153 | (oo 6? $4.096.187.97
0.60 M. (NO INCLUYE TAPA), 626, §| 99172,
SUMIDERO LATERAL EN
LADRILLO. DIMENSIONES $ $
4; 5'042'1 INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = ngg' UND | 200 | 14585095 | 29170190 | 4o oo 22 $3.412.912,25
1.10 M. (INCLUYE REJILLA 1 9| 49589,
PLASTICA TRAFICO PESADO)
RELLENO CON MATERIAL DE : .
4113031 | AFIRMADO COMPACTADO | PREC. $
A R oA Sos | M8 | 5272 | 11 oer s 6.326.270,:13 1.075.46955 $7.401.736,26
VIBROCOMPACTADOR
RELLENO SUBBASE
4114.01.0 PREC. $ $ $
’ GRANULAR COMPACTADO M3 | 640 $810.12155
4| g |SRAMILIR COMPRCTADO. | GoB 108.189,31 | 69241158 | 117.709.97
RELLENO CON MATERIAL DE
414010 | BASE GRANULAR, PREC. $ $ $
5| 6 |COMPACTADO CONPLANCHA | GoB | M3 | 4% | 10831056 | 53720038 | 91.32746|  ©0628.547.84
VIBRADORA
CONCRETO PARA : :
41 3.05.0 | PAVIMENTO RIGIDO 245 MPa | PREC. $
6| 1 |-(3500PSi). (INCLUYE CORTE | GOB | M* | 990 | g50.804 69 524125 1'403'20215 $9.657.326,.27
Y SELLO DE JUNTAS).
5 | TRANO 5: PRESUPUESTO ALCABr\/LTRARFﬂ)LLADo Y ACUEDUCTO URBANO e —
50 2016 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | PREC. 5
0| 2018 | LOCALIZK Sos | ML | 9300 | 5476130 | po00o0|  $000| 544280090
EXCAVACIONES MECANICAS ‘
50| 3.02.0 | VARIAS EN MATERIAL COMUN | PREC.
) | >0 | SE00 INCLUYE ACARRED | Gog. | M8 | 12393 |8 26.955,15 3.340.551,31 $000| $3340.55174
LIBRE HASTA 5 KM
EXCAVACION MANUAL EN
50 | 2007 1 \ATERIAL COMUN (INCLUYE | "REC- | M3 | 369 |$7057763 S| s000|  $26043145
3| 0 GOB 26043145
RETIRO)
RELLENO EN ARENA DE PENA 5
5;10 4'041'0 COMPACTADO CON PLANCHA ngg' M3 | 2509 |, 2$68 05 | 31178856 | o0 0,0 52 $3.647.926,19
VIBRADORA. 268, 3 | 930.040,
SUMINISTRO E INSTALACION 5 5
550 5'091'2 TUBERIA DE ngg' M| 90,00 | g, 9%12 1q | 26274850, | 4466724, | $30.741574,73
ALCANTARILLADO PVC D=14" 942, 20 53
. $ $
50| 5.01.0 | POZO DE INSPECCION, PREC. $
S e e o | s | UND | 1,00 1.719.2395,6 1.719.395,2 s0220726| §201169288
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(1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO
INCLUYE ARO Y TAPA).
SUMINISTRO E INSTALACION
5,0 | 5.01.0 PREC. $ $ $
71 1 35@58’ TAPAENHF-TIPO | g™ | UND | 1,00 | 45g 040,35 | 450.040,35 | 78.036,86|  ©2°7-07721
CONEXION DOMICILIARIA
PARA ALCANTARILLADO DE
50| 5.02.0 PREC. $ $ $
’ 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE UND | 1,00 $668.149.43
8| 4 |TUBERIAY ACCESORIOS DE | OB 57106789 | 571.067.89 | 97.081,54
CONEXION).
CAJAS DE INSPECCION EN
5,0 | 2.02.0 PREC. $ $ $
! LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x UND | 1,00 $512.023 50
9| 2| 50N, (N INCLUYE ThP. | OB 43762692 | 437.62692 | 74.396 58
SUMIDERO TRANSVERSAL
(TIPO ST-1)EN CONCRETO DE
51 | 5002 | 21Mpa. (3000 PSI). $ $ $
)11 9% | DIMENSIONES Gob | ML | 100 |2169.6466 |2169.6466 | sgq gagqn| $2538.486,59
A=0.7:H<=1.90M. (INCLUYE 6 6| 368839,
REFUERZO FORMALETA Y
REJILLA PLASTICA).
RELLENO CON MATERIAL DE s s
513031 | AFIRMADO COMPACTADO | PREC. $
A Rl Iaivom Sop. | M3 10584 | 110 g7 54 12.700.5369:% 2'159'09714 $ 14.859.631,37
VIBROCOMPACTADOR
$
SUB TOTAL 306.343.849.50
ADMINISTRACION, IMPREVISTO, UTILIDAD (AIU) 30% 01,003,154 sg
$
TOTAL 398.247.004 35
$
AJUSTE AL PESO 05
$
VALOR TOTAL CALCULADO 198.247.004.00

e Precios establecidos en la resolucidn vigente expedida por la Gobernacion de Boyaca. (Resolucion 050 de 2025).

NOTA 1: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente
del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

En desarrollo del estudio de mercado el valor estimado del contrato resulta de las siguientes variables: Los precios
corresponden a los precios del mercado local, asi mismo a los precios establecidos en la resolucion vigente expedida por la
Gobernacion de Boyaca. (Resolucion 050 de 2025).

El valor comprendido incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones normales, que se puedan generar.

El proponente debera tener en cuenta los descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del presente
contrato, los cuales se relacionan a continuacion:
La Administracion Municipal realizara los siguientes descuentos:

Retencién en la fuente segun tablas de la DIAN.

ICA 1%

Estampilla pro adulto mayor 4.0%

Cultura 2%

Prodeporte 2.5%

IVA cuando aplique

Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET) 5% (Solo contratos de obra)
Impuesto justicia familiar 2%
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4 ANALISIS FINANCIERO

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 con el objeto de determinar entre otros aspectos los
requisitos habilitantes de conformidad con el articulo 2.2.1.1.16.1 y con el fin de asegurar que las empresas que presten el
servicio en calidad de suministro tienen la capacidad para responder a las obligaciones se evaluaron estadisticamente los

indices de varios contratos ejecutados y reportados ante el SECOP, con objeto similar al que se busca contratar.

Es importante sefialar que el estudio se realiza acorde a procesos de contratacidn similares al objeto que en este caso nos
compete, es decir mantenimiento/optimizacion de acueductos celebrados en los Ultimos afios, considerando lo establecido en
el decreto 579 de 2021 que establece la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional con el mejor afio fiscal de los
ultimos tres afios

TABLA 8. indices financieros y de capacidad organizacional

NUMERO DEL
PROCESO

MUNICIPIO

ANO

OBJETO

VALOR

PLAZO

SAMC - 012 -
2025

OTANCHE BOYACA

2025

CONSTRUCCION DE FILTROS Y CANALES PARA
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS
SECTORES NUEVO HORIZONTE Y DANUBIO
BAJO, Y REPARACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ACAPULCO
SECTOR LAS ESCALERAS DEL MUNICIPIO DE
OTANCHE - BOYACA 2025

64.904.820

1 meses

LP-2023-003

SAN EDUARDO BOYACA

2025

MEJORAMIENTO DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO-BOYACA

260.156.358

2 Meses

LP-006-2025

CUBARA - BOYACA

2025

OPTIMIZACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
CORREGIMIENTO EL GUAMO, MUNICIPIO DE
CUBARA, BOYACA

477.311.597,45

2 Meses

2025

MT-SA-OP-013-

TUTA-BOYACA

2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA
CONSTRUCCION DE LAS REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA
TRAMO VIAL DE LA CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE
TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

229.587.951,74

2 MESES

2025

MG-SAMC-004-

GUATEQUE BOYACA

2025

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ALCANTARILLADO MEDIANTE LA REPOSICION
DE TAPAS EN LOS POZOS DE INSPECCION EN
LA VIA GUAYATA EN EL MUNICIPIO DE
GUATEQUE - BOYACA

$65.325.642,04
Peso Colombiano

1 Mese

MSN SA 08 DE
2025

SATIVANORTE- BOYACA.

2025

REPOSICION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA
CARRERA SEGUNDA ENTRE LAS CALLES

1RAY 4TAY CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLAS Y PASOS DE DRENAJE
EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE
SATIVANORTE

$ 385.617.339,69

Peso Colombiano

2 Mes

Carrera 4 N° 4 - 43 Palacio municipal — Celular: 3102240202
www.chita-boyaca.gov.co / E-mail: alcaldia@chita-boyaca.gov.co

Codigo Postal 151601



http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITA

NIT. 891801962-0

GESTION PLANEACION

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

F-GCT-01

Pagina 34 de 37

Version 1

ESTUDIOS PREVIOS

OFICINA DE PLANEACION

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
SAMC 014DE | PUERTO BOYACA - 2025 ENEL CENTRO POBLADO KM 11 DELAREA | $200000.000 | ,
2025 BOYACA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, | Peso Colombiano
BOYACA
NUMERO . LIQUIDEZ El\’\/:'lJEEl\:JT%A RCI RENTABILIDAD RENTABILIDAD
DEL MUNICIPIO ANO OBJETO (Mayor o (Menor o (Mayor o | ACTIVO (Mayor o PATRIMONIO
PROCESO igual) . igual) igual) (Mayor o igual)
igual)
CONSTRUCCION DE FILTROS Y
CANALES PARA MANEJO DE AGUAS
LLUVIAS EN LOS SECTORES NUEVO
HORIZONTE Y DANUBIO BAJO, Y
0132‘\'\"2%55 OBTS\'(“AC&E 2025 | REPARACION DEL SISTEMA DE 15 0,7 1 0 0
- ALCANTARILLADO EN EL BARRIO
ACAPULCO SECTOR LAS ESCALERAS
DEL MUNICIPIO DE OTANCHE -
BOYACA 2025
san MEJORAMIENTO DE REDES DE
LP-2023- ALCANTARILLADO EN EL CASCO
003 | TSWROO | 2925 | URBANODELMUNICIPIODESAN | M | ©7 ! 0 0
EDUARDO-BOYACA
OPTIMIZACION DE LA RED DE
LP-006- | CUBARA- ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
2025 | BOYACA | 2% | CORREGIMIENTO EL GUAMO, o o6 00> 00>
MUNICIPIO DE CUBARA, BOYACA
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA
VT-SA. CONSTRUCCION DE LAS REDES DE
TUTA- ALCANTARILLADO SANITARIO Y
026313' BOYACA | 29%° | PLUVIALPARATRAMOVIALDELA | 76 | 027 | 7291
CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE TUTA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
WG.sanc. | GUATEQU ALCANTARILLADO MEDIANTE LA
oA E 2025 | REPOSICION DE TAPAS ENLOS 15 0,7 1 0 0
BOYACA POZOS DE INSPECCION EN LA VIA
GUAYATA EN EL MUNICIPIO DE
GUATEQUE - BOYACA
REPOSICION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO
DE LA CARRERA SEGUNDA
MSN SA | SATIVANO ENTRE LAS CALLES 1RA Y 4TA Y
08 DE RTE- | 2025 . 10 0,37 10 01 01
oe | BovAGh CONSTRUCCION DE
: ALCANTARILLAS Y PASOS DE
DRENAJE EN EL SECTOR RURAL
DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE
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CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO KM
11 DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO BOYACA, BOYACA

PUERTO
BOYACA - | 2025
BOYACA

SAMC 014

DE 2025 5 0,23 34 0,08 0,07

PROMEDIO 4,71 0,45 6,40 0,51 0,34

FUENTE SECOP

5.1 Andlisis de la capacidad financiera-Postulados a cumplir
A. indice de Liquidez

Laliquidez es aquella medida que refleja la capacidad de pago de las deudas a corto plazo y resulta del anélisis de las cuentas
corrientes de activos y pasivo. Para fijarlo debe cumplir con el postulado del Manual de requisitos habilitantes expedido por
Colombia Compra eficiente

POSTULADO A CUMPLIR : : A nivel Nacional se han realizado procesos de contratacion por valores similares al que se
pretende contratar, , por lo que se sugiere toma el promedio de los resultados encontrados en el SECOP ya que asi mismo
se aplica el postulado a cumplir

B. indice de endeudamiento

Este indicador sefiala la proporcion de los activos que estan financiados por terceros. Recordemos que los activos de una
empresa son financiados o bien por los socios o bien por terceros (proveedores o acreedores) y se determina dividiendo el
pasivo total entre el activo total. Para fijarlo debe cumplir con el postulado del Manual de requisitos habilitantes expedido por
Colombia Compra eficiente

POSTULADO A CUMPLIR : A nivel Nacional se han realizado procesos de contratacion por valores similares al que se
pretende contratar, por lo que se sugiere toma el promedio de los resultados encontrados en el SECOP ya que asi mismo se
aplica el postulado a cumplir

C. indice de cobertura de intereses

Este indicador mide el apalancamiento financiero de la empresa y proporciona el grado en que los intereses son absorbidos
por los beneficios antes de intereses e impuestos més la amortizacién. El pago periédico de intereses es una carga fija para
la empresa, por lo que se conoce esta proporcion evita dificultades. Para fijarlo debe cumplir con el postulado del Manual de
requisitos habilitantes expedido por Colombia Compra eficiente

POSTULADO A CUMPLIR: : A nivel Nacional se han realizado procesos de contratacién por valores similares al que se
pretende contratar, , por lo que se sugiere toma el promedio de los resultados encontrados en el SECOP ya que asi mismo
se aplica el postulado a cumplir.

5.2 Analisis de la capacidad Organizacional-Postulados a cumplir
A. Indicador de rentabilidad sobre patrimonio

Para establecerlo se analiza la utilidad operacional/Patrimonio, el cual determina la rentabilidad de patrimonio del proponente,
es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad
en el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

B. Indicador de rentabilidad sobre activos

Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la
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rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual
que el de rentabilidad sobre patrimonio.

5.3 5.3 Andlisis de capacidad financiera de otros indices

A. Capital de Trabajo

Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los establecidos en el articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 con ocasién de la naturaleza o complejidad del Proceso de Contratacion, el Municipio
de Chita ha determinado usar este indicador financiero que es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos
de corto plazo porque se requiere analizar la cantidad de recursos corrientes donde se puede obtener una medida de la
capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo, puesto que el
presupuesto del Proceso de Contratacion es alto, y se debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo.

Las condiciones particulares, técnicas y financieras que enmarcan este proyecto, y que lo califican como uno de alto grado de

complejidad, demandan que la entidad requiera en los pliegos que nos ocupan, condiciones de capacidad de gestion
administrativa, técnica y financiera del futuro contratista.

INDICADOR FORMULA I

Capital de Activo corriente
Irabajo Pasivo corriente

CONCLUSION: Tomando en consideracion el estudio del sector realizado y atendiendo la naturaleza y valor del contrato, se
concluyen los siguientes indicadores

RESUMEN DE INDICADORES

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR

INDICADOR VALOR

LIQUIDEZ Mayor o igual a 4,71

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0,45

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 6,40 o INDETERMINADO
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual a 0,51

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual a 0,34

Aplicacion Criterios diferenciales:

De conformidad con lo establecido en el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de
compras publicas del decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021, el Municipio establece los procedimientos
diferenciales para mipymes teniendo en cuenta el numeral 3 del referido articulo

Con el fin de permitir la participacién de mipymes y tomando en consideracion que la capacidad organizacional, segun analisis
realizado difiere de capacidad organizacional del estudio realizado en proceso similares; es por ello que acorde al estudio del sector,
el cual ya fue soportado por Colombia compra eficiente en los pliegos tipo, una de los factores a analizar para la participacion de
mipymes y emprendimiento de mujeres que se considera importante es la capacidad organizacional, sugiriéndose la siguiente:

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR

INDICADOR VALOR
LIQUIDEZ Mayor o igual a 4,71
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0,45

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 6,40 o Indeterminado

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual a 0,51

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual a 0,34

DECRETO 579 DE 2021 - Capacidad financiera — Capacidad organizacional - Rup

[...] el articulo 5 del Decreto 399 de 2021 adiciona dos paragrafos transitorios al articulo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015,
que regula el contenido del certificado del RUP. El primer paragrafo transitorio, que fue posteriormente sustituido por el articulo 2
del Decreto 579 de 2021, establece que «[...] los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata
el literal (b) del articulo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 corresponderan a los Ultimos tres (3) afios fiscales anteriores a la
inscripcioén o renovacion, dependiendo de la antigliedad del proponentes.

DECRETO 579 DE 2021 - Indicadores — Capacidad financiera - Capacidad organizacional

[...] Para esto, las camaras de comercio, a partir del 1 de julio de 2021, «certificaran la informacién de que tratan los paragrafos
transitorios 1y 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto». Los requisitos e indicadores de la capacidad financiera consagrados
en el literal (b) del articulo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 son: i) el indice de liquidez, ii) el indice de endeudamiento vy iii)
la razon de cobertura de intereses. Los requisitos e indicares de capacidad organizacional son: i) la rentabilidad del patrimonio y ii)
la rentabilidad del activo. El segundo paragrafo transitorio establece que «EIl proponente con inscripcion activa y vigente que reporte
la informacion de la capacidad financiera y organizacional, sefialada en los paragrafos transitorios 1y 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.2
del presente Decreto, deberéa presentarla en el formato que las Camaras de Comercio dispongan unificadamente para tal efecto"».

MEJOR ANO FISCAL - Interpretacion — Capacidad financiera - Capacidad organizacional

[...] Por «mejor afio fiscal» se interpreta la informacion relativa al afio apreciada en su conjunto, 0 sea, de manera integral, que
permita al proponente cumplir los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional. Dicho de otro modo, cuando el
paragrafo transitorio del articulo 2.2.1.1.1.6.2, adicionado por el articulo 6 del Decreto 399 de 2021 y sustituido por el articulo 3 del
Decreto 579 de 2021, establece que «[...] las Entidades Estatales evaluaran estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor afio
fiscal que se refleje en el registro de cada proponente», significa que deben examinar los afios certificados en el RUP y escoger
para ser evaluado el que refleje mejores indicadores de capacidad financiera y organizacional, que permita al proponente cumplir
los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional

Presentado por,

Ing. FELIPE HERNANDEZ BARRAGAN

Jefe de Planeacion y obras publicas FIRMA:

Proyectd. Martha Barrera, Profesional de apoyo técnico
Revisd. Paola Ledn, Asesor externo de contratacion
Aproboé. Felipe Herandez B, Secretario de Planeacion y Obras Publicas
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