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PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC 001 - 2021 

  
“OBJETO: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 
MUNICIPIO DE SANTACRUZ - DEPARTAMENTO DE NARIÑO”  

 
ESTUDIO DEL SECTOR 

(Art. 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015) 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El presente estudio obedece a la aplicación del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 
2015 que impone el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo, además se elabora siguiendo la Guía para 
Elaboración de Estudios del Sector emitida por Colombia Compra Eficiente.   
 
La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la 
Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al 
Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de 
la competencia en la contratación pública.  
 
Aspectos Generales  
 
El estado colombiano tiene como finalidades sociales el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población convirtiéndose en el objetivo 
fundamental de su actividad estatal la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, el gasto 
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En este sentido, La 
infraestructura de las Instituciones Educativas contribuye a mejorar los ambientes para el 
desarrollo pedagógico de los estudiantes, acciones que se traducen en aspectos 
motivacionales, favoreciendo índices de desarrollo social de la población estudiantil. Se 
trata de asegurar una educación integral y de calidad en favor de los educandos, no 
solamente a partir de recursos pedagógicos sino también a través de instalaciones físicas 
adecuadas, seguras y agradables y de allí la imperiosa necesidad de procurar la mejora 
de las plantas físicas, dada su actual deficiencia y ausencia de especificaciones técnicas 
idóneas para cumplir sus propósitos. 
 
En el momento actual se ha determinado como prioritario, el mejoramiento físico de las 
distintas sedes de la institución, para asegurar espacios adecuados, y seguros, bajo 
especificaciones técnicas idóneas que permitan atender los requerimientos y necesidades 
propias de este tipo de infraestructura como renglón preponderante en el desarrollo y para 
ello se ha determinado  la necesidad de desarrollar el proyecto de  MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ NARIÑO. 
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Por lo anterior, se ha estimado necesario invertir los recursos girados a la institución por 
parte del Ministerio de Educación del sistema de General de Participaciones en ejercicio 
de sus competencias, conforme al artículo 5 de la ley,  numerales 5.20 y 5.21, las de 
“establecer incentivos para las instituciones educativas por el logro de metas en 
cobertura, calidad y eficiencia en el uso de los recursos” y “realizar las acciones 
necesarias para mejorar la administración de los recursos del Sistema General de 
Participaciones”, en concordancia con el artículo 140 de la Ley 1450 de 2011, que 
dispone que los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a financiar la 
gratuidad de la educación preescolar, básica y media, se girarán directamente a los 
establecimientos educativos. 
 
Es por lo anterior que la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes del 
Municipio de Santacruz Nariño, con el apoyo financiero del Ministerio de Educación y en 
procura de cumplir su misión institucional, ha priorizado estrategias de inversión para 
mejorar la infraestructura educativa de las distintas sedes de la Institución educativa, para 
lo cual se ha definido la necesidad de la presente contratación. 
 

1. PERPECTIVA LEGAL: 
 
Este proceso de contratación se adelantará bajo la modalidad de selección abreviada de 
menor cuantía de acuerdo a lo contemplado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
sus Decretos reglamentarios, Código Civil, Código de Comercio y demás normas vigentes 
que regulen la materia, así como en las reglas previstas en el pliego de condiciones y los 
demás documentos precontractuales y actos administrativos que se expidan con relación 
al presente proceso.  
 
El presente proceso tiene como objeto seleccionar al contratista que lleva a cabo a favor 
de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de Lourdes del Municipio de 
Santacruz Nariño, la mejoramiento y/o adecuación de la infraestructura de los 
establecimientos educativos: Candagan, Cualchac, Pipala, Guarango, San José, 
Chaguez, El Pedregal, Nuestra Señora de Las Lajas, Centro Educativo Ciro Agustín – 
Chaguan, Sede principal de la Institución en el corregimiento de Balalaica, Centro 
educativo Los Pastos, El hato, Campo alegre, La Tola, El Sande, Guadualito,  Claraval, 
Piramag, Santa María, La Florida, del  municipio de Santacruz Departamento de Nariño, 
de acuerdo a los correspondientes estudios, diseños, presupuestos y demás elementos 
técnicos pertinentes dispuestos por la institución, en los términos del numeral 1 del 
artículo 32 de la ley 80 de 1993, en consecuencia, dado el valor del presupuesto oficial, la 
modalidad de contratación corresponde a la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA, acorde con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
en concordancia con lo establecido en los artículos  2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
Así mismo, se deberá dar apertura al proceso de selección conforme lo disponen los 
artículos arriba mencionados y los pliegos de condiciones que elabore la entidad para el 
presente proceso de selección.  
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En materia de publicidad del proceso de selección debe observar y cumplir lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a la publicidad del 
procedimiento en el SECOP - Portal Único de Contratación Estatal, y a lo dispuesto en 
Decreto 1082 de 2015. (Publicidad de estudios previos, aviso de convocatoria, pliegos de 
condiciones definitivos proyecto de pliegos de condiciones del mismo Decreto).  
 

2. ANALISIS COMERCIAL  
 
Este análisis parte del estudio de tres áreas sustanciales a saber: a) Análisis del mercado; 
b) Análisis de la demanda; c) Análisis de la oferta.  
 
2.1. Análisis del Mercado 
 
El sector de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los 
últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más 
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de 
diferentes infraestructuras. Por tal motivo se hace necesario un estudio de mercado para 
analizar cuál es el aporte de este sector es de gran importancia puesto que genera 
reactivación económica; ya que contribuye a la generación de empleo y mejora en los 
índices de competitividad, por lo que es necesario el trabajo en conjunto entre 
el sector público, privado y sociedad civil para la elaboración de propuestas que 
contribuyan al desarrollo integral de toda la población. 
 
Destacando la importancia del sector de la construcción, se puede evidenciar en algunos 
estudios en donde hace referencia al estado actual en este sector; “El DANE informó que 
el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda de Colombia aumentó 0,21% durante 
septiembre, en comparación con agosto de este año. El mayor incremento se presentó en 
los sectores de transformadores, calentadores y accesorios eléctricos.”1, así como se 
evidencia en la gráfica N° 1. 
 

“A pesar de la contracción económica que ha dejado la pandemia, el sector constructor 
sigue como punta de lanza del PIB nacional y la generación de empleo. Vivienda de interés 
social, la principal impulsora. 
 
La construcción demostró ser uno de los sectores con la recuperación más veloz pos 
cuarentena. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), las ventas de 
vivienda ya están en los niveles previos a la pandemia. Agosto registró ventas de 16.800 
viviendas, tres veces las de abril, que, según Sandra Forero, presidenta del gremio, “fue el 
mes más complicado para el país”. El 69 por ciento de las ventas del último mes se 
concentraron en interés social. Y, aunque para julio de 2020 hubo una disminución de 
283.000 empleos, hoy se han recuperado 200.000 en el ámbito nacional. 
 
El informe de septiembre de 2020 de Camacol indica que el PIB total tuvo un decrecimiento 
anual de 15,8 por ciento en el segundo trimestre de 2020, y el sector de la construcción 
registró una caída de 31,7 por ciento. La construcción residencial contabilizó un descenso 

 
1 Costo de construcción de vivienda en Colombia aumentó 0,21% en septiembre, disponible en: < 

https://www.dinero.com/economia/articulo/costo-de-construccion-de-vivienda-en-colombia-durante-septiembre/303889> 
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del 50,5 por ciento y la más afectada fue la construcción no residencial, que decreció 59,3 
por ciento. 
 
La cuarentena frenó drásticamente el licenciamiento para obras civiles. A junio de 2020, el 
área total licenciada para construcción bajó un 9,7 por ciento, con una caída del 
licenciamiento en el segmento no residencial del 25 por ciento. Al difícil panorama 
económico, se le sumaron las cifras de la cartera de vivienda construida sin vender, que en 
mayo alcanzó un total de 70,38 billones de pesos.”2 

 
Gráfica 1. Variación mensual del ICCV según grupos de costos,  

Total, ICCV 
Septiembre 2020 

 
Fuente: DANE ICCV 

 
Por otra parte, según el estudio que hace el DANE, se evidencia que entre enero y marzo 
de 2020 los pagos para obras registraron un incremento de 8,8 por ciento, frente al mismo 
trimestre de 2019, cuando tuvieron una variación del 7,9 por ciento. 
 
Este desempeño estuvo impulsado por el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, 
carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos, cuya inversión tuvo un 
repunte del 18 por ciento en el primer trimestre, aportando 9,1 puntos porcentuales a la 
variación, seguido por el de construcciones para la minería y tuberías para el transporte, 
cuyos pagos subieron 12,5 por ciento en el trimestre y pusieron 3,4 puntos porcentuales al 
indicador. 
 
Sin embargo, el rubro de otras obras de ingeniería tuvo un descenso del 18,3 por ciento 
en el primer trimestre en materia de inversión, descontándole 1,8 puntos porcentuales al 
indicador general, al tiempo que la inversión en vías férreas, pistas de aterrizaje y 
sistemas de transporte masivo cayó 34,8 por ciento anual entre enero y marzo y le quitó 
0,9 puntos al indicador general. 
 

 
2 La construcción se recupera y avanza; Disponible en: < https://www.dinero.com/especiales-comerciales/articulo/la-

construccion-se-recupera-y-avanza/303818> 
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Por otra parte, la construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica 
fundamental que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis 
de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas 
macroeconómicas y en la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, 
las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la 
correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general. 
 
Por lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el 
cálculo del indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC). El cual es de gran utilidad para 
determinar la evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través 
de los pagos y sirve de insumo para el cálculo del Valor Agregado del subsector.  
 
El cálculo del IIOC se realiza para cada uno de los tipos de construcción: carreteras, 
calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcciones de 
subterráneos (4001); vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo 
(4002); vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras 
portuarias (4003); construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas y 
tuberías para el transporte a larga y corta distancia, líneas de comunicación y energía 
(4004); y otras obras de ingeniería (4008). 
 
Durante el primer trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron un incremento 
de 8,8%, frente al mismo trimestre de 2019.3 
 

Gráfica 2. Índice y variación anual de los pagos en obras civiles 
Total nacional –serie empalmada 

2015-2020(I trimestre) 

 
Fuente: DANE, IIOC 

 
EL mismo estudio señala que durante el segundo trimestre de 2020, los pagos en obras 
civiles registraron una disminución de 18,8%, frente al mismo trimestre de 2019. 
 

 
3 Boletín Técnico Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) Primer trimestre de 2020, pag. 3. disponible 

en< https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_Itrim20.pdf>  
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Gráfica 2. Índice y variación anual de los pagos en obras civiles 

Total nacional –serie empalmada 
2015-2020(II trimestre) 

 
Fuente: DANE, IIOC 

 
 
Ahora bien, desde otra perspectiva y según la información anual más actualizada que 
reporta el DANE frente al comportamiento del crecimiento anual del Producto Interno 
Bruto - PIB de los últimos 8 años, el 2017 fue el año de menor crecimiento del periodo 
analizado con un crecimiento del 1.8% y una inflación del 4.09%, este comportamiento se 
explica debido a un menor consumo de las familias y a una reducción de la inversión en el 
sector secundario (principalmente la industria extractiva), lo que se traduce en un 
decrecimiento de la demanda agregada; el dato preliminar para la vigencia 2018 por parte 
del DNP, estableció un crecimiento de la economía en 2,7%, anual (2,8% para el IV 
trimestre – 2018) el cual incluye cambio metodológico de cálculo asociado al cambio del 
año base a 2015; para el año 2019, el PIB creció un 3,3 % y para la vigencia 2020 (I 
trimestre) el crecimiento fue del 1,1 %. 
 
En el año 2018 las variables macroeconómicas tienden a mejorar, presentando una 
variación positiva del 4% con respecto al año anterior, mientras que la inflación presenta 
un aumento que oscila entre 3,17% y 3,73% permitiendo un crecimiento real de más de 2 
puntos porcentuales4 
 
Finalmente, para el año 2019, la inflación fue del 3,80%, mientras que la cifra proyectada 
para el año 2020, oscila en el 3,0%, no obstante, debido a la emergencia sanitaria 
declarada por el Covid-19, se estima que alcanzará una cifra entre el 3,4% y 3,5% según 
lo prevé el DANE. 
 
 

 
4 BANCO DE LA REPÚBLICA. Cuentas Trimestrales – Colombia. Producto Interno Bruto (PIB)Cuarto trimestre 
2015.Recuperado de: http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/bol_PIB_IVtrim15_oferta%20(1).pdf 
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Gráfica 3. Variación porcentual acumulada anual de crecimiento del Producto Interno 

Bruto I trimestre de 2022 
 

 
Fuente: DANE.5 

 
Durante el 2015 la economía colombiana continuó el declive sostenido desde el año 
inmediatamente anterior, esta vez alcanzando solo un 1,9% de crecimiento, de 2,6% para 
el año 2016 y de 1.5% para 2017. A partir de la vigencia 2018, coincidiendo con el cambio 
de gobierno a nivel Nacional, el Producto Interno Bruto Nacional presenta un pequeño 
repunte hasta una tasa de 2,6% anual y un considerable repunte de 7 puntos 
porcentuales hasta los 3,4% en 2019, revirtiendo así la tendencia a la baja en el 
comportamiento económico del país evidenciada desde 2013 hasta 2017, lo que explica 
que para el año 2019, el PIB creció un 0,5% y cuya variación se explica principalmente 
porque las cifras de construcción creció un 1,9%. Sin embargo, para el año 2020 (I 
trimestre) decreció en un 2,4% en razón a que varias actividades decrecieron, entre ellas 
la construcción en un 11,4%. 
 
Por otra parte, apesar de que el panorama regional no es el mejor, la economía 
colombiana cerró con datos positivos durante el año pasado al registrar un crecimiento de 
3,3%, según informó el DANE. Estas cifras hacen que la nación se posicione como una de 
las que mejor comportamiento tuvo, incluso por encima de naciones líderes en la zona 
como Brasil y México. 
 
Por su parte, la construcción de carreteras y vías de ferrocarril y de proyectos de servicio 
público fue el único de los tres que creció y lo hizo en 10,7%, según el informe del Dane. 
 
Con el anterior panorama, se hace que el sector de la construcción se ubique como uno 
de los mayores actores que dinamizan la economía, en donde los ojos de los expertos 
están puestos en dicho sector porque este es uno de los mayores generadores de empleo 
en el país. Esto, teniendo en cuenta la coyuntura actual de Colombia que cerró 2019 con 
una tasa de 10,5% en desempleo, la más alta desde 2012. 

 
5 DANE. Boletín Electrónico PIB. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadistica s-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales   
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Según las cifras más recientes del PIB publicadas por el DANE con corte al tercer 
trimestre de 2019pr, el crecimiento del PIB total durante el año corrido es de 3.3% 
respecto al mismo período del año anterior. Mientras que en el tercer trimestre el valor 
agregado en el sector de la construcción decrece 2,6% comparado con el mismo periodo 
de 2018pr, explicado porque la ‘Construcción de edificaciones residenciales y no 
residenciales’ decrece 11,1%, la ‘Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de 
proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil’ crece 13,0 %, y las 
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil’ (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%. 
 
No obstante, las expectativas en materia de crecimiento económico para Colombia en el 
2020, tanto para analistas nacionales como extranjeros, son positivas en contraste con las 
previsiones para la dinámica mundial y regional. 
 
Así mismo, con base en las estadísticas y estimaciones del Banco Mundial el crecimiento 
esperado para Colombia en las vigencias 2020, 2021 y 2022 son en cifras superiores a la 
proyección que se tiene para la economía mundial y la de América Latina y El Caribe 
consolidadas, e incluso para la de muchos de los países vecinos de la región, el cual se 
evidencia en la siguiente grafica con sus respectivos indicadores. 
 

Gráfica 4. (IEAC) Indicadores económicos alrededor de la construcción 
Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción- II trimestre 

(2019-2020) 

 
Fuente: DANE6 

 
En el segundo trimestre de 2020 (abril-junio), el PIB a precios constantes disminuyó 
15,7% con relación al mismo trimestre de 2019. 
 
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un 
decrecimiento de 31,7% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se 
explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor agregado de 

 
6 Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC): Disponible en: < 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-

construccion> 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
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las edificaciones (-38,7%), el valor agregado de las actividades especializadas (-32,8%) y 
el valor agregado de las obras civiles (-18,8%) respectivamente. 
 

2.2. Análisis de la oferta 
 
Para determinar el análisis de la oferta del sector de la construcción, es muy importante 
tener en cuenta el dinamismo que genera el mismo dentro de la economía del municipio, 
ya que es por medio de este sector que se genera empleo, como también aporta al 
crecimiento  socioeconómico, que vienen articulado con la política pública en materia de 
vivienda y su amplio efecto sobre la productividad, industrial y comercial, permitiendo que 
la construcción sea un foco de inversión pública y privada, y generando un mejor nivel de 
vida  a la población. 
 
En ese contexto, la Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA aunaron esfuerzos para la realización de la presente 
investigación con el objetivo de describir la naturaleza, características y tendencias del 
sector de construcción de edificaciones en Colombia, identificando mediante la 
exploración de los diferentes entornos de la actividad, las principales necesidades de 
formación y cualificación del talento humano, así como las oportunidades para promover 
estrategias y líneas de acción de corto, mediano y largo plazo que busquen incrementar la 
competitividad del sector y su cadena de valor. 

Mayoría de las constructoras son pymes 

El 54% de las empresas está localizado en Bogotá; 13% en Antioquia; 8% en Valle, 
seguido de Atlántico con 6% y Santander con 4%. 

El 80% de las sociedades del sector de construcción de edificaciones está catalogado 
como pequeñas y medianas empresas. 

 
El 80% de las sociedades del sector de construcción de edificaciones está catalogado 
como pequeñas y medianas empresas. Así lo muestra el más reciente informe realizado 
por el Grupo de Estudios Económicos y Financieros de la Superintendencia de 
Sociedades. 
 
Según el informe, al cierre del año 2012 reportaron estados financieros del sector de 
construcciones y edificaciones 1.712 empresas de las cuales 938 ejercen actividades 
inmobiliarias y 774 actividades de construcción de obras residenciales y no residenciales. 
 
De acuerdo al análisis realizado a estas 1.712 empresas del sector se encuentra que el 
54% están localizadas en Bogotá; 13% en Antioquia; 8% en Valle, seguido de Atlántico 
con 6% y Santander con 4%. 

 
El estudio muestra que el 17% de las sociedades analizadas está catalogado como 
grandes empresas. Estas compañías registran ingresos del orden de $4.9 billones, cifra 
que representa el 68% de los ingresos totales del sector. 
 

https://static.iris.net.co/dinero/upload/images/2011/6/13/122020_17738_1.jpg
https://static.iris.net.co/dinero/upload/images/2011/6/13/122020_17738_1.jpg
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Entre tanto, 805 compañías, equivalentes al 47% de la muestra, están en el rango de 
medianas empresas. Estas sociedades generan el 26% del total de ingresos equivalentes 
a $1.9 billones. 
Por su parte, el 35% de las sociedades (593) están catalogadas como pequeñas 
empresas. Estas compañías generan el 6% de los ingresos totales del sector, es decir, 
429.370 millones de pesos.7 
 
Así como también según otro estudio Según información del portal de la cámara de 
comercio de Bogotá en el 2019 en Colombia existen 96.6508 empresas registradas en la 
industria de la construcción, las cuales se clasifican así: 
 

Tabla No. 1.  Por actividad según codigos CIIU 

 
 
En la construcción de edificaciones F41 se divide en residenciales y no residenciales; en 
el ítem F42 Obras de Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril, Construcción de proyectos de servicio público y Construcción de otras obras de 
ingeniería civil. Y para ítem F43 Actividades especializadas para la construcción de 
edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; Demolición, Preparación del terreno, 
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas; Terminación y 
acabado de edificios y obras de ingeniería civil. Las cuales a su vez se pueden clasificar 
por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 2. Clasificasion de empresas por su tamaño. 
 

8 

 
7 Mayoría de las constructoras son pymes. Disponible en: < 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/empresas-construccion-pymes/191616> 
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2.3. Análisis de la demanda. 

A partir de la definición de estos 9 clústeres, la construcción de edificaciones se destaca 
por sus fuertes encadenamientos hacia atrás, es decir que se constituye como un gran 
demandante de insumos y servicios en la economía. Adicionalmente, se identifica la 
capacidad que tiene el clúster de la Industria de la construcción para generar 
externalidades positivas dentro del sistema productivo dado su relacionamiento con la 
dinámica de los flujos de trabajo en el país.  
 
Por otra parte, los estímulos que se hagan a los sectores inmersos en el clúster de la 
construcción van a generar potentes dinámicas sobre los demás clústeres de la economía 
y sobre él mismo. En este orden de ideas, las medidas de fomento a la demanda por 
bienes finales (como es el caso de la vivienda) cobran una importancia aún mayor. La 
producción del sector edificador se valora en $65.8 billones de pesos para el 2014, este 
volumen de producción tiene 4 componentes, a saber; producción residencial la cual se 
estima en $35.9 billones, producción no residencial con un valor de $24.3 billones, 
reparación y mantenimiento con $5.2 billones y finalmente el arrendamiento de equipo y 
demolición (Gráfico 6). 

 
Gráfico 5: Que forma la producción del sector de la construcción de edificaciones? 

(Miles de Millones de Pesos) 
 

 
Fuente: DANE Cálculos DEE 

 
Bajo este contexto, en el mercado de la construcción, el comportamiento de la demanda 
está en permanente asenso siendo el Estado en sus distintos niveles el de que más 
impacta el sector, por constituir el mayor proveedor de obras civiles en el país. Vale decir 
que las entidades estatales se convierten en los demandantes más importantes de 
servicios de construcción, tanto por la cantidad de proyectos que manejan, como por los 
recursos que invierten. 
 

 
8 Clasificasion de empresas por su tamaño. Disponible en: < 
file:///C:/Users/carolina/Downloads/4.%20Estudio%20del%20Sector%20Guaymaral%20(5).pdf> 
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Ahora, frente a las adquisiciones de la institución, en el pasado de bienes o servicios 
iguales o similares al objeto del presente proceso de contratación, no se encuentran 
registros, por tanto nos remitimos a una muestra tomada del Secop a nivel nacional, 
respecto de procesos contractuales cuyo objeto consista en el mejoramiento, construcción 
o adecuación de infraestructura educativo o incluya esta clase de  activadas, la cual 
evidencia que las condiciones y requerimientos en los procesos contractuales hacen que 
la participación en los mismos sea de gran confianza hacia la entidad. 
 

Tabla No. 3 
Muestra del Secop de procesos con similar objeto   

 

Modalidad de 

Selección 
Entidad 

Objeto Del 

Contrato 
Valor 

SAMC 011-2019 

Municipio de San 
Cayetano -Norte de 
Santander -  

 

Realizar la adecuación y mantenimiento 
de la infraestructura educativa - 
restaurante escolar - del casco urbano 
del municipio de San Cayetano (NS) 

$ 113,000,000 

SAMC 006 DE 
2019 

Municipio de Titiribí 
Antioquia 

Adecuación y mejoramiento de 
restaurantes escolares y obras 
complementarias en las instituciones 
educativas y centros educativos del 
municipio de Titiribí Antioquia 

$111,871,844 

SA_LP_009_2018 

Municipio de San 
Agustín- Huila 

 

Construcción y adecuación de 
infraestructura educativa 

fase 2 vigencia 2018 en el municipio de 
San Agustín, Huila 

$552,176,479.88 

MT-SV-LIC-011-
17 

Municipio de Tibú- 
Santander 

 

Ampliación y adecuación de 
infraestructura de sedes educativas 
urbanas y rurales, mejoramiento de 
infraestructura para suministro de agua 
potable, sedes educativas rurales, El 
Libano y Oru 7, mejoras locativas 
Institución Educativa Colegio Petrolea y 
mejoras institución educativa Francisco 
José de Caldas, Municipio de Tibu, 
Norte de Santander 

$592,948,657.00 

0009011290 - 
2016 

Alcaldía de 
Medellín 

 

Obras de adecuación y mejoramiento 
del restaurante escolar de la S.E. Costa 
Rica 

$153,361,888.00 

Fuente: SECOP 

 
Evaluando las condiciones presentadas se observa que en estos procesos el 
comportamiento en cuanto al número y calidades de los oferentes cumplen con las 
condiciones técnicas, financieras y jurídicas exigidas, lo que resalta la posibilidad de 
concurrencia en los procesos contractuales. 
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1. ANALISIS FINANCIERO. 

 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones 
que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de indicadores de liquidez, 
endeudamiento y Razón de cobertura de intereses. Estas condiciones muestran la aptitud 
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes. 
 
3.1. Indicadores de capacidad financiera. 
 
Al tenor de la ley 1150 de 2011 la capacidad financiera requerida en un proceso de 
contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato y se 
deben tener en cuenta indicadores de capacidad financiera tales como: Indicador de 
liquidez, Capacidad de endeudamiento, Razón cobertura de interés 

 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones 
que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de indicadores de liquidez, 
endeudamiento y Razón de cobertura de intereses. Estas condiciones muestran la aptitud 
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 
3.1. Indicadores de capacidad financiera. 
 
Se efectuó un análisis tomando como base la información mediante un muestreo de 
procesos contractuales a nivel nacional con similar objeto, publicados en el SECOP, 
según la muestra extraída para hacer este estudio relacionada en la tabla No. 4, de donde 
se obtiene la información de los indicadores financieros exigidos en tales procesos de los 
cuales se extrajo una referencia que servirá de base para calcular los indicadores 
financieros presente proceso. 
 
Al tenor de la ley 1150 de 2007 la capacidad financiera requerida en un proceso de 
contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato y se 
deben tener en cuenta indicadores de capacidad financiera tales como: Indicador de 
liquidez, Capacidad de endeudamiento, Razón cobertura de interés 

 
La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada en el 
Certificado de Inscripción del Proponente en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio, la cual deberá estar actualizada con corte no anterior al 31 de 
diciembre de 2020 y deberá encontrarse en firme conforme lo dispuesto en el artículo 221 
del Decreto 019 de 2012.  

 
 
 
 



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

            Prescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica Micro empresarial 
                  Aprobada según Resolución No. 102 de junio 15 de 1992 y 2562 de julio 2010 

NIT. 814003752-7 - DANE: 252699000549 

 
Tabla No. 4  

Muestra de indicadores financieros de procesos contractuales de similar o igual 
objeto 

 

No 
Proceso 

Entidad Liquidez 
Endeuda 
miento 

Razón 
cobert. 

intereses 

Rentabilidad 
patrimonio 

Rentabilida
d activo 

SAMC 
011-2019 

Municipio de San 
Cayetano -Norte 
de Santander -  
 

= o > 2,98 = o < 37% = o > 17,2 = o > 0,22 = o > 0,08 

SAMC 
006 DE 
2019 

Municipio de 
Titiribí Antioquia 

= o> 5 = o < 5% = o > 10 = o > 0.04 = o > 0.03 

SA_LP_0
09_2018 

Municipio de San 
Agustín- Huila 
 

= o> 1.9 
= o < 

59.38% 
= o > 5 = o > 0.13 = o > 0.10 

MT-SV-
LIC-011-
17 

Municipio de 
Tibú- Santander 

= o> 2,10 = o < 50% = o > 8.20 = o > 0.20 = o > 0.10 

00090112
90 - 2016 

Alcaldía de 
Medellín 
 

= o> 1.2 = o < 70% = o > 2 = o > 0.07 = o > 0.05 

PROMEDIO 
= o> 2,63 

= o < 
44,27 

= o > 8,48 = o > 0,13 = o > 0,07 

Fuente: SECOP 

 
De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, los 
indicadores a tener en cuenta para definir la capacidad financiera a exigir dentro de este 
proceso son los siguientes:  

 
3.1.1. Indicador de Liquidez. El indicador de liquidez requerido para la oferta se 
calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 

Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
El promedio del índice de liquidez según la muestra descrita arriba se encuentra en 2,63, 
el cual se encuentra acorde a la realidad del mercado, pero teniendo en cuenta que este 
indicador mide la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de 
corto plazo y sirve para establecer la factibilidad o dificultad que presenta una compañía 
para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos 
corrientes en un periodo muy corto y acudiendo a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, por razones prácticas en orden a facilitar la elaboración de ofertas así 
como su evaluación por parte de la entidad, esta decide trabajar con el números enteros, 
y en ese orden, en procura de garantizar el principio de pluralidad de oferentes, considera 
que este indicador, para los efectos de este proceso contractual debe alcanzar un valor de 
tres (3). 
 
Así el índice de liquidez será de mayor o igual a 3. 



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

            Prescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica Micro empresarial 
                  Aprobada según Resolución No. 102 de junio 15 de 1992 y 2562 de julio 2010 

NIT. 814003752-7 - DANE: 252699000549 

 
 
3.1.2. Endeudamiento. El nivel de endeudamiento requerido para la oferta se calculará 
teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 

Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 
 
Este indicador muestra la relación de los recursos aportados por los acreedores en 
relación con los activos totales de la empresa y expresa en qué medida los activos totales 
de la empresa han sido financiados con deudas de terceros de corto y largo plazo, así 
como con recursos propios. Según la muestra descrita arriba el promedio del índice de 
endeudamiento se encuentra en 44,27%. No obstante, por la seguridad de la inversión 
toda vez entre menor sea este indicador se acredita mayor salud financiera y por tanto 
menos riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales, para los efectos de 
este proceso la entidad define trabajar con un índice de endeudamiento del treinta por 
ciento (30%), el cual se considera ajustado a las reglas del mercado no amenaza el 
cumplimiento del contrato y la eficacia de la inversión pública que se pretende realizar.  
 
Así el índice de endeudamiento será de menor o igual a 30%. 
 
3.1.3. Razón Cobertura de Interés. La razón de cobertura de intereses requerida para la 
oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 

Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses 
 
Este indicador determina la capacidad que tiene la empresa para cubrir el costo financiero 
de sus pasivos (intereses).  
 
La muestra descrita anteriormente (Tabla No. 4) la Razón Cobertura de Interés alcanza un 
promedio de 8,42 no obstante las cifras de la muestra son difusas que van desde el 2, 
hasta el 17,2, siendo este último valor demasiado alto que no corresponde a la 
generalidad del mercado y el cual impacta seriamente el promedio, si se lo compara con 
los datos obtenidos del sistema de Información y Reporte Empresarial – SIREM - 
administrado por la superintendencia de sociedades, como se muestra a continuación: 
 

Tabla No. 5  
Razón de cobertura según la información del SIREM 

 

DATO 2008 2009 2010 2011 2012 PROMEDIO 

Razón de cobertura intereses 1,74 1,52 1,62 1,69 1,62 1,638 

 
Además, este indicador por razones propias de las empresas, en muchas ocasiones 
resulta como indeterminado lo cual no significa que adolezca de una situación financiera 
difícil o que permita desconfiar de su capacidad, y de allí que sea admisible para habilitar 
una propuesta dentro del cualquier proceso de contratación. 
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Bajo las anteriores circunstancias, para los efectos del presente proceso de contratación 
la entidad determina trabajar con una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 2 o 
indeterminado. 
 
La cobertura de interés acreditada por el oferente deber ser igual o mayor a “2” o 
indeterminado  
 
4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 
de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional 
teniendo en cuenta que es organizado cuando es rentable  
 
Los siguientes indicadores de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo miden el 
rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado  
 
Para el presente proceso se exigirán los siguientes indicadores que permitan determinar 
la capacidad organizacional a partir de los promedios de la muestra consignada en la 
tabla No. 6  
 
4.1. Rentabilidad del Patrimonio. Determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. La 
rentabilidad requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
 

Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio 
 
Según la muestra descrita anteriormente (Tabla N. 4), la rentabilidad del patrimonio se 
promedia en 0,13, cifra adecuada a la generalidad del mercado, y que garantiza una 
adecuada capacidad organizacional que minimiza el riesgo de incumplimiento del 
contrato, al tiempo que permite salvaguardar los principios de transparencia y pluralidad 
de oferentes, pro por razones prácticas que faciliten la elaboración de la oferta y al tiempo 
garanticen los principios de libre concurrencia y pluralidad de oferentes, se estima 
suficiente en un valor de 0.10,  
 
La rentabilidad del patrimonio se determina en mayor o igual a (0.10). 
 
4.2. Rentabilidad del Activo. Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio.  
 
La rentabilidad del activo requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la 
siguiente fórmula:  
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Rentabilidad del "Activo = Utilidad Operacional / Activo Total 
 
Según la muestra de la Tabla N. 4, la rentabilidad del activo también se promedia en 0.07, 
sin embargo, este indicador para señalar una adecuada capacidad de organización debe 
ser igual o menor a la rentabilidad del patrimonio, por tanto, la Institución también trabajar 
con un valor de 0.10 el cual permite garantizar la capacidad organizacional suficiente y los 
principios de transparencia y pluralidad de oferentes en consecuencia se acoge para los 
efectos del presente proceso contractual. 
 
La rentabilidad del activo se determina en mayor o igual a (0.10). 
 
5. ANALISIS TECNICO 
 
Los materiales, insumos, equipo, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse 
en las actividades de demolición y adecuación del lote, deberán ser los que se exigen en 
las especificaciones contempladas en el Proyecto y adecuados al objeto a que se 
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá 
realizarse preferiblemente con tecnología limpia. 
 
Los trabajos objeto del presente Proyecto deben ejecutarse de conformidad con las 
Especificaciones Generales de Construcción vigentes, incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones. Los aspectos que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo 
contemplado en las especificaciones técnicas del Proyecto las normas aplicables que se 
mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 
• Institution de Normas Técnicas ICONTEC 

• Norma sismorsistente NTC -10 

• American Concrete Institute ACI 

• Portland Cement Association PCA 
 

6. ANALISIS ECONOMICO. 
 
En relación con los costos de la obra no hay una regulación oficial o gremial que 
suministre bases suficientes para calcularlos, en consecuencia, para calcular el valor del 
contrato de que trata este estudio, se parte del sistema de precios unitarios y cantidades 
de obra y sus costos conexos. Los Impuestos y retenciones aplicables al contrato están a 
cargo del contratista, mientras que LA INSTITUCIÓN de acuerdo a la ley efectuara las 
retenciones del caso y cumplirá con las obligaciones fiscales que le correspondan.  
 
El presupuesto oficial para el presente proceso fue calculado con base a las cantidades 
de obra del proyecto, y el estudio de precios de mercado efectuado por la secretaría de 
Infraestructura, los cuales incluyen los costos de todas las operaciones relacionadas con 
la correcta ejecución de las obras especificadas. 
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La dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes contratados corresponde 
al Sistema de Precios Unitarios Fijos sin ajustes, según las actividades establecidas en el 
presupuesto y de acuerdo con las especificaciones Generales y particulares de cada Ítem 
contratado. 
 
Los precios unitarios cubren los costos de materiales, insumos, equipos. transporte de los 
mismos, mano de obra de los trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasa y 
contribuciones decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, 
herramientas, maquinaria y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gasto de administración y utilidades del 
constructor. 
 
Disponibilidad y análisis de la información Colombia compra eficiente recomienda a las 
Entidades Estatales diseñar e implementar escenarios y procedimientos de solicitud de 
información a los potenciales oferentes. 
 
Los siguientes son los impuestos a asumir por el contratista para celebrar y ejecutar el 
contrato:  

 
Tabla 6. 

Impuestos 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Estampilla Pro- Desarrollo 2% 

Estampilla Pro- Cultura 2% 

Estampilla Udenar 0.5% 

Tasa Pro- Deporte y Recreación 2% 

 
De conformidad con el artículo 1° del Decreto Departamental 807 del 30 de diciembre de 
2022, la totalidad de la Tasa Pro-Deporte y Recreación, se pagará en un solo pago de 
contado, ello dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del 
Contrato; en todo caso, por cada día calendario de retardo en el pago, el contratista 
deberá liquidar y pagar intereses moratorios. 
 
Los impuestos nacionales como IVA, retención en la Fuente (renta), timbre y demás que 
resultaren aplicables, serán responsabilidad del contratista y se declaran y pagara según 
las normas generales. 
 
Adicionalmente se tienen en cuenta los siguientes aspectos económicos que pueden 
incidir en el precio del contrato. 
 

• Cambios de presupuesto. Resulta indispensable que el contrato se cumpla en el 
término de tiempo pactado inicialmente, pues lo contrario, implicaría sobrecostos, 
caso en el cual las partes deberá concertar, el tiempo adicional y sus respectivos 
costos. 
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• Fluctuación del valor de materias primas y costos de producción: Frente a la 
estimación del valor del contrato no se tiene en cuenta este aspecto, dado que la 
consultoría no requiere sustancialmente de esta clase de insumos  
 

• Inflación: Por no traspasar la anualidad de esta vigencia en la ejecución del contrato 
de consultoría se espera que los cambios inflacionarios no afecten el objeto del 
contrato.   

 
Para establecer el valor estimado del contrato se ha efectuado el correspondiste 
presupuesto, que será publicado como anexo al pliego de condiciones en su debida 
oportunidad. 
 
Por su parte, los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que 
sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de 
sus características, incluyendo los estudios, evaluaciones y verificaciones que consideren 
necesarios para ofertar  con base en su propia información, de manera que deberán tener 
en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir 
todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, 
con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo.  
 
6. ANALISIS DE RIESGOS 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de valorar el alcance del objeto 
contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de 
selección adoptados para el presente proceso de selección es imperativo identificar los 
riesgos asociados al proceso de contratación, su tipificación, estimación y asignación.  
 
Se define el riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un 
contrato. También, el Decreto 1082 establece que la entidad estatal debe evaluar el riesgo 
que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, 
de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 
Eficiente. 
 
La matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por LA INSTITUCIÓN 
hace parte integrante del presente estudio y del pliego de condiciones. La presentación de 
la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos 
previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.  
 
Los proponentes deberán realizar sus estimaciones para presentar su propuesta sobre la 
base de un examen cuidadoso de las características del objeto contractual, y con sustento 
en su  propia información, de esta manera consideraran además de los costos directos e 
indirectos del contrato, los riesgos que pueden afectar el mismo, de acuerdo a la matriz de 
riesgos presentada por LA INSTITUCIÓN o en su defecto la que se consolide en la 
audiencia de tipificación y asignación de riesgos si se dan los presupuestos legales para 
su realización. 
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Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en la matriz de 
riesgos y como principio general, EL CONTRATISTA como experto de sector económico 
que involucra el objeto del contrato que derive de este proceso, asumirá los efectos 
económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las 
actividades que le son propios; por consiguiente deberá asumir los riesgos asociados a su 
tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos 
propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir 
con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo 
procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al 
contratista en la presente distribución de riesgos. El departamento no estará obligado a 
reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o 
mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. 
 
Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las 
condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la 
Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para 
restablecer y mantener la ecuación del equilibrio contractual, en los términos señalados 
en la Ley 80 de 1993 y en Decreto 1082 de 2016.  
 
Además de los riesgos anotados existen otros que serán objeto del mecanismo de 
cobertura que se describen más adelante, relacionados con las obligaciones derivadas de 
la suscripción del contrato, a cargo del contratista. 
 
6.1. Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles:  
 
La matriz de tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles se establece en 
los anexos del pliego de condiciones: 
 
7. PERSECTIVA INTERNACIONAL 
 
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1082 de 2015: los Acuerdos Comerciales son 
tratados internacionales vigentes celebrados por el Colombia, que contienen derechos y 
obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el 
compromiso de trato nacional para: (i) bienes y servicios de origen colombiano y (ii) 
proveedores colombianos.  
 
A partir de lo anterior, para determinar si al objeto contractual correspondiente al presente 
proceso, aplican Acuerdos Comerciales Internacionales, se siguen las reglas que para el 
efecto señala la Agencia Colombia Compra Eficiente, de donde se concluye que el 
contrato que se requiere celebrar está cobijado por los acuerdos internacionales o 
tratados de libre comercio (TLC) que vinculen al Estado colombiano que se relacionan en 
la siguiente tabla, para lo cual los proponentes extranjeros no obligados a estar 
registrados en el RUP, deben acreditar los indicadores financieros exigidos y acreditar 
que cumplen con los requisitos habilitantes, exigidos en el pliego de condiciones. 
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En el siguiente cuadro se verifican lo acuerdos comerciales aplicables al presente 
proceso: 

Tabla 6. 
Tratados internacionales aplicables 

 

 
 Atentamente 
 
 
 

Original Firmado 
MABEL DEL CARMEN MONTENEGRO VELAZCO 

Rectora IE Técnica Nuestra Señora de Lourdes 
Balalaica – Santacruz – Nariño. 

 
 
 
 

Proyecto Giovany Ledezma Ortega- Apoyo jurídico 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
proceso de 
contratación 
superior al valor del 
acuerdo comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 
contratación 

Proceso de 
contratación 
cubierto por el 
acuerdo 
comercial 

Alianza 
del 
pacífico 

Chile   SI NO N/A NO 

Perú SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A N/A 

Chile SI NO N/A NO 

Corea SI NO N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

Estados Unidos SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A N/A 

Triángulo 
Norte  

El Salvador SI Si SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A N/A N/A 

Unión Europea SI NO N/A NO 

Comunidad Andina CAN SI SI N/O SI 


