Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8509764
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 5:49:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	120.12.6.25.782
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE LOS LINEAMIENTOS METODOLOGICOS Y DEFINICION DEL UMBRAL MÁXIMO DE SUBURBANIZACIÓN, DENSIDADES MÁXIMAS DE VIVIENDA EN SUELO SUBURBANO Y EXTENSIÓN MÁXIMA PARA LOS CORREDORES VIALES SUBURBANOS PARA LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CÁQUEZA, CHIPAQUE, CHOACHÍ, FOSCA, GUAYABETAL, GUTIÉRREZ, PARATEBUENO, QUETAME, UBAQUE, UNE) QUE INTEGRAN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/08/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/08/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORINOQUIA

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL ORDENAMIENTO RURAL CUNDINAMARCA 2025

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 900878

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL ORDENAMIENTO RURAL CUNDINAMARCA 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Diego Ricardo Matamoros Antolinez* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2025 2:02:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGON* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2025 2:44:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías? Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas para terminar *(11/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas para terminar *(11/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas para terminar *(11/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas para terminar *(11/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(13/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18248563	Seriedad de la oferta	-	138.277.990,05 COP	-	20/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8509764
Proveedor UNION TEMPORAL ORDENAMIENTO RURAL CUNDINAMARCA 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 23 No. 18-31 2º Piso
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Carrera 23 No. 18-31 2º Piso
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Caqueza
2	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Chipaque
3	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Choachí
4	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Fosca

5	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Guayabetal
6	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Gutiérrez
7	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Paratebueno
8	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Quetame
9	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Ubaque
10	CORREDORES VIALES SUBURBANOS	COLOMBIA > Cundinamarca > Une

1 CO1.PCCNTR.8509764

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	921.853.267,00	921.689.511,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		70171500	CONSTRUCCION DE LOS LINEAMIENTOS METODOLOGICOS Y DEFINICION DEL UMBRAL MAXIMO DE SUBURBANIZACIÓN, DENSIDADES MAXIMAS DE VIVIENDA EN SUELO SUBURBANO Y EXTENSIÓN MÁXIMA PARA LOS CORREDORES VIALES SUBURBANOS PARA LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CAQUEZA, CHIPAQUE, CHOACHI, FOSCA, GUAYABETAL, GUTIERREZ, PARATEBUENO, QUETAME, UBAQUE, UNE QUE INTEGRAN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA	1,00	UN	921.853.267,00	921.689.511,00	921.853.267,00	921.689.511,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCIÓN No. 120.36.25.1463 del 06-11-2025.pdf	RESOLUCIÓN No. 120.36.25.1463 del 06-11-2025.pdf	(detalle)
☐	RUT UT ORDENAMIENTO RURAL CUNDINAMARCA 2025.pdf	RUT UT ORDENAMIENTO RURAL CUNDINAMARCA 2025.pdf	(detalle)
☐	CLAUSULADO CONTRATO 120.12.6.25.782.pdf	CLAUSULADO CONTRATO 120.12.6.25.782.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIANA CAROLINA MARI	Tipo de documento	Otro	Número de documento 23726509	Guardar y notificar
Supervisor	LILIANA AGUDELO CIFU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 63483232	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LILIANA AGUDELO CIFU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 63483232	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LILIANA AGUDELO CIFUENTES	11/11/2025 2:44:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGON
Supervisor	LILIANA AGUDELO CIFUENTES	11/11/2025 2:44:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGON
Ordenador del Gasto	DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGON	11/11/2025 2:44:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIANA CAROLINA MARIÑO MONDRAGON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	921.689.511
	Total	921.689.511

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1196	CDP	No se ha iniciado		438.932.880 COP	32-29-00	-	Editar
☐	2003225013	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		482.920.387 COP	32-29-00	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -