Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8559128
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 2:46:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2662-2025
Objeto del contrato	REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS MEDIANTE LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN AL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ESPACIO PUBLICO, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL CASANARE

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

COLOMBIA, Paz De Ariporo
Número de documento 7366110

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	BBVA	Ahorros	700066947

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 3:49:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 3:52:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8559128_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8559128
Proveedor WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 20 No. 0- 02
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Cra 20 No. 0- 02
Código postal 850001

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	YOPAL	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.8559128

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.746.215,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS MEDIANTE LA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN AL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO A PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS AFINES CON: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, ESPACIO PUBLICO, VÍAS URBANAS Y FLUVIAL, PERTENECIENTES A LOS SECTORES VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	1,00	UN	8.746.215,00	8.746.215,00	8.746.215,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 3:49:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIO PREVIO.pdf	1. ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
2. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	2. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
3. FICHAS DE CONTROL.pdf	3. FICHAS DE CONTROL.pdf	(detalle)
4. SOLICITUD DE CDP.pdf	4. SOLICITUD DE CDP.pdf	(detalle)
5. CDP.pdf	5. CDP.pdf	(detalle)
6. INVITACION A SECOP II.pdf	6. INVITACION A SECOP II.pdf	(detalle)
7. Cto 2662 de 2025.pdf	7. Cto 2662 de 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALVARO LUIS RIVERA (	Tipo de documento	Otro	Número de documento	80870535	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS FABIAN SALC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.115.851.915	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALVARO LUIS RIVERA (	Tipo de documento	Otro	Número de documento	80870535	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS RIVERA CONTRERAS	3 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 3:52:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS RIVERA CONTRERAS
Ordenador del Gasto	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS RIVERA CONTRERAS	3 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 3:52:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS RIVERA CONTRERAS
Supervisor	CARLOS FABIAN SALCEDO SANCHEZ	3 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 3:52:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS RIVERA CONTRERAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *

Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	8.746.215
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	8.746.215	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024005850086	2025	Validado
☐	2024005850023	2025	Validado
☐	2024005850024	2025	Validado
☐	2024005850097	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2504366	CDP	No se ha iniciado		8.746.215 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	25002662	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.746.215 COP	8.746.215 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	8.746.215 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	8.746.215 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-