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1. INFORMACION GENERAL FECHA DE ELABORACION

DEPENDENCIA SOLICITANTE | OFICINA ASESORA DE PLANEACION DIA MES ANO
ORDENADOR DEL GASTO ELMER TAMAYO JAIMES 26 AGOSTO 2025
Servicios Bienes Otro PLAN DE ADQUISICION
X ADICION PLAN DE ADQUISICION | X

2. ANTEDECENTES NORMATIVOS, MODALIDAD DE SELECCION Y PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION

El Articulo 49 de la Constitucion Politica de Colombia de 1991, modificado por el Articulo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009,
consagra que ‘“la atencion de la salud y el saneamiento ambiental son servicios publicos a cargo del Estado. Se garantiza
atodas las personas el acceso a los servicios de promocién, proteccion y recuperacion de la salud. Corresponde al Estado
organizar, dirigir y reglamentar la prestacion de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme
a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las politicas para la prestacion de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Asi mismo, establecer las competencias de la Nacion,
las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones sefialados
en laley".

En consonancia con este mandato constitucional, el Predmbulo de la Constitucién de la Organizacién Mundial de la Salud
(OMS) define la salud como un “estado de completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Esta definicion resalta el caracter integral de la salud y sustenta la necesidad de garantizar
servicios que promuevan, protejan y recuperen dicho estado de bienestar en la poblacién, lo cual se constituye en un deber
irrenunciable para el Estado colombiano.

Asimismo, la Ley 100 de 1993, que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en su Articulo
195 regula el régimen juridico aplicable a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), sefialando que estas son entidades
descentralizadas, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente. En particular, el numeral
6 del mismo articulo dispone que en materia contractual las E.S.E. se regiran por el derecho privado, salvo en los aspectos
especificamente regulados por la ley, los cuales se orientan bajo principios de eficiencia, eficacia, transparencia y
responsabilidad.

No obstante, en razon a la naturaleza juridica de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DE OCANA, y
conforme a lo dispuesto en su Estatuto de Contratacién, Acuerdo 014 de 2014, se adoptan disposiciones especificas que
complementan y desarrollan el régimen privado, ajustandose a su misién institucional y a la necesidad de garantizar la
prestacion continua y oportuna de los servicios de salud. Dicho estatuto ha sido regulado y actualizado mediante los
siguientes actos administrativos:

— Acuerdo No. 007 de noviembre de 2022, por medio del cual se modifican disposiciones contractuales para
adecuarlas a los principios de transparencia y eficiencia en la contratacién estatal.

— Acuerdo No. 22 de 29 de noviembre de 2024, que introduce ajustes en los procedimientos de seleccion de
contratistas, con el fin de fortalecer la competitividad y garantizar la adecuada ejecucién de recursos publicos.

—  Resolucion 0050 del 21 de enero de 2025, “POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCION 096 DE
2021 Y SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO
CANIZARES’, consolidando un marco normativo que regula las modalidades de seleccién aplicables en el
régimen especial de contratacion de la E.S.E.
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En virtud del régimen juridico especial aplicable a las Empresas Sociales del Estado, y especificamente en desarrollo de
lo dispuesto en el Estatuto de Contratacién de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES, se ha determinado
que la modalidad de seleccion a utilizar para el presente proceso sera la de CONVOCATORIA PUBLICA DE MENOR
CUANTIA, la cual es procedente en los casos cuya cuantia sea igual o superior a quinientos (500) salarios minimos legales
mensuales vigentes (SMLMV) y menor de mil quinientos (1500) salarios minimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Esta modalidad permite optimizar el uso de los recursos publicos y garantizar la seleccion objetiva del contratista, en
atencién a los principios de transparencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacion estatal, conforme al
Estatuto de Contratacion de la entidad. Ademas, se asegura la participacidn plural de oferentes, fomentando la
competitividad y garantizando el principio de igualdad de condiciones.

El proceso de seleccidn y la relacién contractual a suscribir se regiran bajo los principios fundamentales establecidos en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tales como:

— Eficiencia: Garantizar el uso éptimo de los recursos disponibles para la prestacion de servicios de salud.

— Universalidad: Asegurar el acceso a los servicios de salud a toda la poblacion sin discriminacion alguna.

- Solidaridad: Promover la equidad en el acceso a los servicios de salud, priorizando las necesidades de la
poblacién vulnerable.

— Integralidad: Proveer servicios de salud que cubran todas las fases de la atencién, desde la promocién hasta la
recuperacion.

— Unidad y Participacién: Articular los diferentes niveles de atencion en salud y fomentar la participacion de la
comunidad en la gestion de los servicios.

— Eficacia y Calidad: Garantizar resultados positivos en la salud de la poblacién, conforme a estandares de calidad
establecidos.

Estos principios se complementan con los de eficiencia, transparencia y responsabilidad, aplicables a la contratacion
estatal, y aseguran la auto-sostenibilidad econémica y financiera de las instituciones que participan en el sector, conforme
a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

El proceso de seleccion y adjudicacion se realizara a través de la plataforma SECOP I, bajo el Médulo: Régimen Especial
Con Ofertas, conforme a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente
(ANCP - CCE). Esta plataforma permite |a trazabilidad y transparencia del proceso, asegurando el cumplimiento de los
principios de publicidad y acceso a la informacién publica.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto De Contratacién y atendiendo a la naturaleza juridica de la E.S.E.
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CARIZARES, los contratos que se deriven de la presente CONVOCATORIA PUBLICA DE
MENOR CUANTIA estaran sujetos a la aplicacién de clausulas excepcionales al derecho comin, especificamente en lo
relacionado con:

- Modificacién Unilateral:
La entidad contratante se reserva la facultad de modificar unilateralmente el contrato en aspectos relacionados con su
ejecucion y cumplimiento, con el fin de garantizar la prestacion continua y eficiente de los servicios de salud. Esta potestad
se ejercera cuando existan razones de interés publico o social, conforme a lo previsto en el Estatuto De Contratacién y a
lo dispuesto en el Manual de Contratacion de la E.S.E. La modificacion se realizara mediante acto administrativo
debidamente motivado, respetando el equilibrio econémico del contrato.
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— Interpretacion Unilateral:
La E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES podra interpretar unilateralmente las clausulas contractuales
cuando se presenten dudas o divergencias sobre su alcance o aplicacion, con el propdsito de asegurar la correcta
ejecucion del objeto contractual y garantizar el interés general. Esta facultad se ejercera mediante acto administrativo
fundamentado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, sin afectar derechos adquiridos por el contratista.

— Terminacién Unilateral:
La entidad podra dar por terminado unilateralmente el contrato cuando se presenten situaciones que afecten gravemente
el interés publico o la continuidad de los servicios de salud, tales como incumplimientos graves por parte del contratista,
fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite la ejecucion del contrato, o necesidades excepcionales de interés general. La
terminacion unilateral se efectuard mediante acto administrativo motivado, garantizando el derecho de defensa y
contradiccion del contratista.

—  Caducidad del Contrato:
La clausula de caducidad sera aplicable cuando el incumplimiento grave y reiterado del contratista afecte de manera
directa la ejecucion del contrato o comprometa la prestacion de los servicios de salud en condiciones de eficiencia,
continuidad y calidad. La declaratoria de caducidad se adoptara mediante acto administrativo motivado, previa
investigacion administrativa que garantice el derecho al debido proceso.

Estas clausulas excepcionales se aplican en virtud de los principios de prevalencia del interés general, eficiencia y
responsabilidad en la contratacion estatal, asi como de las disposiciones del Estatuto de Contratacion, el Manual de
Contratacion de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES y demas normativas vigentes.

En todos los casos, la E.S.E. velara por el restablecimiento del equilibrio econémico del contrato, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Constitucién Politica de Colombia, en el Cédigo Civil y en el Estatuto Contractual Administrativo,
garantizando el principio de buena fe contractual.

Que la Ley 1438 de 2011 establece que las ESE deberan adoptar un Estatuto de Contratacion de acuerdo con los
lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Protecciéon Social. En cumplimiento de lo anterior se expidié la
Resolucion No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Proteccion Social por medio de la cual se fijan los lineamientos
para que las Empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratacién que regira la actividad contractual,
modificada por la Resolucion 1440 de 2024.

Que la contratacién que se busca realizar esta definida en el Resolucidén No. 0050 del 21 de enero de 2025, por medio
del cual se deroga la resolucién 096 de 2021 y se adopta el Manual de Contratacién de la E.S.E. HOSPITAL EMIRO
QUINTERO CANIZARES.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Empresa Social del Estado Hospital Emiro Quintero Cafiizares - E.S.E. HEQC requiere adelantar la contratacion para
las adecuacién menor de la infraestructura fisica del Centro de Salud de San Calixto, con el fin de mejorar las instalaciones
que prestan un primer servicio a las comunidades, esta medida se enmarca en la necesidad de fortalecer la capacidad
operativa y funcional, garantizando la adecuada prestacién de los servicios de salud conforme a los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Esta necesidad se sustenta, en primer lugar, en el Articulo 49 de la Constitucién Politica, que establece que la atencién
en salud y el saneamiento ambiental son servicios plblicos a cargo del Estado, y que el acceso a los servicios de
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promocion, proteccion y recuperacion de la salud debe estar garantizado a todas las personas. Asimismo, se reafirma el
compromiso institucional con el bienestar integral de los usuarios, entendido en los términos del Preambulo de la
Organizacion Mundial de la Salud, como un estado de completo bienestar fisico, mental y social.

El sistema de salud est4 organizado de manera que los diferentes niveles de atencién se complementen entre si. En este
sentido, el centro de salud cumple un papel fundamental como apoyo al hospital. Su funcién principal es brindar atencién
primaria y preventiva, lo cual permite descongestionar la cede principal que deben concentrarse en casos de mayor
complejidad. Desde el centro de salud se realizan actividades como vacunacion, controles prenatales, programas de
nutricion y seguimiento de enfermedades crénicas. Ademas, los centros de salud son la primera puerta de acceso para la
comunidad, especialmente en zonas rurales o apartadas, garantizando que las personas reciban orientacion medica sin
necesidad de recorrer grandes distancias. Cuando se presentan casos que requieren atencion especializada, el centro de
salud cumple el papel de referencia, enviando al paciente con la informacion necesaria para que en el hospital reciba el
tratamiento adecuado. Igualmente, después de la atencidn hospitalaria, estos centros pueden encargarse del seguimiento,
logrando continuidad en el cuidado.

Por lo expuesto, La E.S.E. HEQC presentd ante el Ministerio de Salud y Proteccién Social proyectos de inversion para
el mejoramiento de infraestructura fisica de los diferentes centros y puestos de salud adscritos, los cuales fueron
viabilizados técnicamente, por tal motivo el Ministerio emitié la Resolucién 0562 de 2025 del 02 de abril de 2025 “Por la
cual se efectia una asignacién de recursos del Presupuesto de gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y
Proteccion Social, del rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud y proteccion Social, del rubro “Apoyo a
Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993" para la financiacién de proyectos de infraestructura en salud”; cuya
destinacion especifica de los recursos es exclusivamente al fortalecimiento primario a través del mejoramiento de la
infraestructura fisica en salud en el Departamento Norte de Santander, en ios términos de los proyectos que fueron
viabilizados, como lo expresa el articulo 2 de la mencionada resolucion.

Los proyectos aprobados contemplan adecuaciones menores permiten adaptar infraestructuras existentes a las
necesidades reales de los usuarios. Mejorar la accesibilidad, optimizar flujos de gente, estadia en las instalaciones, entre
otras acciones que reducen barreras para la poblacion vulnerable. Estas mejoras no requieren grandes obras de ingenieria;
suelen ser intervenciones simples, rapidas y costo-efectivas, que incrementan la seguridad, la comodidad y la eficiencia
en la atencion. Estas adecuaciones fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

La implementacion de mejoras modestas fomenta la equidad en la atencién. Al centrarse en entornos més inclusivos para
personas en situacion de vulnerabilidad, donde se promueve que comunidades histéricamente desatendidas reciban
servicios con dignidad y sin discriminacion. Esto repercute directamente en la utilizacion de servicios preventivos y de
atencion primaria, que son cruciales para la deteccion temprana y la reduccion de costos sociales.

Por tal motivo se hace necesario desarrollar un contrato de obra publica para la ejecucion de los recursos conforme a los
lineamientos técnicos definidos por el Ministerio de salud y Proteccion Social, definido en la resolucion 1440 de 2024, esta
obra representa una decision estratégica en el proceso de fortalecimiento del Hospital Emiro Quintero Cafiizares, con
impactos positivos sostenibles tanto en la capacidad instalada como en la satisfaccion y bienestar de los usuarios del

sistema de salud.
4. OBJETO CONTRACTUAL
REALIZAR LA ADECUACION MENOR DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO,

ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES DEL MUNICIPIO DE OCANA,
FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
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BAJO LA RESOLUCION NUMERO 0562 DEL 02 DE ABRIL DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CODIGO
DEL PROYECTO 1D4056225012.

5. DESCRIPCION Y/O ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL O ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion contiene las especificaciones técnicas correspondientes a los siguientes items de pago:

Las intervenciones a realizar responden a la necesidad de optimizar la infraestructura del Centro de Salud de San Calixto,
adscrito al Hospital Emiro Quintero Cafiizares para mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la capacidad instalada del
centro hospitalario. Esta intervencion estratégica también propende la seguridad de quienes prestan los servicios y quienes
hacen uso de los mismos, permitiendo su adecuado funcionamiento en condiciones 6ptimas y ajustadas a las exigencias
técnicas y normativas vigentes.

En la fase de preliminares, se desarrollaran demoliciones controladas, que incluyen: demolicién de enchape en muros en
un area de 21,45 m? levantamiento de baldosas de piso con espesor de 4 cm en 5,94 m?, y retiro de pafietes en muros
en 95,42 m? Adicionalmente, se contempla el desmonte de 2 aparatos sanitarios, la demolicion de cielo raso falso en
524,38 m?, el desmonte de cubiertas de asbesto cemento en 616,76 m? y de policarbonato en 86,55 m?, asi como el retiro
de 4 marcos y puertas y 16 ventanas. Los escombros y sobrantes seran transportados hasta una escombrera autorizada
a 5 km, con un volumen total estimado de 7 m®.

En pafietes y revoques, se aplicara impermeabilizacion integral con mortero Sika en 113,05 m?, pafiete impermeabilizado
en muros en 9542 m? y tratamiento de juntas lineales en 39,76 ml, mejorando la resistencia y proteccion de los
cerramientos.

La intervencion en cubiertas comprende la instalacion de bajantes en PVC en 6 ml, caballetes termoacusticos en 62 ml,
canales en PVC en 66,41 ml, y una cubierta nueva en teja tipo sandwich con poliuretano inyectado en un érea de 616,76
m? Se ejecutara ademas estructura metalica de soporte en 197,40 m?, canales galvanizados calibre 22 en 35,39 ml,
membrana impermeabilizante tricapa en toda el area de la cubierta (616,76 m?), flanches galvanizados en 197,40 ml, y
una cubierta exterior en policarbonato en 86,55 m?,

En carpinteria en madera, se instalaran 4 cerraduras de acceso principal y se colocaran espejos incoloros de 3 mm de
espesor en un area total de 8,20 m?,

En carpinteria metalica, se fabricaran e instalaran rejas bancarias en varilla cuadrada de %2" con anticorrosivo en 20,29 m?,
puertas en lamina calibre 18 en 12 m?, y ventanas corredizas en aluminio en 24,80 m?2,

Las instalaciones sanitarias incluyen la reposicién de 2 aparatos sanitarios, 4 puntos hidraulicos, salidas sanitarias en PVC
de 2" (2 und), 3" (2 und) y 4" (1 und), la construccion de red sanitaria en PVC de 4" en 20 ml, instalacién de 4 registros de
2" y reventilacién de 3" en 2 ml.

En cuanto a instalaciones eléctricas, se proyecta acometida en conductor 2x8+8 AWG en 20 ml, instalacion de un medidor
trifasico con su respectiva caja, tablero trifasico de 12 circuitos (1 und), interruptor termomagnético regulable (1 und) y
cortacircuito (1 und). Se instalaran ademas 98 salidas de iluminacidn en techo, con sus médulos LED de 18W (56 und),
salidas para interruptores sencillos (55 und) y dobles (5 und), tomacorrientes dobles con polo a tierra (50 und) y una
acometida adicional en cobre para TGD-1 (1 und).

Para los pisos y bases, se contempla el alistado de piso en mortero 1:3 de 4 cm de espesor y la fundida de placa base en
concreto de 8 cm, ambas en un area de 5,94 m?.
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En acabados de pisos y enchapes, se instalaran juegos de accesorios de bafio (2 und), rejillas plasticas (4 und en total),
boceles de aluminio en 8 ml, tapa registro de 20x20 cm (1 und) y ceramica de piso y pared en un &rea de 27,39 m2

La reposicion del cielo raso incluye la instalacion de cielo raso plano en drywall en 524,38 m?, complementado con media
cafia perforada de 80 mm en 368,42 ml.

En aparatos sanitarios, se instalaran 2 lavamanos pedestal con griferia, 2 orinales con llave y 2 duchas mezcladoras.
En pinturas, se aplicara estuco y vinilo en tres manos sobre un érea total de 1.093,15 m?, asegurando acabados uniformes
y de alta calidad.

Finalmente, en equipos, se instalaran 3 unidades de aire acondicionado de 12.000 BTU, garantizando condiciones
adecuadas de climatizacion en los espacios asistenciales.

6. PRODUCTOS ENTREGABLES DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES
El contratista, debera desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas a continuacion:

Ne DESCRIPCION UM. | CANTIDAD
1,0 PRELIMINARES
1.1 DEMOLICION ENCHAPE MURO M2 21,45
1.2 DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.04M M2 5,94
13 DEMOLICION PANETE MURO M2 95,42
15 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 2,00
16 DEMOLICION CIELO RASO FALSO M2 524,38
17 DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) M2 616,76
18 DESMONTE DE CUBIERTA (POLICARBONATO) M2 86,55
1.9 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UND 4,00
1.10 DESMONTE DE VENTANAS UND 16,00
1 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM - 200
(INCLUYE CARGUE) '
2,0 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS
2,1 IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA M2 113,05
22 | PAETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 95,42
23 (PLAI\SEE;LE) IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=15 CM ML 3976
3,0 CUBIERTAS
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3,1 BAJANTE PVC (AMAZONAS, RAINGO) ML 6,00
3,2 CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA ML 62,00
33 CANAL PVC AMAZONAS ML 66,41
34 ITN%Q CTTlig g/;gmnm 525-C CAL. 26, POLIURETANO » o
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO
35 (TUBO M2 197,40
ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM )
3,7 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 ML 35,39
28 ?:AAEQA:SIRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES - 816,78
3,9 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ML 197,40
3,10 CUBIERTA EXTERIOR EN POLICARBONATO M2 86,55
4,0 CARPINTERIA EN MADERA
4,1 CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL UND 4,00
43 ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR M2 8,20
5,0 CARPINTERIA METALICA
» REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. - _—
: ANTICORROSIVO '
52 PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 12,00
53 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 24,80
6,0 INSTALACIONES SANITARIAS - RED
6,1 INSTALACION APARATO SANITARIO UND 2,00
6,2 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND 4,00
6.3 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UND 2,00
6.4 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UND 2,00
6,5 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UND 1,00
6,6 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 20,00
6,7 REGISTRO 1/2" UND 4,00
6.8 REVENTILACION 3" ML 2,00
7,0 INSTALACIONES ELECTRICAS
ACOMETIDA EN BAJA TENSION EN CONDUCTOR 2X8+8
71 AWG CONCENTRICO 600 V 90°C XLPE-PVC. SUMINISTRO M 20,00

E INSTALACION
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SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA,
INCLUYE: CAJA PARA MEDIDOR, MEDIDOR TRIFASICO
TETRAFILAR, BREAKER TOTALIZADOR, SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA

7,2 UND 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 12
CIRCUITOS, 220 V, IMAX DE 150A, 1SC 10 KA, CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, INCLUYE
ACCESORIOS DE MONTAJE.

7,3 UND 1,00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE 35A A

74 50A, 25KA TOTALIZADOR. SUMINISTRO E INSTALACION

UND 1,00

CORTACIRCUITO TERMOMAGNETICO DE 1X(10A-60A),
7,9 120/240 V, 10KA, ENCHUFABLE. SUMINISTRO E UND 1,00
INSTALACION

SALIDA PARA ILUMINACION EN TECHO, INCLUYE TUBERIA
7,6 EMT 3/4", CABLE DE COBRE THWN N° 12, ACCESORIOS, UND 98,00
CAJAS DE PASO

MODULO LED REDONDO 18W, 110 V DE INCRUSTAR.
7,7 INCLUYE: CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJADE | UND 56,00
CAUCHO Y ELEMENTOS DE FIJAC

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, LINEA
DECORATIVA INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4",
CABLE DE COBRE, CAJA METALICA, TERMINALES PVC Y
READECUACION DE MURO.

78 UND 55,00

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, LINEA DECORATIVA
INCLUYE: TUBO PVC TIPO PESADO 3/4", CABLE DE
COBRE, CAJA METALICA 5800, TERMINALES PVC Y
READECUACION DE MURO.

7,9 UND 5,00

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A
TIERRA,

20A - 125V, SALIDA DEDICADA. INCLUYE: TUBO PVC TIPO
PESADO 3/4", CABLE DE COBRE 12 AWG (10 M
PROMEDIO), CAJA METALICA 5800 O 2400 INCLUYE
APARATO

7,10 UND 50,00

ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE AISLADO {[3XN°8(F)]+
711 [1XN°BAWG(N)] + [1XN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. UND 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION (TGD-1)

8,0 PISOS BASES

8,1 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 5,94

8,2 PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI M2 5,94

9,0 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
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o1 JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA - 300
! ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) '
9,2 REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2 UND 2,00
9,3 REJILLA PLASTICA VENTILACION 20X20 UND 2,00
9,4 REMATES BOCEL WING ALUMINIO ML 8,00
9,5 TAPA REGISTRO 20X20 UND 1,00
9,6 CERAMICA PISO - PARED, CALIDAD PRIMERA M2 27.39
10,0 CIELO RASO
10,1 CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2 524,38
10,2 MEDIA CANA PERFOLADA 80 MM ML 368,42
11,0 APARATOS SANITARIOS
» SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL - -
: (INCLUYE GRIFERIA) '
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE
11,2 SRIFERIA UND 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA MEZCLADORA SIN
3 | SALIDA ABANERA UND 2,00
12,0 PINTURAS
12,1 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 1093,15
13,00  |EQUIPOS
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU. SUMINISTRO E
131 | |NSTALACION UND 3,00

Clasificacién de bienes y servicios:

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion Segmento Familia Clase
UNSPSC
Servicios de Edificacion, Servicios de mantenimiento y
72102900 Construccion de reparaciones de Servicio de mantenimiento y
Instalaciones y construcciones e reparacion de instalaciones
Mantenimiento instalaciones
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Servicios de Edificacion, | Servicios de mantenimiento y
Construccion de reparaciones de Servicio de mantenimiento y
72103300 ; . p :
Instalaciones y construcciones e reparacion de infraestructura
Mantenimiento instalaciones
Servicios de Edificacion, - .
79121400 Construccion de Servicios de construccion de Sewlc;%?ﬁﬂﬁ)gonﬂsgll'ilézzlon g
Instalaciones y edificaciones no residenciales 5P
Iy especializados
Mantenimiento
Servicios de EFjlﬁcacnén, Servicio de mantenimiento y
Construccion de by . - .
; construccion de comercio Servicios de pafietado y drywall
72152000 Instalaciones y i
Mantenimiento P
72153600 Servicios de Edificacion, i -
Construccion de e de.fnantemmlent_o Y| Senvicios de terminado interior,
. construccién de comercio . 3
Instalaciones y suredllizads dotacion y remodelacion
Mantenimiento P
Servicios Basados en Servicios profesionales de Indenised oivil v faulisclurs
81101500 Ingenieria, Investigacion y ingenieria y arquitectura g yarg
Tecnologia
95122000 Terrenos, Edificios, Estructuras y edificios Edificios y estructuras
Estructuras y vias permanentes hospitalarias
95122300 Terrenos, Edificios, Estructuras y edificios Edificios y estructuras de salud

Estructuras y vias permanentes deportivas
7. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR

CONTRATO DE OBRA

8. PLAZO DE EJECUCION

Sera de Tres (03) meses

9. LUGAR DE EJECUCION

El lugar previsto para realizar el mejoramiento relacionado en el objeto, es en la sede del Centro de Salud San Calixto
adscrito a la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cafiizares, ubicado en el Municipio de San Calixto, Norte de Santander.

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y LA INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP Nro. 803

Vir. del CDP: ($ 541.075.745,00) QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE
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Rubro: 000-2.3.2.02.02.008
CPC: 83329
SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

11 FORMA DE PAGO
El pago por la ejecucién del contrato se realizara en tres (3) desembolsos parciales, efectuados con corte mensual, de

conformidad con el avance real de la obra. Para cada desembolso, el contratista debera presentar la factura y/o cuenta de
cobro, debidamente soportada con el acta de avance suscrita por la supervisién e interventoria del contrato, en la cual se
verifique el cumplimiento de las actividades ejecutadas y la conformidad de los entregables. Unicamente se reconoceran
pagos sobre actividades efectivamente realizadas y aprobadas por la Entidad, de acuerdo con las condiciones
contractuales. Previa presentacion correcta de la documentacion exigida y conforme a lo establecido en el contrato. El
pago se realizara dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la presentacion correcta de los siguientes
documentos:

— Factura emitida conforme a los requisitos previstos en el Estatuto Tributario.

— Informe mensual elaborado por el contratista, detallando las actividades realizadas, los elementos, insumos y
materiales utilizados, asi como el personal empleado durante el periodo respectivo.

— Informe de supervisién parcial o final elaborado por el Supervisor del contrato, certificando el cumplimiento de las
obligaciones pactadas.

— Certificacion de cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, conforme al articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, acompaiiada de las planillas de pago correspondientes al personal dispuesto para el
desarrollo del objeto contractual.

— Cualquier otra documentacion requerida por la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cafiizares para el tramite de la
factura, la cual deberéa ser enviada al correo electrénico facturaelectronica@hospitaleqc.gov.co.

PARAGRAFO 1: El célculo de los impuestos y la respectiva retencion sobre los pagos se realizara de conformidad con las
disposiciones legales que regulan la materia.

PARAGRAFO 2: El (ltimo pago al contratista estara precedido del acta de liquidacion del contrato, suscrita por ambas
partes, en la cual deberan anexarse todas las constancias de ejecucion a cabalidad de las actividades contractuales. Esta
acta sera requisito indispensable para el pago final.

12. DETERMINACION DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO A CONTRATAR

El banco de la repblica realiza la clasificacion de los sectores econdmicos de la siguiente manera:

La actividad econdmica en general est4 dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte de la actividad
econdmica con elementos de caracteristicas comunes, que guardan unicidad y se distinguen de otras agrupaciones;
cuya division se hace conforme los procesos de produccién que acontecen al interior de cada uno de ellos.

Desde la teoria economica se establece que son tres los sectores de la economia, el sector primario o agropecuario, el
sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Sin embargo, también existe una clasificacion de la
actividad economica basada en especialidades que permite una mayor comprension del mercado, la cual introduce los
sectores: Agropecuario, de servicios, industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la construccion, minero y
energético, solidario y de las comunicaciones.
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Seg(n informe del Banco Mundial, las estimaciones realizadas a finales de los noventa sobre el impacto de las obras de
infraestructura en la reduccién de la pobreza mostraron que este tipo de inversion reduce la pobreza en 2,1% en los
paises de bajos ingresos y en 1,4% en los de ingresos medios. Los servicios de infraestructura, en forma de suministro
de agua y saneamiento, y en alguna medida también en vivienda y tecnologias de la informacion y las comunicaciones,
son mencionados explicitamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que ademas de ser objetivos en si
mismos, estos servicios tienen un efecto importante sobre otros objetivos de desarrollo, tales como la salud, la
educacion y la equidad de género. Por ejemplo, el acceso a agua limpia redujo en un 55% la probabilidad de mortalidad
infantil y los caminos pavimentados han aumentado significativamente la asistencia escolar de las nifias (incluso en un
caso la han duplicado); convirtiendo a la infragstructura en un tema prioritario tanto para el pais como para la region.

Por su parte, en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econémicas, en la Revision
4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C - Res. Dane 066 de 2012 (2022) se precisa las opciones que por sectores
econdmicos se ofrecen para satisfacer las necesidades de contratacion de las entidades estatales y, a su vez, conocer el
mercado objeto de estudio.

Y dado el alcance de los objetos de los procesos de contratacion tipicos que adelanta el Municipio, las condiciones de
los mismos y las alternativas disponibles para satisfacer las necesidades de contratacion identificadas y enmarcadas
a través del ClIU Rev. 4 A.C, se establece que el sector econdmico objeto de andlisis corresponde al “Sector de la
Construccion”, el cual por su amplitud se divide en tres subsectores, a saber: Construccion de edificios, Construccion
de obras de ingenieria civil, y en Actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria civil;
que el CIIU recoge en la Seccién F. Construccion, Divisiones 41 a 43, con los siguientes Grupos y Clases:
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S

421 4210 Construccion de Careteras y vias de ferrocarnl

422 A0 Comtroccion de proyectos de senicio pibiico

4% AN Construccin de otras obeas de ingenieria cril

Descripcion

438 Demolcicn y preparacion del terreno

i 4311 | Demolicion
4312 Prepacacidn del terreno
instalaciones  elctricas, de fomtaneria y olras instalaGones

4o » o

A2 | instalaciones elcricas

432

SRR L1 - S

4322 | instalaciones de fontaneris, Calefacciin y aire acondxionado

4329 Otras instaldCiones especialzadas
433 43130 Terminacion y acabado de edficios y obeas de ingenieris chil
: |
i Otras sctwicdades especiaizadas paea b construccidn de edificios y |

L obras e ingenena Cwvil

i

439 43190
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Comportamiento del Mercado:
Producto Interno Bruto - PIB

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Gréfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
2022-1 7 2025%-1l
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Fuente: DANE, PIB T

En el segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de
2024, Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacion anual).
» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual).

« Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién; Actividades de atencion
de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,4%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

+ Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacién anual).
» Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

« Informacién y comunicaciones crece 2,3%.
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* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.
* Industrias manufactureras crece 1,0%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'

Segundo trimestre 2025
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
202511 / 2025%7 202511/
202411 2024 2025™-1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 53 15
Explotacion de minas y canteras ~10,2 ~1.6 51
Industrias manufactureras 09 1 1.0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 09 -03 1.0
Construccion -35 -33 -01 ]
Comercio al por mayor y al por menor’® 56 48 003
Informacion y comunicaciones 30 18 23
Actividades financieras y de seguros 28 30 08
Actividades inmobiliarias 20 20 06
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 15 13 07
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 1.8 27 -0,04
Act{ivﬂidades anis(ic?s'. dg entretenimiento y recreacion y otras 75 14 24
actividades de servicios
Valor agregado bruto 21 24 03
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 23 03
Producto Interno Bruto 21 24 05

Fuente: DANE, PIB_T
Construccion

En el segundo trimestre de 2025, el valor agregado de la construccion decrece 3,5% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2024. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

* Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
crece 9,6%.

* Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccidn con operadores) decrece 3,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado
de la construccion decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas:




ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES

cODIGO: PRO-GBS-CONT-001-
F002

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSION: 03

Formato de Estudio de Conveniencia y Oportunidad

PAGINAS: 16 de 21

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.

« Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil

crece 5,2%.

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y

equipo de construccion con operadores) crece 0,03%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen’

Segundo trimestre 2025
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2025%-11/ 2025"/ 20251t/
2024”11 2024 2025""-1
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales 97 -81 2,2
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 96 68 52
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
i . .3 -39 36 003
obras de ingenieria civil
Construccion -35 -33 -0,1

Fuente: DANE, PIB_T

Indicadores Econdmicos Alrededor de la

Construccion (IEAC)

Publicacion junio 06 de 20

25F"

Indicador de produccién de
obras dviles (precios
corrientes}

Gréfico 1. Variacién anual de los indicad. de coy del sector de la construccién
| trimestre (2024 ~ 2025°")
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Fuente: DANE, IEAC.
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INDICADORES MACROECONOMICOS

Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aument6 en 2,7% con relacion al mismo
trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento
en el valor agregado de la construccién de 3,5% en su variacién anual, que se explica principalmente por la disminucion
del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 3,8%
y el de las actividades especializadas decreci6 en 3,7%.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores
(precios constantes)
2019 - 20257 (I trimestre)
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Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales
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indice de Costos de la Construcciéon de
Edificaciones (ICOCED)

Junio 2025

Gréfico 1. Variacién mensual del ICOCED total, segtin clases CPC V 2.0 y destinos.

Total, ICOCED
Junio 2025
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Fuente: DANE, ICOCED.

Resultados mensuales (junio 2025 / mayo 2025)

Variacion mensual del ICOCED segun clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) y
destino.

En junio de 2025, la variacion mensual del ICOCED fue 0,06%, en comparacion con mayo de 2025. La clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones no residenciales se ubicd por encima del promedio nacional (0,10%), mientras que la clase CPC V
2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (0,05%). Cinco de los diez destinos
relacionados con la construccién de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,06%): Bodegas
(0,24%), Educacion (0,16%), Comercio al igual que Hoteles (0,11% cada uno) y Administracion publica (0,08%). Por otra
parte, los destinos: Oficinas (0,02%), Otros destinos (-0,01%) y Casas (-0,03%) se ubicaron por debajo del promedio
nacional. Por ultimo, los destinos Apartamentos y Hospitales y centros asistenciales (0,06% cada uno), presentaron la
misma variacion que el total nacional.




ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO: PRO-GBS-CONT-001-
F002

VERSION: 03

Formato de Estudio de Conveniencia y Oportunidad

PAGINAS: 19 de 21

Tabla 1. ICOCED. Variacién y contribucién mensual por clase CPCV 2.0 A.C y destino.

indice Total
Junio (2025)
Contribucién
CLASE CPC Tipo de Edificacién nex | Thden s
porcentuales)
2025 2025
Edificios residenciales DRI - - s e o=
Casas | .. 803 003 . o 000
Total edificios residenciales 0,05 0,03
Bodegas s 0,24 0,01
Comercio 9,27 0,11 0,01
o ) Oficinas . 538 0,02 0.00
com:i:f;‘;‘;’(’i‘:‘;‘?ﬁ‘is o Administracion piblica 1,05 0,08 0,00
residanciales Educacion . 0,16 0,01
Hospitales y centros asistenciales 2,16 0,06 0,00
Hoteles A 0,11 0,00
Otros destinos 4,70 -0,01 0,00
o 01054 s 00
Total nacional ICOCED 0,06 0,06

Fuente: DANE, ICOCED.

Variacion mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos en junio de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a mayo de 2025 se presentaron
en: Herramienta menor (0,77%), Equipo (0,26%) y Servicios generales de la construccion (0,24%). Por otra parte, el grupo

de costo que present la menor variacién fue Transporte (-0,44%).

Gréfico 4. ICOCED Variacién mensual total segin grupos de costos
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Fuente: DANE, ICOCED.
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Resultados afio corrido (junio 2025 / diciembre 2024)
Variacion y contribucion afio corrido del ICOCED segiin clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no
residenciales) y destino.

En junio de 2025, la variacion afio corrido del ICOCED fue 3,90%, en comparacion con diciembre de 2024. La clase CPC
V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicé igual al promedio nacional (3,90%), mientras que la clase CPC V 2.0
A.C de edificaciones no residenciales se ubicd por debajo del promedio nacional (3,89%).

Cuatro de los diez destinos relacionados con la construccién de edificaciones se ubicaron por encima del promedio
nacional (3,90%): Educacion (4,45%), Administracion plblica (4,25%), Otros destinos (4,11%) y Bodegas (3,93%).

Por otra parte, los destinos: Casas (3,89%), Hospitales y centros asistenciales (3,72%), Oficinas (3,71%), Comercio
(3,56%) y Hoteles (3,43%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. Por tltimo, el destino Apartamentos (3,90%),
presentd la misma variacion que el total nacional.

Tabla 2. ICOCED. Variacién y contribucién afio corrido por clase CPCV 2.0 A.C y destino.

Total
Junio (2025)
Contribucién
CLASE CPC Tipo de Edificacién O ywmio
porcentuales)
2025 2025
Edifcos rediienciiles  Leaes e B e
Casas . : 9,03 3,89 035
Total edificios residenciales 3,90 2,55
Bodegas 3,61 .39 014
Comercio 9,27 3,56 0,33
o ) Oficinas . 538 3,71 0,20
Edificios industriales. i piracion pablica 1,05 425 0,04
comp:rc:alesj otro? edificios no TR 647 a5 029
residenciales
Hospitales y centros asistenciales 2,16 372 0,08
Hoteles , 1,74 343 0,06
Otros destinos 4,70 411 0,20
el 29 i
Total nacional ICOCED 3,90 3,90

Fuente: DANE, ICOCED.
Variacion y contribucién afio corrido seglin grupos de costos
Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2024 se

presentaron en: Mano de obra (7,73%), Maquinaria (4,30%) y Servicios generales de la construccién (3,83%). Por otra
parte, el grupo de costo que presentd la menor variacién fue Transporte (-0,28%).
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Grafico 7. ICOCED. Variacién del afio corrido segin grupos de costo.
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Resultados anuales (junio 2025/ junio 2024)
Variacion y contribucion anual del ICOCED segtn clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no

residenciales) y destino.

En junio de 2025, la variacion anual del ICOCED fue 3,47%, en comparacién con el mismo mes del afio anterior. La clase
CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicé por encima del promedio nacional (3,52%), mientras que la
CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicé por debajo del promedio nacional (3,45%). Cuatro de los diez
destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (3,47%):
Administracién publica (4,09%), Bodegas (3,98%), Educacién (3,83%) y Otros destinos (3,73%). Por otra parte, los
destinos: Casas y Oficinas (3,46% cada uno), Apartamentos (3,45%), Hospitales y centros asistenciales (3,44%), Hoteles
(3,30%) y Comercio (3,03%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 3. ICOCED. Variacién y contribucién anual por clase CPC V 2.0 A.C y destino.

indice Total
Junio (2025)
Contribuciéon
CLASE CPC Tipo de Edificacién Peso % ViR Po'(:mumo:.‘)
2025 2025
Edificios residenciales Sphsinsntos et pAS 195
Casas 9,03 346 031
Total edificios residenciales 3,45 2,26
Bodegas 3,61 3,98 0,15
Comercio 9,27 3,03 0,28
- _ Oficinas 5,38 3,46 0,19
Edifcios '“‘_’““"‘j‘{'_'?‘ Administracién pablica 1.05 2.09 0.04
comerciales, olos Sdiicior N0 FdGcacion 6a7 383 5.25
Hospitales y centros asistenciales 2,16 3,44 0,08
Hoteles 1,74 3,30 0,06
Otros destinos 470 3,73 0,18
Total edificios no . ¢
residenciales 3,52 1,22
Total nacional ICOCED 3,47 3,47

Fuente: DANE ICOCFED




ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Formato de Estudio de Conveniencia y Oportunidad

CODIGO: PRO-GBS-CONT-001-
F002

VERSION: 03

PAGINAS: 22 de 21

Variacion anual segin grupos de costo.

Seglin grupos de costos, en junio de 2025, los mayores incrementos de precios con respecto al mismo mes del afio
anterior se presentaron en: Mano de obra (8,00%), Servicios generales de la construccion (6,08%) y Equipo (4,69%). Por
otra parte, el grupo de costo que presenté la menor variacion fue Materiales (0,39%).

Grafico 10, ICOCED. Variacién total anual segin grupos de costo,
fndice Total
Junio 2025

8,00

ion (%}

Variac

2,00

000

dle obva

Grupos de costos

Fuente: DANE, ICOCED.
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Grafico 1. Variacién mensual del ICOCIV segiin agrupaciones CPCV 2.0 A.C.
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Resultados mensuales (junio 2025/ mayo 2025)
Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2025, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,07%, en comparacién con mayo de 2025. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubicé por encima del promedio
nacional (0,07%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,21%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,02%), Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,05%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de
ingenieria civil (-0,10%), y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,18%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Junio 2025
Contribucién
Codigo
agru igi(m Nombre agrupacién CPC R (puntos
- - S
2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
sk puentes, carreteras elevadas y tineles i et 012
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras T
230202 obras hidraulicas (acueductos) i 0 000
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 -0,18 0,03
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204  Construcciones en minas y plantas industriales 949 002 000
530205 Corfsumggms‘ (?epomvas al aire libre y otras obras 963 0,10 001
de ingenieria civil
Total 100 0,07 0,07

Fuente: DANE, ICOCIV.
Variacion y contribuciéon mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar junio de 2025 con mayo de 2025, las mayores variaciones positivas se evidenciaron en:
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,27%), Puertos, vias navegables e instalaciones conexas (0,25%) y
Tuberias de larga distancia (0,20%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones negativas se
encontraron en: Tlneles (-0,22%), Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (-0,24%) y Obras
para la comunicacion de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (-0,90%).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual segtin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2025

53211  Carreteras (excepto carreteras etevadas), caﬂes 48,71 0,27 0,13
53212 Ferrocarriles - . 058 6 0,00
53213 Pistas de aterrizaje j 0,86 -0,09 0,00
53221  Puentes y carreteras elevadas ... = @ 23 0,15 0,00
53222 Taneles e 3,09 022 -0,01
53231 Acueductos y otros condugbs de swnmisuo de agua, an '005 e
excepto gasoductos ~ , ~
53232  Puertos, vias navegables e mstalac:ones conexas 0,46 0,25 0,00
53233 Represas. . . o 0,03 -0,06 - 0,00
S30%4 ,S::dn;z;::s r«zgo y obras hidraulicas de comrol de 0,89 024 000
53241 Tuberissdelrgadietancisa. . . . 289 . 00 . 001
53242 Obras para la comunicacién de larga distancia ylas 454 090 0.04
lineas eléctricas (cables) ‘ ‘ :
53251 D3 Gasoductos locales, Akamanlladoy pianm de 627 o 0,05 0,00
: tratamiento de agua G . . , ;
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 -0,02 0,00
153261  Construcciones en minas - 49 - 007 0,00
53262  Centrales eléctricas 4,58 -0,12 -0,01
53270  Construcciones deportivas al aire libre =~ .22 005 0,00
53290  Otras obras de mgenlefia civil 7,36 -0,11 -0,01
T meml 10000 007 0,07

Fuente: DANE, |cocrv.
Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2025 con mayo de 2025 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones positivas se presentaron
en vias urbanas (0,53%), obras ambientales (0,36%) y construccion obras de produccion petrolifera (0,30%). Entre tanto,
las tipologias de obra: infraestructura de comunicaciones (-1,04%), infraestructura de telecomunicaciones (-0,95%) y
telefonia fija (-0,44%) presentaron las menores variaciones negativas de precios.
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Grafica 2, ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segin tipologia de obra
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Graéfica 3. ICOCIV, Mayores variaciones mensuales negativas, segin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025

Infraestructura de comunicaciones ~ -1,04

Infraestructura de telecomunicaciones -0,95
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de ol

Semaforizacion electronica -0,28 -
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420 “100 0,80 0,60 040 0.0 000
Variacion (%)

Fuente: DANE, ICOCIV.
Variacion y contribucion mensual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones positivas de precio con respecto a mayo de 2025 se
presentaron en: maquinaria (0,56%), herramienta menor (0,12%) y materiales (0,09%).
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Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segin grupos de costos
Total nacional
Junio 2025

Materiales 51,31 0,09 0,05
HerramientaMenor = 214 G2 0,00
Maquinaria T 12,71 056 0,07
Eqpos. . .. .. . .. 6518 -0,67 -0,04
Mano de obra 16,89 0,02 0,00
Transporte: ™. = 8BS 0. 000
Equipos especsales para obra 1,89 -047 -0,01
 Total o 00l

Fuente: DANE, ICOCIV.

Resultados afio corrido (junio 2025 / diciembre 2024)
Variacién y contribucion afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2025, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 3,78%, en comparacién con diciembre de 2024. Dos de las
cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por
encima del promedio nacional (3,78%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas
y tineles (4,24%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (3,91%). Las
demés agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas
industriales (3,58%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (2,94%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria
civil (2,93%).

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC
V 2.0 A.C. al total.
Total nacional

Junio 2025
Contribucién
Cédigo Variacién (%) (puntos
agrupacién Nombre agrupacién CPC Peso % o)
cpPC 2025 2025
Carreteras, calles, vias férreas y pisms de aterrizaje,
530201 puentes, carreteras e asy 55.65 424 237
R ’Mmmies,presas.s&stemasdemtgoyouu . e e
530202 obras hidrbulicas (acveductos) o 2 e
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; 19,46 2,94 057
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204  Construcciones en minas y plantas industriales 949 L 358 033
§30205 Comtmo'c!ones‘ c?eporﬁvas al aire libre y otras obras 9,63 293 029
de ingenieria civil
- - e T TR 378

Fuente: DANE, 1COCIV,
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Variacion y contribucion afio corrido segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2025 con diciembre de 2024, las mayores variaciones se evidenciaron en:
Tuberfas de larga distancia (4,43%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (4,30%), y Tuneles (4,02%). Por su
parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Cables locales y obras conexas (1,90%), Otras obras de
ingenieria civil (2,80%) y Obras para la comunicacién de larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (3,00%).

Tabla 5. ICOCIV Variacién y contribucién del afio corrido segtin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2025

53211  Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 4,30 2,10
53212  Ferrocarriles - 0,58 343 0,02
53213  Pistas de aterrizaje 0,86 3,86 0,03
- 53221  Puentes y carreteras elevadas . . 24 3089 . 009
53222 Taneles i 3,09 4,02 013
5323 1 Acueductos y otros conductos de‘suﬁﬁgﬁo\ 'dg agua, 4 41 : ; 4.0;! . ' 0”17“ e
excepto gasoductos
53232  Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 3,79 0,02
53233  Represas 0,03 3,76 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 N 0,89 3,49 0,03
53241  Tuberias de larga distancia - 2,69 4,43 0,12
53242 (?bras para ‘Ia comunicacion de larga distancia y las e 3,00 014
lineas eléctricas (cables) ’ ’ !
53251 py  Sasoducios locales; Alcanariliado y planas de. gy i3 b oo
tratamiento de agua e , S ;
53252 Cables locales y obras conexas 556 1,90 0,11
53261  Construcciones en minas 491 3,88 0.19
53262  Centrales eléctricas 4,58 3,24 0,15
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 3,37 0,08
53290  Otras obras de ingenieria civil 7.36 2,80 0,21
Total e 100,00 3,78 3,78

Fuente: DANE - [COCIV.
Variacion y contribucion afo corrido por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar junio de 2025 con diciembre de 2024 y segun tipologia de obra, vias interurbanas presento la mayor
variacion del afio corrido (4,82%), seguido por vias férreas (4,67%) y construccién de oleoductos, gasoductos y poliductos|
(4,43%). Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron
en: plantas de tratamiento agua potable (1,22%), construccion de lineas de media y baja tension (1,40%) y telefonia fija
(2,64%)
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Grafica 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segtin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV,

Gréafica 5. ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segiin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Variacion y contribucion afio corrido segln grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2024 se
presentaron en: mano de obra (6,71%), maquinaria (4,53%) y transporte (4,09%).

Tabla 6. ICOCIV Variacién y contribucién afio corrido segidn grupos de costos
Total nacional
Junio 2025

Materiales 51,31 2,99 1,59
Herramientamenor 2,14 153 0,03
Maquinaria 12,71 4,53 0,54
EqUipes. | . 68 328 018
Mano de obra 16,89 6,71 1.13
Transporre = = B9 Ao 034
Equipos especiales para 1,89 1,64 0,04
obra

e e

Fuente: DANE - ICOCIV,
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Resultados anuales (junio 2025/ junio 2024)
Variacion y contribucion anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2025, la variacion anual del ICOCIV fue 3,71%, en comparacion con el mismo mes de 2024. Dos de las cinco
agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles presentaron una variacion por encima del promedio
nacional (3,71%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (4,32%) y
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles (4,02%). Las deméas
agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Tuberias para la conduccion de gas a largg
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (3,37%), Construcciones
deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (3,00%) y Construcciones en minas y plantas industriales (2,93%).

Tabla 7. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 al
total.
Total nacional

Junio 2025
< Contribucién
Cédigo
g Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacién CPC Peso %
P porcentuales)
2025 2025
530201 Carreteras, calles, vias férreas y ?cstas de aterrizaje, 55,65 402 225
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras ‘ -
e obras hidraulicas (acueductos) . o8 3 , 025
Tuberias para la conduccidon de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 337 0,65
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204  Construcciones en minas y plantas industriales 949 2,93 0,28
i ] I aire li tras ob
530205 Cor‘\struc'c»c{nes' §epomvas al aire libre y otras obras 9,63 3,00 029
de ingenieria civil
Total 100 .. AN

Fuente: DANE - ICOCIV.

Variacion y contribucion anual segun 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2025 con el mismo mes del afio anterior, las mayores variaciones se
evidenciaron en: Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (4,56%), Tuneles (4,33%) y
Tuberias de larga distancias (4,30%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Centrales
eléctricas (2,37%), Puentes y carreteras elevadas (2,61%) y Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento
de agua (2,67%).
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Tabla 8. ICOCIV Variacién y contribucién anual segiin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Junio 2025

53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 4,10 2,01

53210 Ferfocarriles. . o - . 058 T
53213 Pistas de atemzaje - 0,86 3,37 0,03
53221  Puentes y carreteras elevadas =~ .. 2 2 2 . 008
53222  Tuaneles 3,09 4,33 0,14
f ~ Acueductos 'oknscouducws désumin?strodaa ua, ' G e
e _excepto gasoductos . . 9 el g 0 L
53232  Puertos, vias navegables e msta!aczcnes conexas 0,46 3,81 0,02
53233 Represss = .. . 003 304 - 0,00
53234 Sistemas de riego y obras hndréu%tcas de comroi de 089 246 0.03
mundaccones ! ! '
53241  Tuberias de larga distancia ... o8 A% = 01
Obras para la com ion de lar admancza las
S3ae2 lineas :Iéctan:a:c;ca‘:e:c ? ’ Ao a5 e
ea9eq . Gasoductos locales, Alcantamtado !antas de S e
B el el e i o
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 3,60 0,20
53261  Construcciones en minas . o1 onas TRE
53262  Centrales eléctricas 458 2,37 01
53270  Construcciones deportivas al aire libre =~ 226 315 0,07
53290  Otras obras de ingenieria civil 7,36 2,96 0,22
e = Tewtl - .20, 3n. AN

Fﬁente: DANE - ICOCIV.
Variacion y contribucién anual por tipologia de obra (46 obras)
Al comparar junio de 2025 con el mismo mes del afio anterior y segun tipologia de obra, telefonia movil presentd la mayor,
variacion anual (4,84%), seguido por vias férreas (4,68%) y sistemas de acueducto (4,61%). Por su parte, las menores

variaciones anuales segun tipologia de obra se observaron en: plantas de tratamiento de agua potable (0,70%),
construccion de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica (2,23%) y sistemas de contencién (2,28%).
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Grafica 6. ICOCIV. Mayores variaciones anuales, segun tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025

Teleforia mévil 4,84

Vias férreas 4,68

Sistemas de acueducto 4,61

Subestaciones eléctricas

Tipodeohea

¥ ll

4,60

Semaforizacion electronica 53

IA 0 360 380 40 40 440 40 40 500
Variacin (%}

Fuente: DANE - ICOCIV,

Gréfica 7. ICOCIV. Menores variaciones anuales, segin tipologia de obra
Total nacional
Junio 2025

Plantas de tratamiento agua potable - 0,70

Construccion de centrales generadoras

eléctricas - hidroeléctrica 2,23

obrs

Sistemas de contencion 2,28

Tipode

Construccidn exploracion y explotacion de gas 2,29
T
050 080 110 140 170 200 230 260
Varkcom (%)

Fuente: DANE - ICOCIV.

Variacién y contribucion anual segun grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2025, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes del afio anterior
se presentaron en: mano de obra (6,96%), transporte (5,03%) y maquinaria (4,87%)
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Tabla 9. ICOCIV Variacién y contribucién anual segtin grupos de costos
Total nacional
Junio 2025

Materiales 51,31 2,46 1,31
Herramientamenor 214 K87 0,04
Maquinaria 12,71 4,87 0,58
Equipos a0 618 467 0,26
Mano de obra 16,89 6,96 1,17
Transporte . L bh03 .. - 041
Equipos especiales para 189 274 0,06
obra .

Total @ @ HBOOO 31 & A

Fuente: DANE - ICOCIV.

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratacion el sector iddneo para su ejecucion adecuada es el de
la CONSTRUCCION que incluye empresas constructoras de obras civiles y de infraestructura, Ingenieros Civiles y otros
afines con la capacidad técnica, financiera y juridica para llevar a cabo la obra.

El sector Nacional esta compuesto por los profesionales en arquitectura e ingenieria y las sociedades constructoras,
inscritas en el Registro tinico de Proponentes RUP de las Camaras de Comercio del Pais.

El érgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes operativos es el CONSEJO
PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA-COPNIA, entidad publica que tiene como funcion principal la de
inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio
nacional, al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

Gremios y asociaciones que participan en el sector

Se lograron identificar los siguientes gremios y asociaciones que agrupan a los agentes que participan en el sector:

La Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA, asociacion de caracter civil, de interés profesional, sin animo de lucro,
cuya finalidad consiste en fomentar la arquitectura y el urbanismo, cultivar la ética profesional del arquitecto y

orientar las relaciones de los ar quitectos con el Estado, con la comunidad a la cual sirven y de los arquitectos entre
si. La SCA es Cuerpo Consultivo del Gobierno Nacional por Decreto 1782 del 8 de julio de 1954, ratificado por la Ley
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64 de 1978, por el Decreto 2623 de 1995 y por la Ley 435 de 1998. La SCA a nivel nacional tiene presencia en 27
Regionales y 15 Capitulos.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personeria juridica concedida el 8
de mayo de 1886 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, es una corporacion
sin &nimo de lucro, de caracter académico, cientifico y gremial, cuya mision es el mejoramiento de la calidad de vida y
el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingenieria. La SCI a nivel nacional tiene
presencia en 25 Regionales. La Camara Colombiana de la Infraestructura — CCl - Creada el 10 de julio de 2003, como
resultado de la fusion de algunos gremios tradicionales en el pais relacionados con el sector como la Asociacion
Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociacién Colombiana de Empresas de Ingenieria y Consultoria
(AICO), la Asociacion de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociacion Colombiana de Concesionarios de
Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas.

Estos gremios, algunos con méas de 40 afios de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas para consolidar
un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura colombiana, y tener un mayor
reconocimiento en el ambito nacional. De esta manera poder contribuir en la concepcion y desarrollo de la
infraestructura fisica de la Nacién, donde las oportunidades de negocio se multipliquen para todos.

13. OFERTA

Se procedi¢ a adelantar consultas en el Portal de contratacién Colombia Compra Eficiente del SECOP, esto con el fin de
seleccionar aquellos procesos relacionados y similares con el servicio del sector de la construccion, determinando las
empresas que participan de manera activa en los procesos de contratacién adelantados por las entidades del sector en
Colombia.

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a los cddigos ClIU de la siguiente manera:
|D

Construccion de edificios no residenciales

Para efecto del estudio de la oferta el Hospital Emiro Quintero Cafiizares tuvo en cuenta las condiciones en las cuales ha
adquirido en el pasado este servicio y cémo lo han hecho otras Entidades Estatales.

Asi pues, se analizd el comportamiento de las adquisiciones anteriores del servicio en el estado colombiano, evidenciando
el comportmiento de los procesos de contratacion sus posibles oferentes de acuerdo al sector de la construccion y de
acuerdo a la Normatividad que lo rige. Se analizé procesos similares en la entidad.

De igual manera, se efectué un histérico de otras Entidades Estatales consumidoras del servicio, obteniendo que todos
la han requerido, se revisaron los procesos mas recientes publicados en la regién y departamentos del pais, el cual previo
analisis se constituyé en un factor para establecer los requisitos habilitantes por pertenecer al mismo sector, los cuales
se mostraran mas adelante.

A continuacién se listan una serie de empresas del sector, con su respectiva informacién financiera y organizacional, las
cuales son referencia del mercado.
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. | INTERCONM &R SAS 27.94 0,04 0,07 0,07
, | ALVARO MANOTAS CAMP 1338 0,08 0.23 021
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES | e
3 |CEMAC 0,16 39,84 0,36 03
INVERSIONES OSORIO GONZALEZ
4 |SAS 3.28 0,22 42,65 017 013
5 |INGENIEROS DY G SAS 58,03 05 012 0,05
5 | CONSTRUSERVICIOS SAS 14163 0,02 0,07 0,07
;| HB. INGENIEROS CIVILES SAS 853 044 0,28 015
g | INGENIERIA JD - MA SAS 285 034
9 | MILLER SUAREZ GUZMAN 6.46 013
10 | FABIO ALFONSO BAYONA RAMON 34,97 0,04
11 |ENCIVILES SAS 5.1 017
CORPORACION DE INGENIERIA DEL
12 | CARIBE SAS. 4,23 0.21
13 |CRO PROYECTOS SAS 446 001 0.25 0,24
14 | CONSTRANSCOL 28,34 0,02 04 0.39
SOLUCIONES _ DE _ INGENIERIA
15 | AGRICOLA Y CIVIL SAS 41,61 013 025 022
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA
16 | COSTA SAS , 053 0,52
17 | ING CONSTRUGENESIS SAS 0,04 0,04
18 | VATHA SAS 04 0,4
19 |JY SERVICI O S SAS 0,14 0,06
20 | OMAR SANDOVAL 014 012
21| JESVAR MULTIPROYECTOS SAS 053 023
22 | CIMET INGENIEROS LTDA 0,02 0,02
23 | OMAR ENRIQUE PAREDES 03 028
24 149

MSS ASOCIADOS SAS
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14. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015 y con el fin de asegurar que las empresas
prestadoras del servicio tengan la capacidad para responder a las obligaciones, se evalud la situacion financiera de
varias empresas y personas naturales del sector con base en informacion financiera de varias empresas y personas
naturales del sector, tomada como base la informacion reportada en los diferentes informes de evaluacién de procesos
contractuales.

INDICE DE LIQUIDEZ

El indice de liquidez determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Equivale al cociente obtenido después de dividir el Activo Corriente sobre el Pasivo Corriente. A mayor indice de
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Con el proposito de establecer la tendencia general del indice de liquidez de las empresas del sector frente a estos
indicadores, se han definido el promedio de la muestra supera 22.38 se deduce que el mayor nimero de empresas
mantienen su indice de liquidez entre estos valores este valor favorece porque a mayor indice de liquidez, menor es la
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo considerando el origen y valor del contrato.
Por tanto, para garantizar que el proponente pueda cumplir durante la fase de ejecucion del contrato con todos los
compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de liquidez del contratista
seleccionado debe ser mayor o igual a 22.

Liquidez: Debera ser mayor o igual a VEINTIDOS (22)
Condicion: Si el indice de liquidez es Mayor o igual que VEINTIDOS (22) la propuesta se calificara HABILITADA.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

El indice de endeudamiento es una relacion de deuda que se usa para medir el apalancamiento financiero de una
empresa, es decir, la proporcién de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios, al tiempo que refleja
cuanta deuda usa una empresa para financiar sus activos con respecto a su patrimonio neto. Este indice se calcula
dividiendo el pasivo total de una empresa (las deudas que ha contraido la entidad) sobre su patrimonio neto (patrimonio
neto méas el pasivo corriente y el no corriente). A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del
proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Con el propésito de establecer la tendencia general del indice de endeudamiento de las empresas del sector frente a
estos indicadores, se definido el promedio de la muestra en 0,16 0 16%, se deduce que el mayor nimero de empresas
mantienen su endeudamiento por debajo de 16%, este valor favorece al proceso de contratacion porque a menor
indice de endeudamiento, menor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir durante la fase de ejecucion
del contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de
endeudamiento del contratista seleccionado debe ser menor o igual a 16%.

Endeudamiento: Debera ser menor o igual que DIECISEIS por ciento (16%)
Condicidn: Si el indice de endeudamiento es Menor o igual que 16% la propuesta se calificard HABILITADA.
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RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

La razén de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente para cumplir con sus obligaciones financieras.
Equivale al cociente que se obtiene luego de dividir la utilidad operacional entre los gastos de intereses. A mayor valor
de la razén de cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones
financieras.

Con el propédsito de establecer la tendencia general de la razon de cobertura de intereses de las empresas del sector
frente a estos indicadores, se definido el promedio de la muestra en 36,7, se deduce que el mayor nimero de empresas
mantienen su endeudamiento por encima del promedio de 36.7, este valor favorece al proceso de contratacion porque
amayor cobertura de interés, menor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir durante la fase de ejecucién
del contrato con todos los compromisos adquiridos dentro del presente proceso, se determina que el indice de
cobertura de interés del contratista seleccionado debe ser mayor o igual a 36.

Cobertura de Intereses: Debera ser mayor o igual que TREINTA'Y SEIS (= 36).
Condicién: Si el indice de Cobertura de Intereses es Mayor o igual que TREINTA'Y SEIS 2 36 la propuesta se calificara
HABILITADA.

Para los consorcios y uniones temporales, el célculo se realizara tomando la sumatoria ponderada de la Utilidad
Operacional de cada participante en el consorcio o unién temporal, sobre la sumatoria del Gasto de Intereses
ponderado, segln porcentaje de participacion en el consorcio o union temporal de los participantes del mismo.

Para el caso que el indicador “Razén de Cobertura de Intereses”, arroje como resultado “INDETERMINADO" o
“‘INDEFINIDQ", sera valido para la administracién y por lo tanto sera habilitado, siempre y cuando la cuenta “Gastos de
Intereses” sea valor cero (0).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

La rentabilidad sobre el patrimonio determina la capacidad de generacién de Utilidad Operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. El indice de rentabilidad sobre patrimonio es el cociente resultante de dividir la Utilidad
Operacional de la Empresa sobre su Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de
los accionistas y, por tanto, mayor la capacidad organizacional del proponente.

Con el propdsito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el patrimonio del mayor nimero de empresas del
sector, se ha tomado el promedio por valor de 0,26 0 26%, a partir de la muestra tomada se deduce que el mayor
numero de empresas mantienen su indice de rentabilidad sobre patrimonio mayor a 0.26.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un nimero controlado de empresas participen en el proceso
siempre que cumplan con los requerimientos establecidos, se define que el indice de rentabilidad sobre el patrimonio
debe ser mayor o igual a 0,26 0 26%.

Rentabilidad del Patrimonio: Debera ser mayor o igual que VEINTISEIS (= 26% o 0,26).
Condicion: Si la rentabilidad del patrimonio es Mayor o igual que DIECISIETE (= 26% o 0,26) la propuesta se calificara
HABILITADA.
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RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

La rentabilidad sobre activos determina la capacidad de generacion de utilidad operacional sobre cada peso invertido
en el activo. Equivale al cociente que se obtiene al dividir la Utilidad Operacional sobre el Activo Total. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el indicador de la rentabilidad sobre el patrimonio.

Con el propésito de establecer la tendencia de la rentabilidad sobre el activo del mayor nimero de empresas del sector,
se ha tomado el promedio por valor de 0,26 0 26%, a partir de la muestra tomada se deduce que el mayor numero de
empresas mantienen su indice de rentabilidad sobre patrimonio mayor a 0.26.

Con base en lo anterior, y con el objeto de permitir que un nimero controlado de empresas participen en el proceso
siempre que cumplan con los requerimientos establecidos de rentabilidad sobre el activo debe ser mayor o igual a 0,26
0 26%.

Rentabilidad sobre Activos: Debera ser mayor o igual que VEINTISEIS (2 26% o 0,26).
Condicion: Si la rentabilidad sobre activos es Mayor o igual que VEINTISEIS (= 26% o 0,26) la propuesta se calificara
HABILITADA.

Con base en los andlisis anteriores, el municipio de Hacari determina los siguientes indicadores para el presente
proceso:

Tabla 5. Indicadores

“Indice de Liquidez
Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto <0,16 0 16%
Razdn de Cobertura de Intereses Utilidad operacional / Gastos de =36
intereses
Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad Operacional/Patrimonio 20,26
Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo Total =>0,26

15. ANALISIS DE LA DEMANDA

Con el propdsito de determinar la demanda que por este tipo de Obras se tienen desde otras entidades se relacionan,
seglin el SECOP | y Il algunas contrataciones de condiciones similares realizados.

La ESE realizd consulta relacionada con el sector, en la plataforma SECOP, busqueda de contrataciones de
condiciones similares realizadas por EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, que se expresa a continuacion:
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ACIONES COMPLEMENTARIAS EN NORTE DE
DIFERENTES AREAS EN EL HOSPITAL SANTANDER -
SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA |EMPRESA SOCIAL DEL
SA25MC1643 (BODEGA FARMACIA - HABITACION ESTADO HOSPITAL $95.462.316 07-05-2025
HOSPITALIZACION GINECOLOGIA- RED 2oL
ALCANTARILLADO - VESTIER |SANJUAN DE DIOS DE
GINCOLOGIA). PAMPLONA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE Los | NARINO - CENTRO DE
PUESTOS DE SALUD DE SANTANDER Y | SALUD NIVELILUIS
LP2025-003 | QUIROZ, ADSCRITOS AL CENTRO DE | ACOSTAE.S.E, DEL $544.991.529 11-07-2025
SALUD NIVEL | LUIS ACOSTA E.S.E, DEL | MUNICIPIO DE LA
MUNICIPIO DE LA UNION, NARINO UNION.
ADECUACION PUESTO DE SALUD DE NARINO - IPS
CP-004-2025 | TEQUEZ Y LOMA DE ZURAS DE LA IPS [MUNICIPAL DE IPIALES|  $745.284.411,4 04-08-2025
MUNICIPAL DE IPIALES ESE ESE.
INVITACION ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE
PUBLICA N° SAMC.| SALUD MUNDO NUEVO DEL HOSPITAL | HOSPITAL SUMAPAZ $305.756.480
SUMAPAZ DEL MUNICIPIO DE ICONONZO, ES.E e 05-08-2025
001-2025 TOLIMA
NORTE DE
ADECUACION DEL CENTRO DE SALUD SQ’;L?A’:ED:':WEE-E;
DEL CORREGIMIENTO DE ASPASICA DE
SAMCOOT | x"ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YANEZ | ATENCION HOSPITAL | 3377146494 06-08-2025
DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELEN  ||SABEL CELIS YANEZ -
LA PLAYA DE BELEN
ADECUACIONES MENORES DE VARIOS | HOSPITAL LOCAL DE
CONV0052025 | PUESTOS DE SALUD DEL HOSPITAL | oiceroopEz ESE $4.330.235.026 12-08-2025
LOCAL DE PUERTO LOPEZ E.S.E
HOSPITAL
ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO |pEPARTAMENTAL SAN
DE SALUD PUEBLO VIEJO ADSCRITO A LA
25-213013.01.005 | Eor” OGPITAL DEPARTAMENTAL SAN nggs chcE) DgngES $304.604.752 13-08-2025
JUAN DE DIOS RIOSUCIO, CALDAS . S-E
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA | EMPRESA SOCIAL
ESE-HLMP-SUM- | DE L 0S PUESTOS DE SALUD ADSCRITOS DEL ESTADO $1.622.533.935 13-08-2025
0224-2024 AL CENTRO DE SALUD NUESTRA | CENTRO DE SALUD
SENORA DEL CARMEN DELMUNICIPIODE | NUESTRA SENORA
LA TOLA NARINO DEL CARMEN
ESE.
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MEJORAMIENTO DE A NORTE DE
INFRAESTRUCTURA ~ FISICA Y |  SANTANDER-
ADECUACIONES PARA LA HABILITACION | EMPRESA SOCIAL
DEL SERVICIO DE TRABAJO DE PARTO Y DEL ESTADO $396.671.805 13-07-2023
B RECUPERACION EN EL CENTRO DE | HOSPITALEMIRO
SALUD DE TEORAMA DE LA ESE. QUINTERO
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CARIZARES. CANIZARES

Evaluando las condiciones presentadas se observa que las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, han ejecutado con
éxito procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, advirtiendo que su comportamiento en cuanto al
nimero y calidades de los oferentes es plural y cumplen con las condiciones técnicas, financieras y juridicas exigidas, lo
que resalta la posibilidad de concurrencia en los procesos contractuales.

En la actualidad se encuentran publicados un gran niimero de procesos contractuales de orden similar al presente proceso
de contratacion.

16. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DEL RIESGO
Como condiciones finales sobre estos estudios previos en términos generales debe tenerse en cuenta que estos se
realizan dentro del principio de la autonomia de la entidad, con criterios relativos a la eficiencia para suplir su necesidad
interna, haciendo su propia evaluacién y fijando sus criterios y directrices.

Por riesgo se entiende lo siguiente, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de
Contratacion Colombia Compra Eficiente; (Documento CONPES 3714 de diciembre 14 de 2011.) “Riesgo: El riesgo
contractual es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un evento”. (2 Oscar
Bravo Mendoza, Gestion Integral del riesgo Tomo 1 2006).

“El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el
desarrollo o ejecucién de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulacion
desde cinco Opticas asociadas con el proceso de gestion que se requiere en cada caso”.

Riesgos Previsibles: Son todas aquellas circunstancias que, de presentarse en el desarrollo de ejecucién del contrato,
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo siempre que sean cuantificables e identificables en
condiciones normales.

Riesgo Imprevisible: Para una mejor comprension vale citar los siguientes apartes jurisprudenciales: ‘regula los efectos
de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se produce después de celebrado el
contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situacion preexistente al contrato pero que se
desconocia por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafiinos para el contrato
resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible”. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del
13 de agosto de 2009, expediente 1952. “Por lo tanto el equilibrio puede verse alterado por la ejecucién del contrato de
las siguientes causas: Actos o hechos de la administracion contratante, actos de la administracién como estaban, factores
exogenos a las partes del Negocio Juridico (teoria de la imprevisién) - Entendido que los —actos de la Administracion como
estaban, se refiere fundamentalmente al denominado hecho del principe, entendido como la protestad normativa,
constitucional y legal que se traduce en la expedicién de leyes y actos administrativos de caracter general, los cuales
pueden provenir de la misma autoridad contratante o cualquier otra autoridad del estado..” Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Sentencia del 7 de marzo de 2002, expediente 21588. Riesgo imprevisible,
es el que no es factible identificar de acuerdo a las circunstancias especificas del hospital, es decir el acontecimiento de
su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.
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Tipificacion del Riesgo: Es la determinacion del supuesto de hecho que se hace de puede constituir un riesgo previsible
durante la ejecucion contractual.

FUERZA MAYOR POR ACTOS HUMANOS - SOCIALES
Cesacién de Labores, huelgas o paros al interior de la empresa del | Contratista 100%

1. contratista o por parte de subcontratistas y sus dependientes

1.2 Huelgas o paros generales Contratista / | 50% - 50%
' contratante

13 Asonada, guerra o ataque terrorista. Contratista / | 50% - 50%
) contratante

2. | EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS
Financiamiento del Contrato dentro del término del mismo y sus potenciales | Contratista 100%

e prorrogas.

2.2 | Incremento en impuestos, tasas, gravamenes o contribuciones. Contratista 100%
23 Otras contribuciones que afecten la actividad del contratista objeto del | Contratista 100%
" | contrato.

24 Variaciones en el costo de los materiales o insumos requeridos para | Contratista 100%

garantizar la ejecucion contractual.
2.5 | Mora en el pago de las Obligaciones contractuales a cargo del HOSPITAL. | Contratante 100%
Desabastecimiento y/o especulacion en el costo de los materiales e | Contratista 100%

48 insumos

2.7 | Obtencién de seguros y otras garantias al contrato. Contratista 100%

28 Sobrecostos en la ejecucion del contrato por indebido control técnico, | Contratista 100%
) profesional, administrativo o financiero del contratista.

29 Para mitigar el riesgo, el contratista debera dentro del valor de su propuesta, | Contratista 100%

incluir el aseguramiento del mismo.
2.10 | Disponibilidad, escasez y costo en la mano de obra Contratista 100%

3. | EVENTOS LEGALES O DE REGULACION
Efectos juridicos emanados de la dinamica normativa que pudiere impactar | Contratista 100%

31 :
el componente econémico del contrato
3.2 Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato que afecten el | Contratista 100%
" | equilibrio financiero del mismo.
33 Incumplimiento o retardo en la presentacién de requisitos legales para | Contratista 100%
™ | celebrar o ejecutar el contrato.
34 Por la naturaleza del objeto a contratar se requiere se ampare el riesgo en | Contratista 100%

la posible ocurrencia de accidentes o sucesos derivados del servicio.
4. | RIESGOS TECNOLOGICOS

41 Fallas en las plataformas tecnol6gicas, comunicaciones y suspension de | Contratista 100%
" | servicios publicos del proponente.
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Caida o fala en las plataformas y servicios de comunicacion y suspension | Contratante | 100%
de servicios publicos
5. | RIESGOS AMBIENTALES
5.1 Incumplimiento de obligaciones emanadas de legislacion en materia | Contratista 100%
" | ambiental
Suspensiones por licencias ambientales, permisos, planes de manejo y/o | Contratista 100%
autorizaciones de autoridades ambientales
53 Pago de tasas y compensaciones ambientales y obligaciones de mitigacion, | Contratista 100%
' monitoreo, control, entre otras.
6. | RIESGOS DE LA NATURALEZA
6.4 Eventos naturales; verbigracia, temblores, inundaciones, lluvias, sequias, | Contratista 100%
" | entre otros.
7. | RIESGOS OPERACIONALES
7.1 | Pérdida de los bienes hasta antes de la entrega y del recibo a satisfaccion | Contratista 100%
7.2 | Pérdida de los bienes posterior al recibidos a satisfaccion Contratante 100%
73 Dafio durante el plazo de ejecucion contractual y al término de vigencia de | Contratista 100%
) las garantias. Salvo el deterioro natural del bien.
17. MERITO EJECUTIVO

El presente contrato presta merito ejecutivo, por lo que puede ser presentado ante cualquier autoridad para la efectividad
de las obligaciones en el contenidas, sin necesidad de requerimiento ni constitucién en mora.

5.2

8. RESPONSABLE DEL BIEN O RO
Nombre completo: LAURA XIMENA PITA ROZO N° de identificacion: 63.537.396
Dependencia: Mantenimiento Correo electrénigo: manteni

Firma:
Cargo: Profesional Universitario [

7.4

Nombre completo: WILFREDO GELVEZ PRADO N° de identificacjén:, 13.169.540 \
Dependencia: Oficina de Planeacion Correo electronico:ptaneacion@heqc.gov.co

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Fecha de radicacion en contratacion: 26/08/2025 Nombre'd& profesi e revisa contratacion:
HARLON DAVID AS HEA




