

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: Compra de insumos según cuantificación No. 1-2025-43083 de la Imprenta Distrital, con el fin de adquirir los materiales requeridos para la elaboración e impresión del Manual de Convivencia y la Agenda Escolar, vigencia 2026

2. Justificación

La institución educativa debe garantizar la disponibilidad del Manual de Convivencia y la Agenda Escolar para el inicio del calendario académico 2026, elementos fundamentales para la orientación pedagógica, la organización académica y la convivencia escolar.

Dado que el servicio de impresión será ejecutado por la Imprenta Distrital, se hace necesario adquirir previamente los insumos indispensables (papel, tintas, cartulinas, adhesivos, entre otros) para permitir la adecuada producción de los ejemplares.

La adquisición oportuna de estos materiales asegura la calidad, presentación y entrega a tiempo de los documentos, cumpliendo con los requerimientos institucionales y las disposiciones vigentes.

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

- 3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: Compra de insumos según cuantificación No. 1-2025-43083 de la Imprenta Distrital, con el fin de adquirir los materiales requeridos para la elaboración e impresión del Manual de Convivencia y la Agenda Escolar, vigencia 2026. Estos insumos serán utilizados por la Imprenta Distrital en el proceso de producción de los mencionados materiales institucionales, garantizando su calidad y cumplimiento oportuno.
- 3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.
- 3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
- 3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

a. Ficha Resumen:

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento

Compra de insumos según cuantificación No. 1-2025-43083 de la Imprenta Distrital, con el fin de adquirir los materiales requeridos para la elaboración e impresión del Manual de Convivencia y la Agenda Escolar, vigencia 2026. Estos insumos serán utilizados por la Imprenta Distrital en el proceso de producción de los mencionados materiales institucionales, garantizando su calidad y cumplimiento oportuno.

Área solicitante	Rectoría				
Proveedores	Consultados	3	Participaron	2	% de Partic. 67%
Fecha inicio del estudio	10/11/2025		Fecha finalización		10/11/2025
Valor estimado del contrato	(\$11.775.050) Once Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Cincuenta Pesos M/Cte				
Plazo Estimado de ejecución	(10 días, a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato)				
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE				

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

b. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad

de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

c. Análisis del Entorno:

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (2) enviaron cotización, las demás empresas no manifestaron interés alguno.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamientos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIU	DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA
1702	Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón.
2229	Fabricación de artículos de plástico N.C.P.
1811	actividades de impresión.

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuesto al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique este impuesto, se recibieron (2) cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el presupuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo con las cotizaciones allegadas y el valor histórico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x_1, x_2, \dots, x_n , se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de estas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

d. Requerimientos Comparados

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA IED

NIT : 900.187.743 - 1 Dirección: CARRERA 4 No.89-43 sur Teléfono: (601)7682629

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE NOVIEMBRE DE 2025

Proceso
Interno
038

Valores totales incluido IVA

Ítem	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico /Secop	Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3	Promedio Aritm.
1	19500	Unidad	Papel Bond Blanco 75 gramos 70*100 cm		\$ 8.353.800	\$ 9.282.000		\$ 8.817.900
2	60	Unidad	Planchas 100% Libre de químico, porcessless, tamaño 74,5 x 60,5 cm		\$ 1.999.200	\$ 1.999.200		\$ 1.999.200
3	2	Unidad	Tinta Cyan PROCESS		\$ 107.100	\$ 107.100		\$ 107.100
4	2	Unidad	Tinta Color Negro PROCESS		\$ 107.100	\$ 107.100		\$ 107.100
5	1	Unidad	Lubricante en Aerosol Superlub M.P		\$ 83.300	\$ 83.300		\$ 83.300
6	3	Unidad	CINTA TRASPARENTE DE 48 mm x 300 Mtrs		\$ 89.250	\$ 89.250		\$ 89.250
7	30	Unidad	Cajas de carton x 300 archivos S con tapa		\$ 321.300	\$ 321.300		\$ 321.300
8	1	Unidad	Limpiador Easy Wash		\$ 249.900	\$ 249.900		\$ 249.900

Nota:

LOS OFERENTES EN EL CIERRE DEL PROCES DEBERAN APORTAR LAS FICHAS TECNICAS, LO ANTERIOR CON EL FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS.

Los insumos deberán ser entregados y radicados por el contratista en las instalaciones de la Imprenta Distrital.

Una vez finalizado el proceso de producción de los Manuales de Convivencia y Agendas Escolares, el proveedor deberá asumir la logística necesaria para la entrega final de los materiales en el Colegio Fernando González Ochoa I.E.D., garantizando las condiciones adecuadas de transporte, manipulación y oportunidad en la entrega.

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	\$ -
Cotización 1 / ítem cotizados (8)	\$ 11.310.950
Cotización 2 / ítem cotizados (8)	\$ 12.239.150
Historico / Disponible Ctto Bolsa	\$ -
Promedio del Estudio de Mercado IVA incluido	\$ 11.775.050

Dado lo anterior se define EL MENOR VALOR IVA INCLUIDO como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: (\$11.755.050) Once Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cincuenta Pesos M/Cte.

e. Clasificación por Código UNSPSC

55101500 44111500

f. Aspectos Legales

- * Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
- * Artículo 3 de la Ley 80 de 1993: Establece el deber de los servidores públicos de celebrar contratos y ejecutarlos para cumplir los fines estatales y la eficiente prestación de los servicios públicos.
- * Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
- * Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

g. Análisis del Riesgo

10.1 *Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles*

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde las perspectivas técnica, económica y jurídica, con el fin de garantizar un adecuado desarrollo del proceso contractual. Esta labor se ejecuta conforme a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente para el tratamiento del riesgo previsible, siguiendo los manuales y guías aplicables expedidos por dicha entidad.

10.2 *Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado*

Toda norma de obligatorio cumplimiento que modifique las condiciones pactadas en el contrato — especialmente aquellas que establecen obligaciones para el contratista— será incorporada al contrato sin requerir negociación previa, dado que el Colegio no tiene facultades para modificar disposiciones normativas de carácter imperativo.

Conforme a la normatividad vigente, durante la ejecución del contrato no se permitirá el ajuste al valor pactado, por lo cual el proponente deberá prever y asumir todos los riesgos inherentes al proceso contractual, incluidos incrementos de costos o ajustes de precios del mercado.

El contratista es responsable de gestionar los riesgos relacionados con seguridad industrial, condiciones laborales y de abastecimiento, derivados directamente de la actividad contratada, por lo que debe contemplarlos dentro de su propuesta y plan de ejecución.

10.3 *Calificación específica de riesgos asociada al proceso*

El COLEGIO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA I.E.D. identifica y evalúa cada riesgo potencial que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso de contratación, valorando tanto su **impacto** como su **probabilidad de ocurrencia**. Esta evaluación permite establecer una calificación del riesgo, facilitar su priorización y definir las acciones de mitigación o control que correspondan.

10.4 **Monitoreo para mitigación los riesgos.**

El COLEGIO FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA I.E.D. implementará herramientas de seguimiento y control orientadas a garantizar la ejecución eficaz del contrato. Para ello, se prevé la inclusión de cláusulas contractuales especiales y mecanismos que permitan una verificación oportuna del cumplimiento, incluyendo aspectos relacionados con la forma de pago y entrega de productos o servicios.

Dado que los riesgos identificados pueden evolucionar durante la ejecución contractual, se realizará un monitoreo continuo que permita detectar cambios en las condiciones o nuevas amenazas. La matriz de riesgos y el plan de tratamiento serán objeto de revisión periódica y ajustes, de ser necesarios, para mantener su efectividad y pertinencia.

Cada riesgo identificado será evaluado en términos de su impacto sobre los objetivos del proceso contractual y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación permite establecer su nivel de criticidad, definir su categoría y determinar las acciones correctivas o preventivas que deban adoptarse, asegurando así una adecuada gestión del riesgo durante todas las etapas del contrato.

TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS

				IMPACTO					
				INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO	
				1	2	3	4	5	
PROBABILIDAD	1 EN 10.000- 100.000	Puede ocurrir, pero solo en circunstancias excepcionales	RARO	1	2	3	4	5	6
	1 EN 1.000- 10.000	podría ocurrir, pero dudoso	IMPROBABLE	2	3	4	5	6	7
	1 EN 100- 1.000	podría ocurrir en cualquier momento futuro	POSIBLE	3	4	5	6	7	8
	1 EN 10-100	Probablemente ocurrirá	PROBALE	4	5	6	7	8	9
	1 EN 10	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias	CASI CIERTO	5	6	7	8	9	10

Nota: Los riesgos se clasifican según su puntuación total de probabilidad × impacto, de acuerdo con la siguiente tabla.

TABLA 2. PRIODIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE RIESGO

No	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 10	Riesgo Extremo (10+)
7 ≤ Riesgo ≤ 9	Riesgo Alto (7-9)
5 ≤ Riesgo < 7	Riesgo Medio (5-6)
Riesgo < 5	Riesgo Bajo (1-4)

TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Nota: (los aspectos enlistados en el presente TABLA a título enunciativo deben ser verificados y ajustados por la unidad delegataria, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos anteriores y los que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que los riesgos no contemplados pueden durante la ejecución contractual ser objeto de no asunción de responsabilidad por el contratista o reclamación por parte de este)

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interna	Planeación	Contractual	Cambios normativos durante la vigencia que afecten las condiciones contractuales iniciales	Modificación de obligaciones contractuales, incremento de costos operativos	3	3	3	RIESGO ALTO	ENTIDAD	Monitoreo normativo continuo y actualizaciones automáticas	3	4	7	RIESGO BAJO	NO	AUXILIAR ADMON. CON FUNCIONES FINANCIERAS	Publicación de nueva normativa o circular interna	Revisión de cláusulas actualizadas en contratos	Revisión legal	Mensual
2	General	Interna	Ejecución	Contractual	Incumplimiento en cronogramas acordados con el supervisor del contrato	Afectación de actividades académicas, deterioro de ambiente escolar	3	3	3	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Cronograma detallado con fines de control y penalidades por incumplimiento	4	4	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR CTO	Publicación oficial del cronograma de marzo a junio de 2025	Recepción del informe final con verificación de cumplimiento	Seguimiento cronograma	Semanal
3	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por parte de contratistas	Responsabilidad solidaria de la entidad y posibles demandas laborales	3	4	4	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación mensual de pagos y certificaciones laborales actualizadas	4	3	6	RIESGO MEDIO	NO	AUXILIAR ADMON. CON FUNCIONES FINANCIERAS	Firma del contrato con cláusulas de seguridad social y pagos	Recepción mensual de certificaciones laborales actualizadas	Verificación documental	Mensual

h. Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA IED

NIT : 900.187.743 - 1 Dirección: CARRERA 4 No.89-43 sur Teléfono: (601)7682629

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE NOVIEMBRE DE 2025

Proceso
Interno
038

alcance y obligaciones del proceso actual.

Jorge Eliecer Velasco Peña

Elaboró: Luis Eduardo Losada