Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8573728
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(10/11/2025 4:35:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	150.25.3.0029
Objeto del contrato	REALIZAR LOS ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA, ESTUDIO DE SUELOS Y ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	51 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

COLOMBIA, Manizales

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BIM

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901641734

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIM infraestructura SAS	Bancolombia	Ahorros	84400004747

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BIM INFRAESTRUCTURA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2025 8:18:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OLGA LUCIA CORRALES RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/11/2025 9:18:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	15 horas de tiempo transcurrido *(11/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 horas de tiempo transcurrido *(11/11/2025 8:30:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18373411	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	308.202.500,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	31/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8573728
Proveedor BIM infraestructura SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 21 N° 29-29
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección Carrera 21 N° 29-29
Código postal 170004

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE MANIZALES	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.8573728

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							62.475.000,00	47.005.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	1,00	UN	62.475.000,00	47.005.000,00	62.475.000,00	47.005.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA LSP.pdf	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA LSP.pdf	(detalle)
☐	BIM.zip	BIM.zip	(detalle)
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS LSP.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS LSP.pdf	(detalle)
☐	1.1. Anexo Matriz de riesgo.pdf	1.1. Anexo Matriz de riesgo.pdf	(detalle)
☐	2. CDPS ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf	2. CDPS ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf	(detalle)
☐	3. ESTUDIO DE MERCADO COTIZACIONES.pdf	3. ESTUDIO DE MERCADO COTIZACIONES.pdf	(detalle)

☐	4. COTIZACIONES.pdf	4. COTIZACIONES.pdf	(detalle)
☐	5. INVITACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf	5. INVITACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf	(detalle)
☐	6. INVITACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS VERSIÓN FINAL.pdf	6. INVITACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS VERSIÓN FINAL.pdf	(detalle)
☐	Concepto de norma urbanística del predio identificado 10400000605000100000000.pdf	Concepto de norma urbanística del predio identificado 10400000605000100000000.pdf	(detalle)
☐	CONSULTA DE NORMAL URBANISTICA GRANJAS ESTAMMBUL SPM 0323-2021.pdf	CONSULTA DE NORMAL URBANISTICA GRANJAS ESTAMMBUL SPM 0323-2021.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OLGA LUCIA CORRALE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24390292	Guardar y notificar
Supervisor	Jonathan David Bernal (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1022374575	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jonathan David Bernal (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1022374575	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OLGA LUCIA CORRALES RAMIREZ	12/11/2025 9:18:46 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA LUCIA CORRALES RAMIREZ
Supervisor	Jonathan David Bernal Castañeda	12/11/2025 9:18:46 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA LUCIA CORRALES RAMIREZ
Ordenador del pago	Jonathan David Bernal Castañeda	12/11/2025 9:18:46 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OLGA LUCIA CORRALES RAMIREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	47.005.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		47.005.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000031761	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	006465	CDP	No se ha iniciado		15.470.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	006466	CDP	No se ha iniciado		14.875.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	006467	CDP	No se ha iniciado		32.130.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -