**LP-DEO-SGI-027-2025**

## FORMATO 13B – ACREDITACIÓN MIPYME

## (PERSONAS JURÍDICAS)

Señores
**INVIAS**
Calle 25G No. 73B-90
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. **LP-DEO-SGI-027-2025**, en adelante el "proceso de contratación"
**Objeto:** OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
**LOTES:**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| X | X | X |

Estimados señores:

**LUIS CAYETANO FERREIRA VILLEGAS** representante legal y **YUDY ANDREA MARTÍNEZ** revisora fiscal, identificados con **C.C. No. 12.228.583 de Pitalito** y **52.441.842 de Bogotá D.C.**, actuando en representación de **FERRERIA SAS** declaramos bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra clasificada como: **MEDIANA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de septiembre del 2025.

**LUIS C. FERREIRA V.**
Representante Legal
C.C. 12.228.583 de Pitalito – Huila

**YUDY ANDREA MARTINEZ**
Revisor Fiscal
T.P. N.º 207.701 - T

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 3 de septiembre de 2025 Hora: 09:11:25**
Recibo No. AB25396132
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539613244CE0**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: FERRERIA SAS
Nit: 900825956 1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

### MATRÍCULA

| | |
|---|---|
| Matrícula No. | 02549148 |
| Fecha de matrícula: | 4 de marzo de 2015 |
| Último año renovado: | 2025 |
| Fecha de renovación: | 31 de marzo de 2025 |
| Grupo NIIF: | Grupo III. |

### UBICACIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección del domicilio principal: | Cr 98 No. 18 60 Fontibon |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico: | ferreriasas@gmail.com |
| Teléfono comercial 1: | 4151797 |
| Teléfono comercial 2: | 4213444 |
| Teléfono comercial 3: | No reportó. |

| | |
|---|---|
| Dirección para notificación judicial: | Cr 98 No. 18 60 Fontibon |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico de notificación: | ferreriasas@gmail.com |
| Teléfono para notificación 1: | 4151797 |
| Teléfono para notificación 2: | 4213444 |
| Teléfono para notificación 3: | No reportó. |

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 3 de septiembre de 2025 Hora: 09:11:25**
Recibo No. AB25396132
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539613244CE0**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CONSTITUCIÓN

Por Acta del 21 de noviembre de 2014 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de marzo de 2015, con el No. 01917018 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada FERRERIA SAS.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

## OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por objeto principal (I) La contratación y ejecución de obras civiles en general y obras civiles asociadas a los servicios de señalización vial tales como planear, iniciar, desarrollar, ejecutar, supervisar y mantener proyectos relacionados con dichos servicios; (II) La prestación de servicios de interventoría y supervisión vial; (III) El suministro, instalación y operación de infraestructura de señalización vial a contratistas; (IV) La contratación y ejecución de obras civiles asociadas a las áreas de práctica de la ingeniería civil en general y en especial en lo relacionado con obras de infraestructura; (V) La participación en uniones temporales o consorcios, para el desarrollo de actividades señaladas en los primeros cuatro numerales. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad podrá realizar cualquier otro acto comercial, siempre que sea lícito. Para el cumplimiento de éste objeto, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y negocios directamente relacionados con su objeto social, que sean necesarios o conducentes para el logro de ese fin, y en especial los siguientes: Adquirir, poseer, vender, permutar, hipotecar, pignorar, dar o recibir, a cualquier título precario, bienes muebles o inmuebles; realizar toda clase de operaciones de financiación de crédito, tales como dar y recibir dineros, títulos valores, otros bienes a título de mutuo o comodato, con interés o sin él, bien sea con instituciones bancarias, corporaciones financieras o entidades de crédito y similares, estatales, particulares, mixtas, o

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 3 de septiembre de 2025 Hora: 09:11:25**
Recibo No. AB25396132
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539613244CE0**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

personas naturales establecidas en Colombia o en el exterior; emprender. Las actividades financieras que abran o conserven sus fuentes de crédito; girar, aceptar, endosar, descontar, negociar, ceder y cobrar instrumentos negociables o no, y demás documentos civiles y comerciales; adquirir, vender, permutar y explotar privilegios; concesiones, patentes, marcas, modelos, dibujos industriales y nombres comerciales; participar como accionista, socia o partícipe en cualesquiera otras sociedades que persigan fines similares o complementarios, constituirlas, absorberlas o adquirir parte de ellas, y fusionarse con las mismas; hacer aportes en dinero, en especie o en servicios o a esas sociedades, enajenar sus cuotas, derechos, etc. Suscribir, comprar y vender acciones, bonos o títulos valores, importar las materias primas necesarias; importar y exportar repuestos, accesorios y mercancías; y, en general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones de carácter civil o comercial, que guarden relación con el objeto social expresado y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer los derechos, y cumplir las obligaciones derivadas de la existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad.

## CAPITAL

### * CAPITAL AUTORIZADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $800.000.000,00 |
| No. de acciones | : 80.000,00 |
| Valor nominal | : $10.000,00 |

### * CAPITAL SUSCRITO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $500.000.000,00 |
| No. de acciones | : 50.000,00 |
| Valor nominal | : $10.000,00 |

### * CAPITAL PAGADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $500.000.000,00 |
| No. de acciones | : 50.000,00 |
| Valor nominal | : $10.000,00 |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 3 de septiembre de 2025 Hora: 09:11:25**
Recibo No. AB25396132
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539613244CE0**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## REPRESENTACIÓN LEGAL

El Gerente General tendrá la representación legal de la sociedad, judicialmente y extrajudicialmente y en caso de faltas absolutas, temporales o accidentales lo reemplazará el Subgerente.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente General, no tendrá ninguna limitación en el ejercicio de la representación legal en atención a la naturaleza del acto o a la cuantía del negocio y será el único Representante Legal de la sociedad facultado para representar las acciones, cuotas o partes de interés social o participaciones de cualquier naturaleza que posea la sociedad en otras personas jurídicas o en patrimonios autónomos o de afectación creados por virtud de contratos de fiducia u otros que tengan igual efecto.

## NOMBRAMIENTOS

### REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 31 de marzo de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de abril de 2025 con el No. 03229774 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente | Luis Cayetano Ferreira Villegas | C.C. No. 12228583 |

Por Acta No. 002 del 1 de septiembre de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de septiembre de 2015 con el No. 02018508 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Subgerente | Daniel Alfonso Ferreira Cuellar | C.C. No. 1016035273 |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 3 de septiembre de 2025 Hora: 09:11:25**
Recibo No. AB25396132
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539613244CE0**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## REVISORES FISCALES

Por Acta No. 03 del 9 de febrero de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de febrero de 2016 con el No. 02061345 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal | Yudy Andrea Martinez | C.C. No. 52441842 |

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| Acta No. 002 del 1 de septiembre de 2015 de la Asamblea de Accionistas | 02018506 del 10 de septiembre de 2015 del Libro IX |
| Acta No. 01 del 24 de marzo de 2023 de la Asamblea de Accionistas | 02956231 del 14 de abril de 2023 del Libro IX |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 3 de septiembre de 2025 Hora: 09:11:25**
Recibo No. AB25396132
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539613244CE0**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 2599

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 9.471.362.898
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 18 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 3 de septiembre de 2025 Hora: 09:11:25**
Recibo No. AB25396132
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539613244CE0**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: FERRERIA SAS
NIT: 900825956 1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00060744

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/08/01
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ACTA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 4 DE MARZO DE 2015, CON EL NO. 01917018 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA FERRERIA SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

EL GERENTE GENERAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, JUDICIALMENTE Y EXTRAJUDICIALMENTE Y EN CASO DE FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES LO REEMPLAZARÁ EL SUBGERENTE.POR ACTA DEL 31 DE MARZO DE 2025, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE ABRIL DE 2025 CON EL NO. 03229774 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GERENTE | LUIS CAYETANO FERREIRA VILLEGAS | C.C. NO. 12228583 |

POR ACTA NO. 002 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CON EL NO. 02018508 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| SUBGERENTE | DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR | C.C. NO. 1016035273 |

FACULTADES:

EL GERENTE GENERAL, NO TENDRÁ NINGUNA LIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO O A LA CUANTÍA DEL NEGOCIO Y SERÁ EL ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD FACULTADO PARA REPRESENTAR LAS ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL O PARTICIPACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE POSEA LA SOCIEDAD EN OTRAS PERSONAS JURÍDICAS O EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS O DE AFECTACIÓN CREADOS POR VIRTUD DE CONTRATOS DE FIDUCIA U OTROS QUE TENGAN IGUAL EFECTO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 98 NO. 18 60 FONTIBON
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: FONTIBON CENTRO
TELEFONO 1: 4151797
TELEFONO 2: 4213444
CORREO ELECTRONICO: FERRERIASAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 98 NO. 18 60 FONTIBON
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: FONTIBON CENTRO
TELEFONO 1: 4151797
TELEFONO 2: 4213444

CORREO ELECTRONICO: FERRERIASAS@GMAIL.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

| | |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE: | $5.140.747.602,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $5.481.198.941,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $1.384.747.375,00 |
| PASIVO TOTAL: | $1.384.747.375,00 |
| PATRIMONIO: | $4.096.451.566,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | $928.171.673,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $10.642.900,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

| | |
|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 3,71 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,25 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 87,21 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,22
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,16

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA |
| 11 | 19 | 15 | 00 | CUERPOS SÓLIDOS DE METAL |
| 12 | 16 | 15 | 00 | INDICADORES Y REACTIVOS |
| 12 | 16 | 16 | 00 | CATALIZADORES |
| 12 | 16 | 18 | 00 | COLOIDES |
| 12 | 16 | 20 | 00 | PLASTIFICANTES |
| 12 | 16 | 22 | 00 | ANTI-OXIDANTES |
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN |
| 12 | 16 | 25 | 00 | ROMPEDORES DE EMULSIÓN |
| 12 | 16 | 28 | 00 | REDUCTORES DE FRICCIÓN |
| 12 | 16 | 35 | 00 | SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO |
| 12 | 16 | 38 | 00 | LIMPIADORES QUÍMICOS |
| 12 | 16 | 41 | 00 | IN SITU |
| 12 | 16 | 42 | 00 | RETARDADORES |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO |
| 12 | 17 | 15 | 00 | TINTES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 25 | 00 | FIJADORES |
| 13 | 10 | 16 | 00 | CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO |
| 13 | 10 | 17 | 00 | ELASTÓMEROS |
| 13 | 10 | 19 | 00 | PLÁSTICOS TERMOFORMADOS |
| 13 | 10 | 20 | 00 | PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS |
| 13 | 11 | 10 | 00 | RESINAS |
| 13 | 11 | 12 | 00 | PELÍCULAS |
| 14 | 11 | 15 | 00 | PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR |
| 14 | 11 | 16 | 00 | PAPEL FANTASÍA |
| 14 | 12 | 15 | 00 | CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE |
| 14 | 12 | 17 | 00 | PAPELES LAMINADOS |
| 14 | 12 | 18 | 00 | PAPELES RECUBIERTOS |
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS |
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS |
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN |
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA |
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |
| 20 | 14 | 30 | 00 | VÁSTAGOS DE SUCCIÓN |
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN |
| 21 | 10 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA |
| 21 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 23 | 00 | EQUIPO PARA INVERNADERO |
| 21 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO PARA INSECTOS |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES |
| 23 | 12 | 15 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOS TEXTILES |
| 23 | 13 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO |
| 23 | 15 | 31 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 23 | 15 | 38 | 00 | SISTEMAS DE REVESTIMIENTO |
| 23 | 16 | 15 | 00 | MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN |
| 23 | 24 | 15 | 00 | MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 19 | 00 | MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES |
| 24 | 14 | 15 | 00 | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES |
| 25 | 10 | 19 | 00 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR |
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS |
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR |
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS |
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 31 | 00 | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE |
| 27 | 13 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS |
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES |

| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO |
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO |
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE |
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS |
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA |
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES |
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA |
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 30 | 26 | 15 | 00 | BARRAS DE LATÓN |
| 30 | 26 | 16 | 00 | LÁMINAS DE LATÓN |
| 30 | 26 | 46 | 00 | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 31 | 10 | 22 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO |
| 31 | 12 | 15 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA |
| 31 | 15 | 15 | 00 | CUERDAS |
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO |
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS |
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS |
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS |
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS |
| 31 | 16 | 19 | 00 | MUELLES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS |
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS |
| 31 | 16 | 22 | 00 | REMACHES |
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE |
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL |
| 31 | 16 | 30 | 00 | EMBRAGUES |
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA |
| 31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL |
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI NTAR |
| 31 | 23 | 14 | 00 | SUPLEMENTOS |
| 31 | 26 | 15 | 00 | CUBIERTAS Y CAJAS |
| 31 | 28 | 15 | 00 | COMPONENTES ESTAMPADOS |
| 31 | 28 | 17 | 00 | COMPONENTES SOLDADOS |
| 31 | 28 | 18 | 00 | COMPONENTES PERFORADOS |
| 31 | 33 | 12 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS |
| 31 | 33 | 16 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C ON LATÓN |
| 31 | 33 | 17 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS |
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN |
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD |
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA |
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO S PELIGROSOS |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR ICA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS |
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS |
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS |
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN |
| 43 | 21 | 21 | 00 | IMPRESORAS DE COMPUTADOR |
| 44 | 11 | 15 | 00 | AGENDAS Y ACCESORIOS |
| 44 | 12 | 20 | 00 | CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES |
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS |
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO |
| 46 | 18 | 17 | 00 | PROTECTORES DE CARA Y CABEZA |
| 46 | 18 | 18 | 00 | PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN |
| 46 | 18 | 19 | 00 | PROTECTORES AUDITIVOS |
| 55 | 10 | 15 | 00 | PUBLICACIONES IMPRESAS |
| 55 | 12 | 16 | 00 | ETIQUETAS |
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN |

| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 10 | 13 | 00 | ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS |
| 60 | 10 | 23 | 00 | LIBROS DE LECTURA Y RECURSOS |
| 60 | 12 | 10 | 00 | ARTE |
| 60 | 12 | 11 | 00 | LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA |
| 60 | 12 | 18 | 00 | TINTAS DE DIBUJO E IMPRESIÓN |
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS |
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA |
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES |
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR |
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FORESTAL |
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES |
| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA |
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS |
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA |
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS |
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA |
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
| 71 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA |
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA |
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO |
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS |
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO |
| 71 | 16 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO |
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | NCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |

| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 11 | 15 | 00 | PROCESAMIENTO DE MADERA |
| 73 | 13 | 16 | 00 | PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS |
| 73 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENSAMBLE |
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSIÓN |
| 73 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN |
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO |
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO |
| 73 | 18 | 12 | 00 | SERVICIOS DE FORMADO |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS |
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS |
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 78 | 10 | 16 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL |
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 10 | 19 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL |
| 78 | 10 | 20 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA EN NAVES ESPACIALES |
| 78 | 10 | 22 | 00 | SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER |
| 78 | 13 | 15 | 00 | BODEGAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS |
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES |
| 78 | 18 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA |
| 82 | 10 | 16 | 00 | PUBLICIDAD DIFUNDIDA |
| 82 | 10 | 17 | 00 | PUBLICIDAD AÉREA |
| 82 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD |
| 82 | 10 | 19 | 00 | COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS |
| 82 | 11 | 16 | 00 | ESCRITURA NO TÉCNICA |
| 82 | 11 | 17 | 00 | ESCRITURA CREATIVA |
| 82 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE |
| 82 | 12 | 15 | 00 | IMPRESIÓN |
| 82 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO |
| 82 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA |
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES |
| 83 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS |
| 83 | 12 | 16 | 00 | CENTROS DE INFORMACIÓN |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 86 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA |
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA |
| 86 | 12 | 15 | 00 | ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS |
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES |
| 86 | 12 | 17 | 00 | UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS |
| 86 | 12 | 18 | 00 | ESCUELAS PROFESIONALES |
| 91 | 11 | 16 | 00 | ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR |
| 93 | 13 | 16 | 00 | PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | 12 | 16 | 28 | 00 | 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | 13 | 10 | 19 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 / 11 / 10 / 00 | 13 / 11 / 12 / 00 | 14 / 11 / 15 / 00 |
| 14 / 11 / 16 / 00 | 20 / 14 / 30 / 00 | 22 / 10 / 16 / 00 |
| 22 / 10 / 18 / 00 | 23 / 15 / 35 / 00 | 23 / 16 / 15 / 00 |
| 23 / 24 / 16 / 00 | 24 / 14 / 15 / 00 | 26 / 12 / 15 / 00 |
| 27 / 11 / 23 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 |
| 30 / 10 / 20 / 00 | 30 / 10 / 22 / 00 | 30 / 10 / 23 / 00 |
| 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 12 / 15 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 |
| 30 / 12 / 17 / 00 | 30 / 12 / 19 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 |
| 30 / 14 / 15 / 00 | 30 / 16 / 15 / 00 | 30 / 16 / 19 / 00 |
| 31 / 15 / 15 / 00 | 31 / 16 / 15 / 00 | 31 / 20 / 15 / 00 |
| 31 / 20 / 16 / 00 | 31 / 21 / 15 / 00 | 31 / 21 / 16 / 00 |
| 31 / 21 / 17 / 00 | 31 / 21 / 18 / 00 | 31 / 21 / 19 / 00 |
| 31 / 23 / 14 / 00 | 31 / 28 / 15 / 00 | 31 / 28 / 18 / 00 |
| 31 / 33 / 12 / 00 | 31 / 33 / 16 / 00 | 31 / 33 / 17 / 00 |
| 32 / 15 / 15 / 00 | 39 / 11 / 19 / 00 | 40 / 14 / 16 / 00 |
| 40 / 14 / 20 / 00 | 40 / 17 / 15 / 00 | 40 / 17 / 24 / 00 |
| 40 / 17 / 25 / 00 | 40 / 17 / 46 / 00 | 41 / 11 / 42 / 00 |
| 46 / 16 / 15 / 00 | 55 / 10 / 15 / 00 | 55 / 12 / 16 / 00 |
| 55 / 12 / 17 / 00 | 55 / 12 / 19 / 00 | 60 / 10 / 13 / 00 |
| 60 / 12 / 10 / 00 | 60 / 12 / 18 / 00 | 72 / 10 / 15 / 00 |
| 72 / 10 / 29 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 | 72 / 11 / 11 / 00 |
| 72 / 12 / 14 / 00 | 72 / 14 / 10 / 00 | 72 / 14 / 11 / 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 16 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEDELLIN COMPETITIVA - YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS (50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE TRANSPORTES Y TRANSITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.796,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 19 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | | 12 | 16 | 28 | 00 | | 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |

| 23 | 24 | 16 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 15 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEDELLIN SOLIDARIA - YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS (50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE TRANSPORTES Y TRANSITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.128,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 25 \| 00 | 12 \| 16 \| 28 \| 00 | 12 \| 16 \| 35 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 17 \| 00 | 13 \| 10 \| 19 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 14 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 10 \| 16 \| 00 | 20 \| 14 \| 30 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 16 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 / 12 / 17 / 00 | 30 / 12 / 19 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 |
| 30 / 14 / 15 / 00 | 30 / 16 / 15 / 00 | 30 / 16 / 19 / 00 |
| 31 / 15 / 15 / 00 | 31 / 16 / 15 / 00 | 31 / 20 / 15 / 00 |
| 31 / 20 / 16 / 00 | 31 / 21 / 15 / 00 | 31 / 21 / 16 / 00 |
| 31 / 21 / 17 / 00 | 31 / 21 / 18 / 00 | 31 / 21 / 19 / 00 |
| 31 / 23 / 14 / 00 | 31 / 28 / 15 / 00 | 31 / 28 / 18 / 00 |
| 31 / 33 / 12 / 00 | 31 / 33 / 16 / 00 | 31 / 33 / 17 / 00 |
| 32 / 15 / 15 / 00 | 39 / 11 / 19 / 00 | 40 / 14 / 16 / 00 |
| 40 / 14 / 20 / 00 | 40 / 17 / 15 / 00 | 40 / 17 / 24 / 00 |
| 40 / 17 / 25 / 00 | 40 / 17 / 46 / 00 | 41 / 11 / 42 / 00 |
| 46 / 16 / 15 / 00 | 55 / 10 / 15 / 00 | 55 / 12 / 16 / 00 |
| 55 / 12 / 17 / 00 | 55 / 12 / 19 / 00 | 60 / 10 / 13 / 00 |
| 60 / 12 / 10 / 00 | 60 / 12 / 18 / 00 | 72 / 10 / 15 / 00 |
| 72 / 10 / 29 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 | 72 / 11 / 11 / 00 |
| 72 / 12 / 14 / 00 | 72 / 14 / 10 / 00 | 72 / 14 / 11 / 00 |
| 72 / 14 / 15 / 00 | 72 / 14 / 16 / 00 | 72 / 15 / 13 / 00 |
| 72 / 15 / 15 / 00 | 72 / 15 / 18 / 00 | 72 / 15 / 19 / 00 |
| 72 / 15 / 27 / 00 | 72 / 15 / 29 / 00 | 72 / 15 / 32 / 00 |
| 72 / 15 / 40 / 00 | 73 / 15 / 18 / 00 | 73 / 15 / 19 / 00 |
| 73 / 18 / 10 / 00 | 73 / 18 / 11 / 00 | 73 / 18 / 19 / 00 |
| 77 / 10 / 16 / 00 | 80 / 10 / 15 / 00 | 80 / 10 / 16 / 00 |
| 80 / 10 / 17 / 00 | 80 / 14 / 17 / 00 | 81 / 10 / 15 / 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 16 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA - SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 19 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | | 12 | 16 | 28 | 00 | | 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 \| 23 \| 14 \| 00 | 31 \| 28 \| 15 \| 00 | 31 \| 28 \| 18 \| 00 |
| 31 \| 33 \| 12 \| 00 | 31 \| 33 \| 16 \| 00 | 31 \| 33 \| 17 \| 00 |
| 32 \| 15 \| 15 \| 00 | 39 \| 11 \| 19 \| 00 | 40 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 14 \| 20 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 25 \| 00 | 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 13 \| 00 |
| 60 \| 12 \| 10 \| 00 | 60 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 | 73 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO YIS SEÑALIZACIONES - YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS (34%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.296,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 19 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | | 12 | 16 | 28 | 00 | | 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 - 17 - 25 - 00 | 40 - 17 - 46 - 00 | 41 - 11 - 42 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 55 - 10 - 15 - 00 | 55 - 12 - 16 - 00 |
| 55 - 12 - 17 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 60 - 10 - 13 - 00 |
| 60 - 12 - 11 - 00 | 60 - 12 - 18 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 11 - 11 - 00 |
| 72 - 12 - 14 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 |
| 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 72 - 15 - 13 - 00 |
| 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 15 - 40 - 00 | 73 - 15 - 18 - 00 | 73 - 15 - 19 - 00 |
| 73 - 18 - 10 - 00 | 73 - 18 - 11 - 00 | 73 - 18 - 19 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 14 - 17 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 14 - 16 - 00 |
| 82 - 10 - 15 - 00 | 82 - 10 - 16 - 00 | 82 - 10 - 17 - 00 |
| 82 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 |
| 95 - 11 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO YIS SEÑALIZACIONES - YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS (34%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.547,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 40 00 | 73 15 18 00 | 73 15 19 00 |
| 73 18 10 00 | 73 18 11 00 | 73 18 19 00 |
| 77 10 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 14 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 16 00 |
| 82 10 15 00 | 82 10 16 00 | 82 10 17 00 |
| 82 14 15 00 | 93 14 20 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | 95 12 19 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAFE - YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS (50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.027,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
| 11 11 17 00 | 11 19 15 00 | 12 16 15 00 |
| 12 16 16 00 | 12 16 18 00 | 12 16 20 00 |

| 12 | 16 | 25 | 00 | | 12 | 16 | 28 | 00 | | 12 | 16 | 35 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 | 73 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAFE - YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS (50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.305,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 25 \| 00 | 12 \| 16 \| 28 \| 00 | 12 \| 16 \| 35 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 17 \| 00 | 13 \| 10 \| 19 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 14 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 14 \| 30 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 16 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 15 \| 15 \| 00 | 31 \| 16 \| 15 \| 00 | 31 \| 20 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 20 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 17 \| 00 | 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 23 \| 14 \| 00 | 31 \| 28 \| 15 \| 00 | 31 \| 28 \| 18 \| 00 |
| 31 \| 33 \| 12 \| 00 | 31 \| 33 \| 16 \| 00 | 31 \| 33 \| 17 \| 00 |
| 32 \| 15 \| 15 \| 00 | 39 \| 11 \| 19 \| 00 | 40 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 14 \| 20 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 25 \| 00 | 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 13 \| 00 |
| 60 \| 12 \| 10 \| 00 | 60 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 | 73 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAFE-YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS (50%)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.930,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 25 \| 00 | 12 \| 16 \| 28 \| 00 | 12 \| 16 \| 35 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 17 \| 00 | 13 \| 10 \| 19 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 14 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 14 \| 30 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 23 \| 12 \| 15 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 23 \| 16 \| 15 \| 00 | 23 \| 24 \| 16 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 16 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | | 11 \| 19 \| 15 \| 00 | | 12 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 16 \| 00 | | 12 \| 16 \| 18 \| 00 | | 12 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 25 \| 00 | | 12 \| 16 \| 28 \| 00 | | 12 \| 16 \| 35 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 41 \| 00 | | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 12 \| 17 \| 15 \| 00 | | 12 \| 35 \| 25 \| 00 | | 13 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 17 \| 00 | | 13 \| 10 \| 19 \| 00 | | 13 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 13 \| 11 \| 10 \| 00 | | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | | 14 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 16 \| 00 | | 20 \| 14 \| 30 \| 00 | | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | | 23 \| 15 \| 35 \| 00 | | 23 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 16 \| 00 | | 24 \| 14 \| 15 \| 00 | | 26 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 23 \| 00 | | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | | 30 \| 10 \| 22 \| 00 | | 30 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 16 \| 00 | | 30 \| 12 \| 15 \| 00 | | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | | 30 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 15 \| 00 | | 30 \| 16 \| 15 \| 00 | | 30 \| 16 \| 19 \| 00 |

| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 16 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.981,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 14 20 00 | 40 17 15 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 46 00 | 41 11 42 00 |
| 46 16 15 00 | 55 10 15 00 | 55 12 16 00 |
| 55 12 17 00 | 55 12 19 00 | 60 10 13 00 |
| 60 12 10 00 | 60 12 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 40 00 | 73 15 18 00 | 73 15 19 00 |
| 73 18 10 00 | 73 18 11 00 | 73 18 19 00 |
| 77 10 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 14 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 16 00 |
| 82 10 15 00 | 82 10 16 00 | 82 10 17 00 |
| 82 14 15 00 | 93 14 20 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | 95 12 19 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL HUILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 386,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 11 11 17 00 | 11 19 15 00 | 12 16 15 00 |
| 12 16 16 00 | 12 16 18 00 | 12 16 20 00 |
| 12 16 25 00 | 12 16 28 00 | 12 16 35 00 |

| 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 | 73 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 440,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 25 \| 00 | 12 \| 16 \| 28 \| 00 | 12 \| 16 \| 35 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 17 \| 00 | 13 \| 10 \| 19 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 14 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 14 \| 30 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |

| 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 16 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 23 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 | 73 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.014,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 25 \| 00 | 12 \| 16 \| 28 \| 00 | 12 \| 16 \| 35 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 17 \| 00 | 13 \| 10 \| 19 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 14 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 14 \| 30 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 16 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 23 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 25 \| 00 | 12 \| 16 \| 28 \| 00 | 12 \| 16 \| 35 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 17 \| 00 | 13 \| 10 \| 19 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 14 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 14 \| 30 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 16 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 15 \| 15 \| 00 | 31 \| 16 \| 15 \| 00 | 31 \| 20 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 20 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 17 \| 00 | 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 14 | 00 | 31 | 28 | 15 | 00 | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | 31 | 33 | 16 | 00 | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | 60 | 12 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 15 | 18 | 00 | 73 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 82 | 10 | 16 | 00 | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 38 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | 60 | 12 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 15 | 18 | 00 | 73 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 82 | 10 | 16 | 00 | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 642,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11 | 11 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 11 | 19 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 12 | 16 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 15 | 18 | 00 | 73 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 82 | 10 | 16 | 00 | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YESID FRANCISCO FERRERIA VILLEGAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | 12 | 16 | 28 | 00 | 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | 13 | 10 | 19 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 14 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 14 \| 30 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 16 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 15 \| 15 \| 00 | 31 \| 16 \| 15 \| 00 | 31 \| 20 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 20 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 17 \| 00 | 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 23 \| 14 \| 00 | 31 \| 28 \| 15 \| 00 | 31 \| 28 \| 18 \| 00 |
| 31 \| 33 \| 12 \| 00 | 31 \| 33 \| 16 \| 00 | 31 \| 33 \| 17 \| 00 |
| 32 \| 15 \| 15 \| 00 | 39 \| 11 \| 19 \| 00 | 40 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 14 \| 20 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 25 \| 00 | 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 13 \| 00 |
| 60 \| 12 \| 10 \| 00 | 60 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 | 73 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD | SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD | SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 38 \| 00 | 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 15 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 13 \| 15 \| 00 | 23 \| 15 \| 31 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 15 \| 00 | 23 \| 24 \| 16 \| 00 | 23 \| 24 \| 19 \| 00 |
| 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 25 \| 10 \| 16 \| 00 | 27 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 21 \| 00 | 27 \| 11 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 | 40 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 73 \| 18 \| 10 \| 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 78 | 18 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 38 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 15 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 | | 23 | 15 | 31 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | | 23 | 24 | 16 | 00 | | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | | 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 38 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 23 | 15 | 31 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 78 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 15 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.710,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 42 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 14 | 12 | 15 | 00 |
| 14 | 12 | 17 | 00 |
| 15 | 10 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 10 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 14 20 00 | 40 17 15 00 | 40 17 24 00 |
| 40 17 25 00 | 40 17 46 00 | 41 11 42 00 |
| 46 16 15 00 | 55 12 16 00 | 55 12 17 00 |
| 55 12 19 00 | 60 12 10 00 | 60 12 18 00 |
| 72 10 15 00 | 72 10 33 00 | 72 12 11 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 13 00 | 72 15 15 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 73 15 18 00 |
| 73 15 19 00 | 73 18 10 00 | 73 18 11 00 |
| 73 18 19 00 | 78 14 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 14 17 00 | 81 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 81 10 22 00 | 81 14 16 00 | 82 10 15 00 |
| 82 10 17 00 | 93 14 19 00 | 95 11 16 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 19 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 11 11 16 00 | 11 11 17 00 | 11 19 15 00 |
| 12 16 16 00 | 12 16 18 00 | 12 16 20 00 |

| 12 | 16 | 22 | 00 |

| 12 | 16 | 23 | 00 |

| 12 | 16 | 28 | 00 |

| 12 | 16 | 35 | 00 |

| 12 | 16 | 38 | 00 |

| 12 | 16 | 41 | 00 |

| 12 | 16 | 42 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 12 | 17 | 15 | 00 |

| 12 | 35 | 25 | 00 |

| 13 | 10 | 16 | 00 |

| 13 | 10 | 17 | 00 |

| 13 | 10 | 19 | 00 |

| 13 | 10 | 20 | 00 |

| 13 | 11 | 10 | 00 |

| 13 | 11 | 12 | 00 |

| 14 | 11 | 15 | 00 |

| 14 | 11 | 16 | 00 |

| 14 | 12 | 15 | 00 |

| 14 | 12 | 17 | 00 |

| 14 | 12 | 18 | 00 |

| 15 | 10 | 15 | 00 |

| 15 | 12 | 18 | 00 |

| 20 | 14 | 30 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 18 | 00 |

| 23 | 15 | 31 | 00 |

| 23 | 15 | 35 | 00 |

| 23 | 16 | 15 | 00 |

| 23 | 24 | 15 | 00 |

| 23 | 24 | 16 | 00 |

| 23 | 24 | 19 | 00 |

| 24 | 14 | 15 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 25 | 10 | 19 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 21 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 27 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 20 | 15 | 00 |

| 31 | 20 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 23 | 14 | 00 |

| 31 | 28 | 15 | 00 |

| 31 | 28 | 18 | 00 |

| 31 | 33 | 12 | 00 |

| 31 | 33 | 16 | 00 |

| 31 | 33 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 15 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 18 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 42 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 55 | 10 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 | 60 | 12 | 10 | 00 | 60 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 10 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 19 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 82 | 10 | 16 | 00 | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 19 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 16 | 00 | 14 | 12 | 17 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 19 | 00 | 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 20 | 16 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 28 | 15 | 00 | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | 32 | 15 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 | 60 | 12 | 18 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UNE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | 12 | 16 | 28 | 00 | 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | 13 | 10 | 19 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | 13 | 11 | 12 | 00 | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | 20 | 14 | 30 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 27 / 11 / 23 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 |
| 30 / 10 / 20 / 00 | 30 / 10 / 22 / 00 | 30 / 10 / 23 / 00 |
| 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 12 / 15 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 |
| 30 / 12 / 17 / 00 | 30 / 12 / 19 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 |
| 30 / 14 / 15 / 00 | 30 / 16 / 15 / 00 | 30 / 16 / 19 / 00 |
| 31 / 15 / 15 / 00 | 31 / 20 / 16 / 00 | 31 / 21 / 15 / 00 |
| 31 / 21 / 16 / 00 | 31 / 21 / 17 / 00 | 31 / 21 / 18 / 00 |
| 31 / 21 / 19 / 00 | 31 / 23 / 14 / 00 | 31 / 28 / 15 / 00 |
| 31 / 28 / 18 / 00 | 31 / 33 / 12 / 00 | 31 / 33 / 16 / 00 |
| 31 / 33 / 17 / 00 | 39 / 11 / 19 / 00 | 40 / 14 / 16 / 00 |
| 40 / 14 / 20 / 00 | 40 / 17 / 15 / 00 | 40 / 17 / 24 / 00 |
| 40 / 17 / 25 / 00 | 40 / 17 / 46 / 00 | 41 / 11 / 42 / 00 |
| 46 / 15 / 15 / 00 | 46 / 16 / 15 / 00 | 55 / 10 / 15 / 00 |
| 55 / 12 / 16 / 00 | 55 / 12 / 17 / 00 | 55 / 12 / 19 / 00 |
| 60 / 10 / 13 / 00 | 60 / 12 / 10 / 00 | 60 / 12 / 18 / 00 |
| 72 / 10 / 15 / 00 | 72 / 10 / 29 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 |
| 72 / 11 / 11 / 00 | 72 / 12 / 10 / 00 | 72 / 12 / 11 / 00 |
| 72 / 12 / 14 / 00 | 72 / 14 / 15 / 00 | 72 / 14 / 16 / 00 |
| 72 / 15 / 13 / 00 | 72 / 15 / 15 / 00 | 72 / 15 / 18 / 00 |
| 72 / 15 / 27 / 00 | 72 / 15 / 29 / 00 | 72 / 15 / 32 / 00 |
| 72 / 15 / 40 / 00 | 73 / 15 / 18 / 00 | 73 / 18 / 10 / 00 |
| 73 / 18 / 11 / 00 | 73 / 18 / 19 / 00 | 77 / 10 / 16 / 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL SOSTENIBLE CGF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.029,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 | | 12 | 16 | 35 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 42 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | | 14 | 12 | 17 | 00 | | 14 | 12 | 18 | 00 |
| 15 | 10 | 15 | 00 | | 15 | 12 | 18 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 31 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 24 | 15 | 00 | | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 25 | 10 | 19 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 | | 27 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 19 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 | | 31 | 33 | 12 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 | | 32 | 15 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 | | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 15 | 19 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 82 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 17 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 | | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO YESTONE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.253,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 | 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 | 13 | 10 | 17 | 00 | 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 | 13 | 11 | 12 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 16 | 00 | 20 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 | 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 23 | 14 | 00 |

| 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 17 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 | | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 | | 60 | 12 | 10 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINCHINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 22 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 42 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 18 | 16 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 38 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 |
| 82 | 10 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 19 | 15 | 00 |

| 12 | 16 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 22 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 42 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 14 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 23 | 15 | 31 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 12 | 16 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 38 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 14 | 12 | 15 | 00 |
| 15 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 12 | 16 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 12 | 17 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 16 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 13 | 00 | 60 | 12 | 10 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 15 | 18 | 00 | 73 | 15 | 19 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 | 82 | 10 | 15 | 00 |
| 82 | 10 | 16 | 00 | 82 | 10 | 17 | 00 | 82 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TERUEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 |

| 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 22 | 00 | | 12 | 16 | 23 | 00 | | 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 | | 12 | 16 | 38 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 42 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | | 14 | 12 | 15 | 00 | | 14 | 12 | 17 | 00 |
| 14 | 12 | 18 | 00 | | 15 | 10 | 15 | 00 | | 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 31 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | | 23 | 24 | 16 | 00 | | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 | | 25 | 10 | 19 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | | 27 | 11 | 18 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 | | 31 | 33 | 12 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 | | 32 | 15 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 15 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 | | 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 13 \| 00 | 60 \| 12 \| 10 \| 00 | 60 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 19 \| 00 | 73 \| 18 \| 10 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 15 \| 00 | 78 \| 18 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 | 82 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

| 11 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 22 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 38 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 42 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 14 | 12 | 15 | 00 |
| 14 | 12 | 17 | 00 |
| 14 | 12 | 18 | 00 |
| 15 | 10 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 31 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 | | 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 16 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 | | 60 | 12 | 10 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 19 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 16 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.267,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 42 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 15 \| 00 | 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 14 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 12 \| 17 \| 00 | 14 \| 12 \| 18 \| 00 | 20 \| 14 \| 30 \| 00 |
| 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 24 \| 19 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 18 \| 00 | 27 \| 11 \| 21 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 15 \| 00 | 31 \| 16 \| 15 \| 00 | 31 \| 20 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 20 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 17 \| 00 | 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 28 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 28 \| 18 \| 00 | 31 \| 33 \| 12 \| 00 | 31 \| 33 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 33 \| 17 \| 00 | 32 \| 15 \| 15 \| 00 | 40 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 12 \| 10 \| 00 | 60 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 73 \| 15 \| 19 \| 00 | 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 16 \| 00 | 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESTONE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ? ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 800,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

| | | |
|---|---|---|
| 23 / 13 / 15 / 00 | 39 / 12 / 21 / 00 | 70 / 10 / 15 / 00 |
| 70 / 15 / 18 / 00 | 70 / 16 / 17 / 00 | 70 / 17 / 16 / 00 |
| 70 / 17 / 18 / 00 | 71 / 12 / 22 / 00 | 71 / 12 / 25 / 00 |
| 71 / 12 / 26 / 00 | 72 / 11 / 10 / 00 | 72 / 12 / 14 / 00 |
| 72 / 12 / 15 / 00 | 72 / 14 / 10 / 00 | 72 / 14 / 11 / 00 |
| 72 / 14 / 12 / 00 | 72 / 14 / 13 / 00 | 72 / 15 / 15 / 00 |
| 72 / 15 / 16 / 00 | 72 / 15 / 39 / 00 | 77 / 10 / 15 / 00 |
| 77 / 10 / 17 / 00 | 77 / 10 / 18 / 00 | 77 / 12 / 15 / 00 |
| 77 / 12 / 16 / 00 | 77 / 12 / 17 / 00 | 80 / 10 / 15 / 00 |
| 80 / 10 / 16 / 00 | 80 / 11 / 17 / 00 | 80 / 16 / 15 / 00 |
| 81 / 10 / 15 / 00 | 81 / 10 / 16 / 00 | 81 / 10 / 17 / 00 |
| 81 / 10 / 18 / 00 | 81 / 10 / 20 / 00 | 81 / 10 / 24 / 00 |
| 81 / 10 / 25 / 00 | 81 / 10 / 27 / 00 | 81 / 11 / 16 / 00 |
| 81 / 11 / 17 / 00 | 81 / 12 / 15 / 00 | 81 / 15 / 15 / 00 |
| 81 / 15 / 16 / 00 | 81 / 15 / 17 / 00 | 81 / 15 / 18 / 00 |
| 81 / 15 / 19 / 00 | 83 / 10 / 15 / 00 | 83 / 10 / 18 / 00 |
| 83 / 10 / 19 / 00 | 84 / 11 / 16 / 00 | 91 / 11 / 16 / 00 |
| 93 / 13 / 16 / 00 | 93 / 14 / 15 / 00 | 93 / 14 / 19 / 00 |
| 93 / 14 / 20 / 00 | 95 / 11 / 15 / 00 | 95 / 11 / 16 / 00 |
| 95 / 12 / 15 / 00 | 95 / 12 / 16 / 00 | 95 / 12 / 18 / 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 | | 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 | | 12 | 16 | 35 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 42 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 | | 14 | 12 | 17 | 00 | | 14 | 12 | 18 | 00 |
| 15 | 10 | 15 | 00 | | 15 | 12 | 18 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 31 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 | | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | | 23 | 24 | 19 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | | 25 | 10 | 19 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 | | 27 | 11 | 21 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 | | 27 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | | 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 | | 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 33 | 17 | 00 | 32 | 15 | 15 | 00 | 32 | 15 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 60 | 10 | 13 | 00 | 60 | 12 | 10 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 19 | 00 | 73 | 18 | 10 | 00 | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 82 | 10 | 15 | 00 | 82 | 10 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 17 | 00 | 82 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 42 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 15 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 15 | 31 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 14 | 12 | 17 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 12 | 18 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 23 | 13 | 15 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 / 11 / 19 / 00 | 40 / 14 / 19 / 00 | 40 / 14 / 20 / 00 |
| 40 / 15 / 16 / 00 | 40 / 17 / 15 / 00 | 40 / 17 / 24 / 00 |
| 40 / 17 / 25 / 00 | 40 / 17 / 46 / 00 | 41 / 11 / 42 / 00 |
| 46 / 16 / 15 / 00 | 55 / 10 / 15 / 00 | 55 / 12 / 16 / 00 |
| 55 / 12 / 17 / 00 | 55 / 12 / 19 / 00 | 60 / 10 / 13 / 00 |
| 60 / 12 / 10 / 00 | 60 / 12 / 18 / 00 | 72 / 10 / 15 / 00 |
| 72 / 10 / 29 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 | 72 / 11 / 11 / 00 |
| 72 / 12 / 14 / 00 | 72 / 14 / 10 / 00 | 72 / 14 / 11 / 00 |
| 72 / 14 / 15 / 00 | 72 / 14 / 16 / 00 | 72 / 15 / 13 / 00 |
| 72 / 15 / 15 / 00 | 72 / 15 / 19 / 00 | 72 / 15 / 27 / 00 |
| 72 / 15 / 29 / 00 | 72 / 15 / 32 / 00 | 72 / 15 / 40 / 00 |
| 73 / 15 / 18 / 00 | 73 / 15 / 19 / 00 | 73 / 18 / 10 / 00 |
| 73 / 18 / 11 / 00 | 73 / 18 / 19 / 00 | 77 / 10 / 16 / 00 |
| 78 / 14 / 15 / 00 | 78 / 18 / 16 / 00 | 80 / 10 / 15 / 00 |
| 80 / 10 / 16 / 00 | 80 / 14 / 17 / 00 | 81 / 10 / 16 / 00 |
| 81 / 10 / 22 / 00 | 81 / 14 / 16 / 00 | 82 / 10 / 15 / 00 |
| 82 / 10 / 16 / 00 | 82 / 10 / 17 / 00 | 82 / 14 / 15 / 00 |
| 93 / 14 / 19 / 00 | 93 / 14 / 20 / 00 | 95 / 11 / 15 / 00 |
| 95 / 11 / 16 / 00 | 95 / 12 / 16 / 00 | 95 / 12 / 19 / 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 14 | 12 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 32 | 15 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JARDIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |

| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | | 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 | | 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 | | 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 11 \| 11 \| 16 \| 00 | 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 20 \| 00 | 12 \| 16 \| 22 \| 00 | 12 \| 16 \| 23 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 28 \| 00 | 12 \| 16 \| 35 \| 00 | 12 \| 16 \| 38 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 16 \| 42 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 50 \| 00 | 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 16 \| 00 | 13 \| 10 \| 17 \| 00 | 13 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 20 \| 00 | 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 15 \| 00 | 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 14 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 12 \| 17 \| 00 | 14 \| 12 \| 18 \| 00 | 15 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 15 \| 12 \| 18 \| 00 | 20 \| 14 \| 30 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 23 \| 15 \| 31 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 23 \| 16 \| 15 \| 00 | 23 \| 24 \| 15 \| 00 | 25 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 25 \| 10 \| 19 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 | 27 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 21 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 | 27 \| 11 \| 23 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 27 / 11 / 27 / 00 | 27 / 13 / 15 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 |
| 30 / 10 / 17 / 00 | 30 / 10 / 20 / 00 | 30 / 10 / 22 / 00 |
| 30 / 10 / 23 / 00 | 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 12 / 15 / 00 |
| 30 / 12 / 16 / 00 | 30 / 12 / 17 / 00 | 30 / 12 / 19 / 00 |
| 30 / 13 / 16 / 00 | 30 / 14 / 15 / 00 | 30 / 16 / 19 / 00 |
| 30 / 19 / 16 / 00 | 31 / 16 / 15 / 00 | 31 / 20 / 15 / 00 |
| 31 / 20 / 16 / 00 | 31 / 21 / 15 / 00 | 31 / 21 / 16 / 00 |
| 31 / 21 / 17 / 00 | 31 / 21 / 18 / 00 | 31 / 21 / 19 / 00 |
| 31 / 23 / 14 / 00 | 31 / 28 / 15 / 00 | 31 / 28 / 18 / 00 |
| 31 / 33 / 12 / 00 | 31 / 33 / 16 / 00 | 31 / 33 / 17 / 00 |
| 32 / 15 / 15 / 00 | 32 / 15 / 18 / 00 | 39 / 11 / 19 / 00 |
| 40 / 14 / 16 / 00 | 40 / 17 / 24 / 00 | 40 / 17 / 25 / 00 |
| 40 / 17 / 46 / 00 | 40 / 18 / 16 / 00 | 41 / 11 / 42 / 00 |
| 46 / 16 / 15 / 00 | 55 / 10 / 15 / 00 | 55 / 12 / 16 / 00 |
| 55 / 12 / 17 / 00 | 55 / 12 / 19 / 00 | 60 / 10 / 13 / 00 |
| 60 / 12 / 10 / 00 | 60 / 12 / 18 / 00 | 72 / 10 / 15 / 00 |
| 72 / 10 / 29 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 | 72 / 12 / 11 / 00 |
| 72 / 12 / 14 / 00 | 72 / 14 / 10 / 00 | 72 / 14 / 11 / 00 |
| 72 / 14 / 13 / 00 | 72 / 14 / 15 / 00 | 72 / 14 / 16 / 00 |
| 72 / 15 / 15 / 00 | 72 / 15 / 18 / 00 | 72 / 15 / 19 / 00 |
| 72 / 15 / 27 / 00 | 72 / 15 / 29 / 00 | 72 / 15 / 32 / 00 |
| 72 / 15 / 40 / 00 | 73 / 15 / 19 / 00 | 73 / 18 / 10 / 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 15 | 00 | | 78 | 18 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 82 | 10 | 15 | 00 |
| 82 | 10 | 16 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL PGO III
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.444,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 19 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 25 | 00 | | 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | | 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 | | 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 | | 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | | 14 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 | | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 | | 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 | | 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 17 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 | | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 | | 60 | 12 | 10 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 25 \| 00 | 12 \| 16 \| 28 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 35 \| 00 | 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 50 \| 00 | 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 16 \| 00 | 13 \| 10 \| 17 \| 00 | 13 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 20 \| 00 | 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 15 \| 00 | 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 20 \| 14 \| 30 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 17 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 16 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 16 \| 00 | 27 \| 11 \| 23 \| 00 | 27 \| 11 \| 26 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 | 30 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 19 \| 00 | 31 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 16 \| 15 \| 00 | 31 \| 20 \| 15 \| 00 | 31 \| 20 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 17 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 | 31 \| 23 \| 14 \| 00 |
| 31 \| 28 \| 15 \| 00 | 31 \| 28 \| 17 \| 00 | 31 \| 28 \| 18 \| 00 |
| 31 \| 33 \| 12 \| 00 | 31 \| 33 \| 16 \| 00 | 31 \| 33 \| 17 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 32 \| 15 \| 15 \| 00 | 39 \| 11 \| 19 \| 00 | 40 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 | 40 \| 17 \| 25 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 13 \| 00 | 60 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 60 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 73 \| 15 \| 18 \| 00 | 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 21 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

| | | |
|---|---|---|
| 11 \| 11 \| 17 \| 00 | 11 \| 19 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 16 \| 00 | 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 20 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 25 \| 00 | 12 \| 16 \| 28 \| 00 | 12 \| 16 \| 35 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 41 \| 00 | 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 |
| 12 \| 17 \| 15 \| 00 | 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 17 \| 00 | 13 \| 10 \| 19 \| 00 | 13 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 13 \| 11 \| 10 \| 00 | 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 14 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 14 \| 11 \| 16 \| 00 | 20 \| 10 \| 16 \| 00 | 20 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 20 \| 14 \| 30 \| 00 | 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 23 \| 24 \| 16 \| 00 | 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 23 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 20 \| 00 | 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 23 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 15 \| 15 \| 00 | 31 \| 16 \| 15 \| 00 | 31 \| 20 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 20 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 17 \| 00 | 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 23 \| 14 \| 00 | 31 \| 28 \| 15 \| 00 | 31 \| 28 \| 18 \| 00 |
| 31 \| 33 \| 12 \| 00 | 31 \| 33 \| 16 \| 00 | 31 \| 33 \| 17 \| 00 |
| 32 \| 15 \| 15 \| 00 | 39 \| 11 \| 19 \| 00 | 40 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 14 \| 20 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 25 \| 00 | 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 60 \| 10 \| 13 \| 00 |
| 60 \| 12 \| 10 \| 00 | 60 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 18 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 72 15 32 00 |
| 72 15 40 00 | 73 15 18 00 | 73 15 19 00 |
| 73 18 10 00 | 73 18 11 00 | 73 18 19 00 |
| 77 10 16 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 80 10 17 00 | 80 14 17 00 | 81 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 81 10 22 00 | 81 14 16 00 |
| 82 10 15 00 | 82 10 16 00 | 82 10 17 00 |
| 82 14 15 00 | 93 14 20 00 | 95 11 15 00 |
| 95 11 16 00 | 95 12 16 00 | 95 12 19 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DT VALLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 11 11 17 00 | 11 19 15 00 | 12 16 15 00 |
| 12 16 16 00 | 12 16 18 00 | 12 16 20 00 |
| 12 16 25 00 | 12 16 28 00 | 12 16 35 00 |
| 12 16 41 00 | 12 16 49 00 | 12 16 50 00 |
| 12 17 15 00 | 12 35 25 00 | 13 10 16 00 |

| 13 | 10 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 13 | 10 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 |

| 13 | 10 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | 82 | 10 | 15 | 00 | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | 12 | 16 | 28 | 00 | 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | 13 | 10 | 19 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | 13 | 11 | 12 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 \| 15 \| 15 \| 00 | 31 \| 20 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 17 \| 00 | 31 \| 21 \| 18 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 19 \| 00 | 31 \| 23 \| 14 \| 00 | 31 \| 28 \| 15 \| 00 |
| 31 \| 28 \| 18 \| 00 | 31 \| 33 \| 12 \| 00 | 31 \| 33 \| 16 \| 00 |
| 31 \| 33 \| 17 \| 00 | 39 \| 11 \| 19 \| 00 | 40 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 40 \| 14 \| 20 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 25 \| 00 | 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 46 \| 15 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 13 \| 00 | 60 \| 12 \| 10 \| 00 | 60 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 82 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 17 \| 00 | 82 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DT BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |

| | | |
|---|---|---|
| 11 / 11 / 17 / 00 | 11 / 19 / 15 / 00 | 12 / 16 / 15 / 00 |
| 12 / 16 / 16 / 00 | 12 / 16 / 18 / 00 | 12 / 16 / 20 / 00 |
| 12 / 16 / 25 / 00 | 12 / 16 / 28 / 00 | 12 / 16 / 35 / 00 |
| 12 / 16 / 41 / 00 | 12 / 16 / 49 / 00 | 12 / 16 / 50 / 00 |
| 12 / 17 / 15 / 00 | 12 / 35 / 25 / 00 | 13 / 10 / 16 / 00 |
| 13 / 10 / 17 / 00 | 13 / 10 / 19 / 00 | 13 / 10 / 20 / 00 |
| 13 / 11 / 10 / 00 | 13 / 11 / 12 / 00 | 22 / 10 / 16 / 00 |
| 22 / 10 / 18 / 00 | 23 / 15 / 35 / 00 | 23 / 16 / 15 / 00 |
| 23 / 24 / 16 / 00 | 24 / 14 / 15 / 00 | 26 / 12 / 15 / 00 |
| 27 / 11 / 23 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 |
| 30 / 10 / 20 / 00 | 30 / 10 / 22 / 00 | 30 / 10 / 23 / 00 |
| 30 / 11 / 16 / 00 | 30 / 12 / 15 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 |
| 30 / 12 / 17 / 00 | 30 / 12 / 19 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 |
| 30 / 14 / 15 / 00 | 30 / 16 / 15 / 00 | 30 / 16 / 19 / 00 |
| 31 / 15 / 15 / 00 | 31 / 20 / 16 / 00 | 31 / 21 / 15 / 00 |
| 31 / 21 / 16 / 00 | 31 / 21 / 17 / 00 | 31 / 21 / 18 / 00 |
| 31 / 21 / 19 / 00 | 31 / 23 / 14 / 00 | 31 / 28 / 15 / 00 |
| 31 / 28 / 18 / 00 | 31 / 33 / 12 / 00 | 31 / 33 / 16 / 00 |
| 31 / 33 / 17 / 00 | 39 / 11 / 19 / 00 | 40 / 14 / 16 / 00 |
| 40 / 14 / 20 / 00 | 40 / 17 / 15 / 00 | 40 / 17 / 24 / 00 |
| 40 / 17 / 25 / 00 | 40 / 17 / 46 / 00 | 41 / 11 / 42 / 00 |
| 46 / 15 / 15 / 00 | 46 / 16 / 15 / 00 | 55 / 10 / 15 / 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 10 | 13 | 00 | | 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 82 | 10 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 19 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 25 | 00 | | 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 | | 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | | 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 | | 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 | | 13 | 11 | 10 | 00 | | 14 | 11 | 15 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 | | 20 | 14 | 30 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 |

| 23 | 16 | 15 | 00 | | 23 | 24 | 16 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 15 | 00 | | 27 | 11 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 23 | 00 |
| 27 | 11 | 26 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | | 31 | 16 | 15 | 00 | | 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 | | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 31 | 28 | 17 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 | | 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 | | 32 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 15 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 82 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GARAGOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 | 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 | 13 | 10 | 17 | 00 | 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 | 13 | 11 | 12 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 | 14 | 11 | 16 | 00 | 20 | 11 | 16 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 | 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 20 | 15 | 00 | 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 23 | 14 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 / 28 / 15 / 00 | 31 / 28 / 17 / 00 | 31 / 28 / 18 / 00 |
| 31 / 33 / 12 / 00 | 31 / 33 / 16 / 00 | 31 / 33 / 17 / 00 |
| 32 / 15 / 15 / 00 | 39 / 11 / 19 / 00 | 40 / 14 / 16 / 00 |
| 40 / 17 / 15 / 00 | 40 / 17 / 24 / 00 | 40 / 17 / 25 / 00 |
| 40 / 17 / 46 / 00 | 41 / 11 / 42 / 00 | 46 / 16 / 15 / 00 |
| 55 / 10 / 15 / 00 | 55 / 12 / 16 / 00 | 55 / 12 / 17 / 00 |
| 55 / 12 / 19 / 00 | 60 / 10 / 13 / 00 | 60 / 12 / 10 / 00 |
| 60 / 12 / 18 / 00 | 72 / 10 / 15 / 00 | 72 / 10 / 29 / 00 |
| 72 / 10 / 33 / 00 | 72 / 14 / 10 / 00 | 72 / 14 / 11 / 00 |
| 72 / 14 / 15 / 00 | 72 / 14 / 16 / 00 | 72 / 15 / 13 / 00 |
| 72 / 15 / 19 / 00 | 72 / 15 / 27 / 00 | 72 / 15 / 29 / 00 |
| 72 / 15 / 32 / 00 | 72 / 15 / 40 / 00 | 73 / 15 / 15 / 00 |
| 73 / 15 / 18 / 00 | 73 / 18 / 10 / 00 | 73 / 18 / 11 / 00 |
| 73 / 18 / 19 / 00 | 77 / 10 / 16 / 00 | 80 / 10 / 16 / 00 |
| 80 / 10 / 17 / 00 | 81 / 10 / 15 / 00 | 81 / 10 / 22 / 00 |
| 81 / 14 / 16 / 00 | 82 / 14 / 15 / 00 | 93 / 14 / 16 / 00 |
| 93 / 14 / 20 / 00 | 93 / 14 / 21 / 00 | 95 / 11 / 15 / 00 |
| 95 / 11 / 16 / 00 | 95 / 12 / 16 / 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 14 | 11 | 15 | 00 |
| 20 | 14 | 30 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 32 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 44 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 14 | 11 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 31 | 20 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 17 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 44 | 12 | 20 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 20 | 11 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 26 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 43 | 21 | 21 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 |

| 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZACIONES UNIDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.718,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 32 | 15 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 12 | 16 | 23 | 00 |

| 20 | 11 | 16 | 00 |

| 21 | 10 | 22 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 22 | 10 | 18 | 00 |

| 23 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 14 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 17 | 00 |

| 70 | 16 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 21 | 10 | 20 | 00 |

| 21 | 10 | 23 | 00 |

| 22 | 10 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 19 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 31 | 00 |

| 30 | 10 | 38 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 31 | 26 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 20 | 10 | 18 | 00 |

| 21 | 10 | 21 | 00 |

| 21 | 10 | 24 | 00 |

| 22 | 10 | 17 | 00 |

| 22 | 10 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 |

| 30 | 10 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 39 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 31 | 16 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 19 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 71 \| 10 \| 15 \| 00 | 71 \| 11 \| 23 \| 00 | 71 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 71 \| 12 \| 16 \| 00 | 71 \| 12 \| 27 \| 00 | 71 \| 12 \| 30 \| 00 |
| 71 \| 15 \| 14 \| 00 | 71 \| 16 \| 10 \| 00 | 71 \| 16 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 21 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 12 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 28 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 34 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 42 \| 00 | 72 \| 15 \| 43 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 15 \| 45 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 10 \| 00 | 76 \| 11 \| 16 \| 00 | 73 \| 18 \| 12 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 76 \| 11 \| 15 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 19 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 16 \| 00 | 78 \| 10 \| 18 \| 00 |

| 78 | 10 | 19 | 00 | | 78 | 13 | 15 | 00 | | 78 | 18 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX, PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10 | 16 | 00 | | 73 | 15 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 12 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 86 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 82 | 11 | 18 | 00 | | 82 | 10 | 16 | 00 |
| 82 | 11 | 17 | 00 | | 82 | 10 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 82 | 10 | 18 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 10 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 | | 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | | 46 | 18 | 19 | 00 | | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | | 40 | 17 | 25 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 | | 31 | 33 | 12 | 00 | | 31 | 33 | 16 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 | | 31 | 15 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | | 40 | 14 | 20 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 | | 46 | 15 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 | | 60 | 12 | 10 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 82 | 14 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | 12 | 16 | 20 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 | 12 | 16 | 35 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 13 | 10 | 16 | 00 | 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 23 | 16 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 86 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 \| 21 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 15 \| 00 | 12 \| 16 \| 16 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 18 \| 00 | 12 \| 16 \| 20 \| 00 | 12 \| 16 \| 25 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 28 \| 00 | 12 \| 16 \| 35 \| 00 | 12 \| 16 \| 41 \| 00 |
| 12 \| 16 \| 49 \| 00 | 12 \| 16 \| 50 \| 00 | 12 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 12 \| 35 \| 25 \| 00 | 13 \| 10 \| 16 \| 00 | 13 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 13 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 13 \| 11 \| 12 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 23 \| 15 \| 35 \| 00 | 23 \| 16 \| 15 \| 00 | 23 \| 24 \| 16 \| 00 |
| 24 \| 14 \| 15 \| 00 | 26 \| 12 \| 15 \| 00 | 27 \| 11 \| 23 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 31 \| 21 \| 17 \| 00 | 31 \| 21 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 16 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 15 \| 15 \| 00 | 31 \| 20 \| 16 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 16 \| 00 | 31 \| 23 \| 14 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 82 \| 10 \| 15 \| 00 | 82 \| 10 \| 17 \| 00 | 82 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 10 \| 15 \| 00 | 31 \| 28 \| 15 \| 00 | 73 \| 18 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 40 \| 17 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 60 \| 12 \| 10 \| 00 | 39 \| 11 \| 19 \| 00 | 31 \| 28 \| 18 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 46 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 46 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 31 | 16 | 30 | 00 | | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 46 | 18 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 | | 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | | 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | | 31 | 23 | 14 | 00 | | 24 | 14 | 15 | 00 |

| 26 | 12 | 15 | 00 | | 27 | 11 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | | 11 | 19 | 15 | 00 | | 12 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 18 | 00 | | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | | 12 | 16 | 28 | 00 | | 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 | | 12 | 16 | 49 | 00 | | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | | 12 | 35 | 25 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 | | 13 | 10 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 20 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 | | 13 | 11 | 12 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 23 | 15 | 35 | 00 | | 23 | 16 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 55 | 10 | 15 | 00 | | 60 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 31 | 28 | 18 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 73 | 18 | 11 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 46 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 | | 60 | 10 | 13 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 |
| 73 \| 15 \| 18 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 19 | 15 | 00 | 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 | 12 | 16 | 20 | 00 | 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 | 12 | 16 | 35 | 00 | 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 | 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 | 13 | 10 | 16 | 00 | 13 | 10 | 17 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 | 13 | 10 | 20 | 00 | 13 | 11 | 10 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 16 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 | 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 | 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 28 | 15 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 | 31 | 33 | 12 | 00 | 31 | 33 | 16 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 \| 14 \| 20 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 24 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 25 \| 00 | 40 \| 17 \| 46 \| 00 | 41 \| 11 \| 42 \| 00 |
| 46 \| 15 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 55 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 55 \| 12 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 60 \| 10 \| 13 \| 00 | 60 \| 12 \| 10 \| 00 | 60 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 73 \| 15 \| 18 \| 00 | 73 \| 18 \| 10 \| 00 |
| 73 \| 18 \| 11 \| 00 | 73 \| 18 \| 19 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 31 \| 21 \| 17 \| 00 |
| 31 \| 21 \| 18 \| 00 | 31 \| 21 \| 19 \| 00 | 31 \| 23 \| 14 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |

| 46 | 18 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 46 | 18 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 18 | 18 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 30 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 11 | 17 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 | 82 | 10 | 17 | 00 | 82 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 60 | 10 | 13 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 40 | 17 | 24 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 46 | 18 | 18 | 00 | 46 | 18 | 19 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 86 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 13 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 12 | 16 | 20 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 12 | 16 | 49 | 00 | 24 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 11 | 19 | 15 | 00 | 13 | 10 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 | 12 | 16 | 28 | 00 |

| 12 | 17 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 23 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 60 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 31 | 33 | 12 | 00 |
| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 |
| 31 | 28 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 60 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 55 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 46 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 33 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 73 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 82 | 10 | 15 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 23 | 16 | 15 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 13 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 80 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 14 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 19 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 |
| 13 | 10 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 |
| 31 | 20 | 16 | 00 |
| 13 | 11 | 10 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 13 | 10 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 |
| 11 | 19 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 12 | 35 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 | | 13 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 12 | 16 | 18 | 00 |
| 13 | 11 | 12 | 00 | | 30 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | | 31 | 23 | 14 | 00 | | 31 | 28 | 15 | 00 |
| 55 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | | 60 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 10 | 00 |
| 31 | 28 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 40 | 14 | 16 | 00 | | 60 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 40 | 17 | 46 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 73 | 18 | 11 | 00 | | 31 | 33 | 12 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
| 31 | 33 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 40 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 41 | 11 | 42 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 18 | 00 | | 31 | 33 | 17 | 00 |
| 60 | 10 | 13 | 00 | | 46 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 24 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 73 | 15 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 82 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FERRECI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RUTA 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 46 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 46 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 73 | 15 | 15 | 00 |
| 86 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 |
| 95 | 13 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERRERIA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 95 | 13 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 82 | 10 | 17 | 00 |  | 78 | 10 | 22 | 00 |  | 78 | 10 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 83 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 11 | 17 | 00 |  | 83 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 18 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 82 | 10 | 19 | 00 |
| 82 | 11 | 16 | 00 |  | 82 | 11 | 18 | 00 |  | 73 | 11 | 15 | 00 |
| 73 | 13 | 16 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00571691 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598857 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00634888 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00674847 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00683877 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DE 2019.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00716916 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00747697 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780987 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00813483 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00845306 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00858777 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00879909 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES

EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20243649
FECHA INICIO: 2025/02/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 8.447.163.043,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2025/07/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00886537

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20212023
FECHA INICIO: 2021/08/06
FECHA TERMINACION: 2024/07/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 9.293.075.392,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72151300 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/11/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00763676

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 72,000

**********
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



* * *  NO ES VALIDO POR ESTA CARA  * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.441.842**

**MARTINEZ**

APELLIDOS

**YUDY ANDREA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1978**

**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.55** | **B+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**24-FEB-1997 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00180242-F-0052441842-20090922 **00164**03776A 1 1540323815

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**207701-T**



**YUDY ANDREA**
**MARTINEZ**
**C.C. 52441842**
**RESOLUCION INSCRIPCION 650** **FECHA 30/09/2015**
**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS**

**DIRECTOR GENERAL**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ** 221615

**210279**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 90 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 8 7 4 7 2 6 1 5 8 2 E 2 C F 1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YUDY ANDREA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52441842 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 207701-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *