Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8551036
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(6/11/2025 3:38:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8551036
Objeto del contrato	5_9203_303 Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas y equipos menores destinados para la práctica formativa de los aprendices del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. LOTE 2
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	35 Días
Fecha de inicio de contrato	26 minutos para terminar *(12/11/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

VALMET

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900884103

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VALIDACIONES Y METROLOGIA L&M SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	22548197868

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Validaciones y Metrologia L&M SAS .* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 6:35:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Elicenia Quintero Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2025 9:48:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8551036_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte no incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(8/11/2025 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:10:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18360034	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.431.226,29 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	13.473.180,42	-
☐ Pago 002	50	13.473.180,42	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8551036

Proveedor VALIDACIONES Y METROLOGIA L&M SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL_VALMET.pdf	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL_VALMET.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Diagonal 104 # 69 - 120

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Diagonal 104 # 69 - 120

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 104 # 67 - 120	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.8551036

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	26.946.360,83

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		Cabina de extracción de gases:Revisión del						

1	81101706	sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general Revisión y calibración del sisema de extracción ya que presenta un ruido	1,00	UN	3.181.227,00	0,00	3.181.227,00
2	81101706	Aire acondicionado Portatil:Revisión del sistema electronico, electrico y limpieza general.	1,00	UN	960.215,19	0,00	960.215,19
3	81101706	Balanza analitica:Se demora mucho para estabilizar y en el momento que se pesa no mantiene el peso, adicionalmente necesita calibración.	1,00	UN	1.539.586,30	0,00	1.539.586,30
4	81101706	Balanza de Humedad:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general.	1,00	UN	582.826,30	0,00	582.826,30
5	81101706	Balanza electonica:No permite pesar debido a que Aparece un error LH cambio de flejes y calibrar el equipo.	1,00	UN	1.185.319,11	0,00	1.185.319,11
6	81101706	Balanza semimicro: Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general. Calibración con masas certificadas	1,00	UN	729.529,50	0,00	729.529,50
7	81101706	Baño María:Revisión del sistema eléctrico y medición de temperatura.	1,00	UN	500.916,79	0,00	500.916,79
8	81101706	Buretas digitales: Mantenimiento preventivo del sistema electronico y limpieza.	1,00	UN	220.586,11	0,00	220.586,11
9	81101706	Buretas digitales:Mantenimiento preventivo del sistema electronico y limpieza.	1,00	UN	249.820,89	0,00	249.820,89
10	81101706	Centrifuga:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general.	1,00	UN	280.383,61	0,00	280.383,61
11	81101706	Centrifuga:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general y desinfección.	1,00	UN	288.356,61	0,00	288.356,61
12	81101706	Cuenta colonias:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general.	1,00	UN	170.754,86	0,00	170.754,86
13	81101706	Desecador:Revisar el sistema electrónico, eléctrico; revisión de sellado de la puerta y limpieza general.	1,00	UN	237.861,39	0,00	237.861,39
14	81101706	Espectrofoto metro:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general.	1,00	UN	1.916.177,89	0,00	1.916.177,89
15	81101706	Espectrofoto metro:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general.	1,00	UN	1.916.177,89	0,00	1.916.177,89
16	81101706	Esterilizador a presión:Revisión del sistema eléctrico y revisión del manomentro y de las valvulas de alivio.	1,00	UN	705.610,50	0,00	705.610,50
17	81101706	Floculadores para prueba de jarras:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y revisión de las paletas.	1,00	UN	223.576,32	0,00	223.576,32
18	81101706	Fotometro:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general.	1,00	UN	1.150.769,89	0,00	1.150.769,89
19	81101706	Fotometro:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general.	1,00	UN	1.150.769,89	0,00	1.150.769,89
20	81101706	Horno de secado:Inspeccionar y limpiar el cable de alimentación eléctrica Verificar el correcto funcionamiento mediante la determinación de la temperatura con ayuda de un termómetro de mercurio.	1,00	UN	588.673,39	0,00	588.673,39
21	81101706	Incubadora:Mantenimiento preventivo, sistema electrico y medición de temperatura	1,00	UN	564.089,75	0,00	564.089,75
22	81101706	Microscopio:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general de lentes	1,00	UN	444.627,41	0,00	444.627,41
23	81101706	Microscopios:Revisión general del objetivo y del sistema eléctrico.	1,00	UN	444.627,41	0,00	444.627,41
24	81101706	Microscopios:Revisión general del objetivo, sistema eléctrico y reparar la pantalla.	1,00	UN	444.627,41	0,00	444.627,41
25	81101706	Multiparametro:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general. Calibración	1,00	UN	664.948,20	0,00	664.948,20
26	81101706	Multiparametros:El equipo no enciende ni por medio de la energía ni por el sistema de baterias. Hacerle mantenimiento general y adiconalmente reparar un puerto que se encuentra averiado.	1,00	UN	664.948,20	0,00	664.948,20
27	81101706	Oxímetro:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos; limpieza general y calibración.	1,00	UN	575.251,95	0,00	575.251,95
28	81101706	pHmetro:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos; limpieza general y calibración.	1,00	UN	423.233,64	0,00	423.233,64
29	81101706	Plancha de calentamiento con agitación:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general.	1,00	UN	289.951,21	0,00	289.951,21
30	81101706	Sonómetro Estación meteorológica:Sonometro 1. Actualización de Bootstrap 2. Actualización de Firmware 3. Limpieza de membrana de micrófono 4. Limpieza de tarjetas del sonómetro 5. Ajuste de líneas del preamplificador 6. Prueba acústica 7. Prueba eléctrica 8. Verificación de transmisión de datos 9. Cambio de pantalla de viento 10. Ajuste conectores internos de baterías 11. Informe de mantenimiento preventivo Estación meteorologica Verificar periódicamente la orientación de los sensores de dirección para la adecuada toma de datos, comprobar la señal de medida del sensor y la salida analógica del mismo, así como la propia fuente de alimentación de los sensores para determinar que no se produzca ninguna interrupción en la recopilación de datos para la estación y revisar el correcto funcionamiento de los rodamientos y elementos mecánicos para evitar su deterioro y prolongar su vida útil. Reposición de data loger	1,00	UN	1.767.348,11	0,00	1.767.348,11
31	81101706	Termorreactor: Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles, swiches, conectores, cableado) Revisión y limpieza del tanque. Verificación de funcionamiento. oldar tapa y carcasa que se encuentran desprendidas Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles, swiches, conectores, cableado) Revisión y limpieza del tanque. Verificación de funcionamiento. oldar tapa y carcasa que se encuentran desprendidas Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles, swiches, conectores, cableado) Revisión y limpieza del tanque. Verificación de funcionamiento. *oldar tapa y carcasa que se encuentran desprendidas Limpieza integral externa e interna del equipo.Revisión del sistema eléctrico. (Resistencias de calentamiento, cable de potencia, fusibles, swiches, conectores, cableado)Revisión y limpieza del tanque.Verificación de funcionamiento.*oldar tapa y carcasa que se encuentran desprendidas	1,00	UN	1.209.238,11	0,00	1.209.238,11
32	81101706	Turbidimetor:Revisión del sistema eléctricos, electrónicos y limpieza general Arreglar la tecla de medición o cambiar teclas	1,00	UN	1.295.612,50	0,00	1.295.612,50
33	81101706	Ultra clave M11:Revisión del sistema eléctrico y electronico	1,00	UN	378.717,50	0,00	378.717,50

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CAMARA DE COMERCIO VALMET OCT 2025.pdf	CAMARA DE COMERCIO VALMET OCT 2025.pdf	(detalle)
RUT VALMET AGOSTO 2025.pdf	RUT VALMET AGOSTO 2025.pdf	(detalle)
Certificacion Bancaria Octubre.pdf	Certificacion Bancaria Octubre.pdf	(detalle)
GCCON-F-021Anexoalcontrato VALMET LOTE 2.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato VALMET LOTE 2.pdf	(detalle)

CO1_OTLCNTNR_801031224_CO1_RPL_5234944.pdf CO1_OTLCNTNR_801031224_CO1_RPL_5234944.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria Elicenia Quintero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21627437	Guardar y notificar
Supervisor	MARY LUZ OCAMPO OS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43477807	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Maria Elicenia Quintero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21627437	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Maria Elicenia Quintero Cardona	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 9:48:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona
Supervisor	MARY LUZ OCAMPO OSORIO	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 9:48:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona
Ordenador del pago	Maria Elicenia Quintero Cardona	2 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 9:48:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	26.946.360,83
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		26.946.360,83

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15525	CDP	Generado	68.829.860 COP	26.946.360,83 COP	36-02-00-005-920310	-	Editar

Saldo de CDP 68.829.860 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 26.946.360,83 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 7/11/2025 1:53 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 223225	Presupuestal (CDP)	10/11/2025 12:00 AM	Generado	26.946.360,83 COP	26.946.360,83 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.946.360,83 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.946.360,83 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 10/11/2025 3:52 PM