Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8563833
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 7:44:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8563833
Objeto del contrato	5_9502_551 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN, DESTINADOS A ATENDER EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIAL CAMPESINA DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 minutos para terminar *(12/11/2025 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(11/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA CTMAE

COLOMBIA, Puerto Berrío

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CHELL ING

COLOMBIA, Puerto Berrío
Número de documento 901054723

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CHELL ING	Bancolombia	Ahorros	16373573926

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *marcelo rodriguez giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2025 5:13:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fernando Cano Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2025 6:25:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8563833_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(12/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(12/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 hora de tiempo transcurrido *(12/11/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	17 horas de tiempo transcurrido *(11/11/2025 9:41:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18371493	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	29 días para terminar *(12/12/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18369780	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	93.822.763,16 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18335767	Seriedad de la oferta	-	23.456.100,00 COP	-	31/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8563833
Proveedor CHELL ING
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 NO 49 -20 BARRIO EL HOYO
Ubicación CO-ANT-05579 - Puerto Berrío
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Puerto Berrío
Dirección CARRERA 6 NO 49 -20 BARRIO EL HOYO
Código postal 053420

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 # 48-18 / 20 BARRIO EL HOYO	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío

1 CO1.PCCNTR.8563833

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
207.400.000,00	207.397.075,92

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	60105302	LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN FIC	1,00	UN	207.400.000,00	207.397.075,92	207.400.000,00	207.397.075,92

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	27.161.000,00 Precio total estimado	27.159.832,00 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	60105302	LOTE 2 - AGROPECUARIO CAMPESENA	1,00	UN	27.161.000,00	27.159.832,00	27.161.000,00	27.159.832,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-ANEXO AL CONTRATO - MATERIALES CAMPESENA.pdf	GCCON-F-021-ANEXO AL CONTRATO - MATERIALES CAMPESENA.pdf	(detalle)
RESOLUCION RESOLUCIÓN No. 05-10544 DE 2025 ADJUDICACION SUBASTA- MATERIALES CAMPESENA.pdf	RESOLUCION RESOLUCIÓN No. 05-10544 DE 2025 ADJUDICACION SUBASTA- MATERIALES CAMPESENA.pdf	(detalle)
GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación_MATERIALES CAMPESENA.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación_MATERIALES CAMPESENA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fernando Cano Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8045941	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN DAVID VALENCIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71193608	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Fernando Cano Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8045941	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fernando Cano Gómez	1 día de tiempo transcurrido *(10/11/2025 6:25:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Cano Gómez
Supervisor	JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO	1 día de tiempo transcurrido *(10/11/2025 6:25:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Cano Gómez
Ordenador del pago	Fernando Cano Gómez	1 día de tiempo transcurrido *(10/11/2025 6:25:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Cano Gómez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	234.556.907,92
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		234.556.907,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005-950210

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9725	CDP	Generado	4.000.000 COP	4.000.000 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar
☐	9325	CDP	Con Compromiso	357.600.000 COP	230.556.907,92 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar

Saldo de CDP 361.600.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 234.556.907,92 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 10/11/2025 12:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	492525	Presupuestal (CDP)	11/11/2025 12:00 AM	Generado	230.556.907,92 COP	230.556.907,92 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar
☐	492425	Presupuestal (CDP)	11/11/2025 12:00 AM	Generado	4.000.000 COP	4.000.000 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 234.556.907,92 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	234.556.907,92 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	11/11/2025 11:30 PM