PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

Buga, 10 de noviembre de 2025

Señor
Ludwig Mauricio Rojas Delgado
Subdirector (E) | SENA CAB

Asunto: Verificación Oferta Económica Proceso de Contratación por Mínima Cuantía No. MC-VIL-CAB-0026-2025

Con toda atención nos dirigimos al Sr. Ludwig Mauricio Rojas Delgado, en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter económico en el marco del proceso del asunto, así:

Objeto del proceso:
Servicios de mantenimiento de las redes de los sistemas sanitarios, alcantarillado, hidráulicos y de acueducto del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2026.

Verificación aritmética

						DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS			
						1		2	
					Fecha y hora entrega oferta	8/11/2025 2:10 PM		8/11/2025 2:10 PM	
					Nombre	LIC BUG LICITAMOS ¡YA!		EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO	
					NIT #	900.852.368		14.697.472	
					R.L.	CARLOS ANDRES CRUZ RAMIREZ		EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO	
					Total oferta	$ 7.72.1.162.000,00		$ 1.124.693.432,13	
Ref. ítem/act	Descripción	Unidad de medida	Cant	VR. UNIT	Precio total estimado	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO	PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES DEIVA	PRECIO TOTAL OFERTADO
1. PRELIMINARES									
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DESVIADORA PREVENTIVA AUDIBLE/VISUAL	UN	2	$ 182.764,27	$ 365.528,54	$ 164.000,00	$ 328.000,00	$ 182.730,00	$ 365.460,00
1.2	DEMOLICION Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA	ML	180,7	$ 8.244,70	$ 1.490.169,82	$ 7.400,00	$ 1.337.180,00	$ 8.243,00	$ 1.489.900,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y FORMALETAS DE ZONA VERDE CINCUNDANTE AL AREA A INTERVENIR	M2	406,59	$ 3.457,24	$ 1.568.279,64	$ 3.500,00	$ 1.423.065,00	$ 3.460,00	$ 1.569.335,00
1.4	SUMINISTRO DE CORTE Y RETIRO SUCIO 0-4" - 12"	ML	46	$ 58.777,93	$ 2.611.772,06	$ 51.100,00	$ 2.350.600,00	$ 58.770,00	$ 2.611.422,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Tortuga M	U	30	$ 64.573,28	$ 2.837.191,09	$ 65.000,00	$ 2.550.000,00	$ 64.570,00	$ 2.837.150,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LAMINA REFLECTIVA	U	45	$ 64.775,22	$ 2.914.899,40	$ 66.200,00	$ 2.979.000,00	$ 64.770,00	$ 2.914.650,00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	ML	456	$ 2.061,27	$ 939.237,34	$ 2.300,00	$ 398.800,00	$ 2.060,00	$ 939.040,00
					$ 12.763.077,89		$ 10.966.645,00		$ 12.786.977,00
2.MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
2.1	RETIRO DE VIGA EN CONCRETO H=>1 ANAM	M2	71,21	$ 46.854,80	$ 3.334.760,85	$ 47.000,00	$ 2.992.000,00	$ 46.849,00	$ 3.323.741,29
2.2	RESTAURACION A TODO COSTO DE MARTA CONCRETO SIDM 5000 PSI	M2	71,21	$ 140.799,07	$ 10.031.833,38	$ 137.000,00	$ 9.638.790,00	$ 140.790,00	$ 10.031.247,90
2.3	RESTAURACION CAJA INSPECCION SIDMO CME	UND	25	$ 109.516,85	$ 2.738.916,13	$ 96.600,00	$ 2.499.000,00	$ 109.560,00	$ 2.739.749,00
2.4	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	146,4	$ 29.643,77	$ 4.339.662,80	$ 26.600,00	$ 3.886.280,00	$ 29.464,00	$ 4.329.149,60
2.5	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA, INCLUYE ACARREO	M3	43,97	$ 143.320,59	$ 6.311.878,32	$ 131.000,00	$ 5.691.470,00	143528	$ 6.311.682,73
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6"	ML	652	$ 230.561,86	$ 19.743.849,39	$ 113.900,00	$ 17.798.400,00	1300490	$ 19.741.800,00
2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LUBRICANTE PARA TUBERIA	UND	25,84	$ 52.670,23	$ 1.360.998,65	$ 47.400,00	$ 1.233.978,00	52652	$ 1.360.027,68
2.8	SUMINISTRO PARA CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBBASE'S GW-GM	M2	334,5	$ 5.784,37	$ 1.935.118,95	$ 5.200,00	$ 1.738.380,00	6777	$ 1.931.241,00
2.9	SUMINISTRO DE EMPAQUE TUBO 6" Quick Gri INSTALACION CONCRETO ESCALE PASO EN PASO-CAJAS	UND	25	$ 154.350,80	$ 3.858.272,00	$ 139.000,00	$ 3.475.000,00	154209	$ 3.855.225,00	
2.10	SUMINISTRO DE ADOQUIN/OTA PARA RELLENO INCLUYE COMPACTACION CON SALTARIN	M3	58,53	$ 64.609,85	$ 3.783.833,05	$ 58.000,00	$ 3.396.000,00	64036	$ 3.783.852,00	
2.11	SUMINISTRO RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	29,91	$ 21.699,47	$ 689.197,88	$ 21.300,00	$ 616.750,00	23647	$ 683.634,77	
2.12	RESTAURACION A TODO COSTO DE Cilas INSPECCION PARE, EXCAVACION H=1.5M	UND	30	$ 689.264,60	$ 20.669.838,00	$ 619.400,00	$ 18.582.000,00	$ 689.266,00	$ 20.677.980,00	
2.13	NIVELACION TERRENO (CAPA DE APOYO PARA PISO)	M3	456,65	$ 6.424,80	$ 1.223.833,92	$ 5.700,00	$ 1.086.705,00	$ 6.396,00	$ 1.218.393,00	
2.14	RETIRO DE ESCOMBROS CONFORME A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA. Carga Volqueta 15 Ton 5 M3	Viaje	7	$ 700.885,28	$ 4.906.199,00	$ 630.000,00	$ 4.410.000,00	$ 703.000,00	$ 4.921.000,00	
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE REPUESTOS DE HIERRO DE 60.000 PS...	KIA	200	$ 9.452,36	$ 1.890.472,00	$ 8.500,00	$ 1.700.000,00	$ 9.455,00	$ 1.890.000,00	
	PROMEDIO TOTAL				$ 64.775.697,66		$ 59.079.599,00		$ 64.733.883,13	

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 64.967.715.000		TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 59.037.000.000		TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 64.930.000.130	
	ADMINISTRACION	06%	$ 70.760.553,74		06%	$ 70.804.919,64		06%	$ 70.760.741,00	
	UTILIDAD	6%	$ 4.848.369,76		6%	$ 4.851.477,76		6%	$ 4.848.362,76	
	TOTAL AIU		$ 75.609.123,50		TOTAL AIU	$ 75.656.397,40		TOTAL AIU	$ 75.609.103,76	
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 920.703,20		19%	$ 922.058,74		19%	$ 920.703,12	
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO		$ 144.649.827,69		TOTAL	$ 131.742.788,18		TOTAL	$ 141.881.272,00	

Diferencia	$ 0,74	$ 0,69
Presenta anexo a la oferta económica donde indique solo el % de IVA sin cada ITEM	SI	SI
El valor supera el presupuesto del proceso?	NO	NO
La oferta cumple características para considerarse artificialmente bajo?	NO	NO
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA =>	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA =>		

FIRMA EVALUADOR ASPECTO ECONÓMICO

Nombre: Sandy Johanna Libreros Morales
Cargo: Contadora CAB