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ESTRUCTURADOR JURIDICO 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS ROBERTO BERNAL MORALES 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN  1.032.430.830 

CARGO O NUMERO DE CONTRATO  SIOM-CD-0060-2025 

CORREO ELECTRÓNICO Bernalm1299@gmail.com 

 

ESTRUCTURADOR TECNICO 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS LUIS HERNAN CASTELLANOS GARCIA 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN  11.442.974 

CARGO O NUMERO DE CONTRATO  SIOM-CD-0457-2025 

CORREO ELECTRÓNICO Castellanosg.hernan@gmail.com 

 

ESTRUCTURADOR TECNICO 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS JUAN DAVID RODRIGUEZ CESPEDES 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN  1.016.069.049 

CARGO O NUMERO DE CONTRATO  SIOM-CD-0769-2025 

CORREO ELECTRÓNICO juandrodriguezcespedes@gmail.com 

 

ESTRUCTURADOR TECNICO 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS NIDYA ALEXANDRA SABOGAL MEZA 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN  1.136.889.387 

CARGO O NUMERO DE CONTRATO  SIOM-CD-0875-2025 

CORREO ELECTRÓNICO nidyalexandra@gmail.com 

 

ESTRUCTURADOR TECNICO 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS NICOLAS GARCIA RODRIGUEZ 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN  1.014.294.785 

CARGO O NUMERO DE CONTRATO  SIOM-CD-0073-2025 

CORREO ELECTRÓNICO Nicolasgarciarodriguez16@gmail.com 

 

ESTRUCTURADOR FINANCIERO 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS YENNY TATIANA LOVERA CAMPIÑO 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN  1.070.013.205 

CARGO O NUMERO DE CONTRATO  SIOM-CD-0052-2025 

CORREO ELECTRÓNICO contratacionsiop@alcaldiacota.gov.co 

 

ESTRUCTURADOR FINANCIERO 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS ALBERT ANDRES JAMAICA MOLANO 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN  80.030.552 

CARGO O NUMERO DE CONTRATO  SIOM-CD-0770-2025 

CORREO ELECTRÓNICO albertandresjamaicamolano@gmail.com 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad, me permito informarles que 
mediante la presente son designados como miembros del COMITÉ ESTRUCTURADOR del proceso de contratación 
que se describe a continuación: 
 

TIPO DE CONTRATO A 
CELEBRAR 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

LICITACION PUBLICA 

OBJETO DEL PROCESO 

DISEÑOS, ESTUDIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL,  SOCIAL - CULTURAL 
Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE COTA, 
CUNDINAMARCA - SALAS DE VELACIÓN - TEATRO RENACE. 

Plazo 
 

LOTE 1. FASE I: Diseños, estudios, licencias y permisos; en un plazo de hasta cinco 
(05) meses en la vigencia 2025 y FASE II: Construcción de obra civil; en un plazo 
de hasta catorce (14) meses en las vigencias 2026 y 2027, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
LOTE 2. FASE I: Diseños, estudios, licencias y permisos; en un plazo de hasta cinco 
(05) meses en la vigencia 2025 y FASE II: Construcción de obra civil; en un plazo 
de hasta dieciséis (16) meses en las vigencias 2026 y 2027, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

Presupuesto oficial: 
 

El valor del contrato es la suma de HASTA QUINCE MIL SESENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 
PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($15.067.545.326,70) que incluyen 
impuestos y deducciones a que haya lugar, todos los costos en los que debe incurrir 
el contratista para la ejecución del contrato. 

 

 
 
La presente se expide a los veinticuatro (24) días del mes de Junio del año 2025. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

    

AMPARO ANDREA RODRIGUEZ COLORADO 
Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas 
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