	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	GIL-F-061 V.1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7016547 DE 2024	**F. INICIO:**	20/11/2024	**F. TERMINACION:**	30/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	5_9503_763 CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJAS DE LA BODEGA 49 SEDE AVIACIÓN DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.				
CONTRATISTA:	VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S			**NIT:**	900.861.564-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA			**C.C.**	71.296.208
SUPERVISOR:	CAMILO ANDRÉS LAVERDE CORREDOR			**C.C**	14.297.624

MANO DE OBRA Y ANALISIS DETALLADO DEL PORCENTAJE DE PRESTACIONES SOCIALES

				%						%	
SALARIO MENSUAL	1.623.500		1.623.500	100		3.084.650			3.084.650	100,00	
SALARIO ANUAL	19.482.000					37.015.800					
SUBSIDIO TRANSPORTE	200.000		200.000	11,70		200.000			200.000	6,16	
SUBSIDIO TRANSPORTE ANUAL	2.280.000					2.280.000					
SALARIO+SUBSIDIO ANUAL	21.762.000		1.823.500			39.295.800			3.284.650		
DESCRIPCION	**AYUDANTES**					**OFICIAL**					
PRESTACIONES	**BASE**	**FACTOR**	**VALOR**	**%**	**VALOR**	**BASE**	**FACTOR**	**VALOR**		**%**	**VALOR**
CESANTIAS ANUAL	C/360	36	2.188.200	10,00	182.350	C/360	36	3.941.580		10,00	328.465
INTERESES CESANTIAS	CESANTIAS	12%	262.584	1,20	21.882	CESANTIAS	12%	472.990		1,20	39.416
VACACIONES - 15 DIAS	1.623.500	50%	811.750	4,17	67.646	3.084.650	50%	1.542.325		4,17	128.527
PRIMA - 30 DIAS	1.823.500	100%	1.823.500	8,33	151.960	3.284.650	100%	3.284.650		8,33	273.723
OTROS COSTOS											
DOTACION(3 AL AÑO)			1.209.832	6,21	100.819			1.277.045		3,45	106.420
TRANSPORTE FUERA DEL AREA METROPOL				0,00	0					0,00	0
SEGURIDAD SOCIAL											
PENSIONES	1.623.500	12%	2.337.840	12,00	194.820	3.084.650	12%	4.441.896		12,00	370.158
MEDICINA FAMILIAR	1.623.500	0%	0	0,00	0	3.084.650	0%	0		0,00	0
RIESGOS PROFESIONALES	1.623.500	6,96%	1.355.947	6,96	112.996	3.084.650	6,96%	2.576.300		6,96	214.692
OTROS APORTES											
I.C.B.F	1.623.500	0%	0	0	0	3.084.650	0%	0		0	0
SENA	1.623.500	0%	0	0	0	3.084.650	0%	0		0	0
SUBSIDIO FAMILIAR	1.623.500	4%	779.280	4	64.940	3.084.650	4%	1.480.632		4	123.386
FONDO IND. DE CONSTRUC.	1.623.500	0,0%	0	0	0	3.084.650	0,0%	0		0	0
		TOTAL	**$ 32.530.933**	**64,57%**	**$ 2.720.912**		**TOTAL**	**$ 58.313.217**		**56,27%**	**$ 4.869.437**

SALARIO MENSUAL AYUDANTE	**$ 2.720.912**
SALARIO DIARIO AYUDANTE	**$ 90.697**

SALARIO MENSUAL OFICIAL	**$ 4.869.437**
SALARIO DIARIO OFICIAL	**$ 162.315**

LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
Representante Legal Contratista

Camilo A. Laverde C.

CAMILO ANDRES LAVERDE CORREDOR
Supervisor