Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8587921
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 horas de tiempo transcurrido *(13/11/2025 12:04:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8587921
Objeto del contrato	Compra de materiales de formación para los cursos del programa Formación Especializada Campesina en el área de vivienda que se desarrollan en el Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	20 días para terminar *(3/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20 días para terminar *(4/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP

COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CREACIS SAS

COLOMBIA, Tumaco
Número de documento 901495337

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CREADORA ASESORA Y CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS CREACIS SAS	DAVIVIENDA	Corriente	108969985382

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RUSMIDIAN CARACAS LEON* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2025 4:43:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE TIRSO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2025 5:57:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	14 días para terminar *(28/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8587921
Proveedor CREADORA ASESORA Y CONSULTORA INTEGRAL DE SERVICIOS CREACIS SAS
Creado por CATERINE ARCINIEGAS PORTILLA
Agregado en 1 hora de tiempo transcurrido *(13/11/2025 5:18:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-CAPCP-0072-2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Ubicación CO-NAR-52835 - Tumaco
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Tumaco
Dirección CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SAN ANDRES DE TUMACO Y COBERTURA DEL CENTRO (Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya herrera, El Charco, La Tola, Iscuande, Magui Payan, Roberto Payan, Barbacooas, Ricaurte y Mallama)	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 139.995.528,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 137.198.856,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30111601	Cemento x bulto de 50kg **Mis observaciones:** Und	223,00	UN	55.313,00	54.207,00	12.334.799,00	12.088.161,00
2		30111601	Cemento blanco **Mis observaciones:** Kg	50,00	UN	4.720,00	4.626,00	236.000,00	231.300,00
3		30111801	Agregado zarandeado **Mis observaciones:** m3	30,00	UN	212.400,00	208.152,00	6.372.000,00	6.244.560,00
4		30111801	Arena **Mis observaciones:** m3	18,00	UN	194.700,00	190.806,00	3.504.600,00	3.434.508,00
5		30111801	Material filtrante 2-1/2" **Mis observaciones:** m3	4,50	UN	141.600,00	138.768,00	637.200,00	624.456,00
6		30102401	Varilla acero de 3/8" X 6mL **Mis observaciones:** Und	90,00	UN	283.200,00	277.536,00	25.488.000,00	24.978.240,00
7		30102401	Varilla acero de 1/2" x 6ml **Mis observaciones:** Und	405,00	UN	40.563,00	39.752,00	16.428.015,00	16.099.560,00
8		30102401	Alambre de amarre n°18 **Mis observaciones:** Kg	108,00	UN	9.440,00	9.251,00	1.019.520,00	999.108,00
9		31161500	Ladrillo tolete común **Mis observaciones:** Und	9.000,00	UN	1.917,00	1.879,00	17.253.000,00	16.911.000,00
10		31161500	Perfil metálico cuadrado de 1-1/2" x 6ml **Mis observaciones:** Und	18,00	UN	106.937,00	104.798,00	1.924.866,00	1.886.364,00
11		31161500	Puerta metálica calibre 20 de 0,56m*1,85m, incluye marco **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	1.180.000,00	1.156.400,00	10.620.000,00	10.407.600,00
12		31161500	Luceta de 75cm x 25cm **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	405.625,00	397.513,00	3.650.625,00	3.577.617,00
13		31161500	Soldadura westcol 60-11 **Mis observaciones:** kg	45,00	UN	39.530,00	38.739,00	1.778.850,00	1.743.255,00
14		31161500	Teja fibro cemento N°6 **Mis observaciones:** Und	27,00	UN	62.098,00	60.856,00	1.676.646,00	1.643.112,00
15		31161500	Canal amazonas **Mis observaciones:** Ml	18,00	UN	84.518,00	82.828,00	1.521.324,00	1.490.904,00
16		31161500	Bajante amazonas cuadrado de 2x2 **Mis observaciones:** Ml	9,00	UN	53.838,00	52.761,00	484.542,00	474.849,00
17		31161500	Unión canal a bajante **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	21.830,00	21.393,00	196.470,00	192.537,00
18		31161500	Tapa lateral izquierda canal amazonas **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	10.030,00	9.829,00	90.270,00	88.461,00
19		31161500	Tapa lateral derecha canal amazonas **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	7.523,00	7.373,00	67.707,00	66.357,00
20		31161500	Soporte de canal sobre fachada **Mis observaciones:** Und	27,00	UN	4.425,00	4.337,00	119.475,00	117.099,00
21		31161500	codo de bajante **Mis observaciones:** Und	18,00	UN	8.555,00	8.384,00	153.990,00	150.912,00
22		31161500	Soporte de bajante **Mis observaciones:** Und	27,00	UN	4.425,00	4.337,00	119.475,00	117.099,00
23		31161500	Sanitario tipo institucional **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	447.515,00	438.565,00	4.027.635,00	3.947.085,00
24		31161500	Lavamanos con pedestal tipo institucional **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	231.133,00	226.510,00	2.080.197,00	2.038.590,00
25		31161500	Grifo para ducha **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	70.948,00	69.529,00	638.532,00	625.761,00
26		31161500	Unión PVC-P de 1/2" **Mis observaciones:** Und	18,00	UN	737,00	722,00	13.266,00	12.996,00
27		31161500	Adaptarodo hembra PVC-P de 1/2" **Mis observaciones:** Und	27,00	UN	737,00	722,00	19.899,00	19.494,00
28		31161500	Adaptarodo macho PVC-P de 1/2" **Mis observaciones:** Und	36,00	UN	737,00	722,00	26.532,00	25.992,00
29		31161500	Adaptarodo hembra PVC-P de 1" **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	3.245,00	3.180,00	29.205,00	28.620,00
30		31161500	Adaptarodo macho PVC-P de 1" **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	2.213,00	2.169,00	19.917,00	19.521,00
31		31161500	Buje reducción de 1" a 1/2" **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	1.918,00	1.880,00	17.262,00	16.920,00
32		31161500	Cinta teflón **Mis observaciones:** Rollo	9,00	UN	1.033,00	1.012,00	9.297,00	9.108,00
33		31161500	Tubo PVC-P de 1/2" x 6ml **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	2.950,00	2.891,00	26.550,00	26.019,00
34		31161500	Codo PVC-P de 1/2" **Mis observaciones:** Und	99,00	UN	1.033,00	1.012,00	102.267,00	100.188,00
35		31161500	Tee PVC-P de 1/2" **Mis observaciones:** Und	18,00	UN	590,00	578,00	10.620,00	10.404,00
36		31161500	Llave de paso lisa de PVC-P de 1/2" **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	3.688,00	3.614,00	33.192,00	32.526,00
37		31161500	Tubo PVC-S de 4" x 6ml **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	31.270,00	30.645,00	281.430,00	275.805,00
38		31161500	Codo de 45°PVC-S de 4" **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	20.797,00	20.381,00	187.173,00	183.429,00
39		31161500	Codo de PVC-S de 4" **Mis observaciones:** Und	45,00	UN	15.045,00	14.744,00	677.025,00	663.480,00

40	31161500	Tee de PVC-S de 4" **Mis observaciones:** Und	18,00	UN	24.337,00	23.850,00	438.066,00	429.300,00
41	31161500	Yee de PVC-S de 4" **Mis observaciones:** Und	18,00	UN	42.185,00	41.341,00	759.330,00	744.138,00
42	31161500	Reducción de PVC-S de 4" a 2" **Mis observaciones:** Und	18,00	UN	13.570,00	13.299,00	244.260,00	239.382,00
43	31161500	Tubo de PVC-S de 2" x 6ml **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	13.275,00	13.010,00	119.475,00	117.090,00
44	31161500	Codosifón de PVC-S de 2" CxC **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	8.702,00	8.528,00	78.318,00	76.752,00
45	31161500	Codo de 45°PVC-S de 2" **Mis observaciones:** Und	10,00	UN	5.900,00	5.782,00	59.000,00	57.820,00
46	31161500	Codo de PVC-S de 2" **Mis observaciones:** Und	27,00	UN	4.425,00	4.337,00	119.475,00	117.099,00
47	31161500	Lipiador de PVC x 1/8 **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	32.450,00	31.801,00	292.050,00	286.209,00
48	31161500	Soldadura PVC x 1/8 **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	67.702,00	66.348,00	609.318,00	597.132,00
49	31161500	Disco de corte metálicos de 4-1/2" **Mis observaciones:** Und	36,00	UN	7.080,00	6.938,00	254.880,00	249.768,00
50	31161500	Disco de corte diamantado de 4-1/2" **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	10.325,00	10.119,00	92.925,00	91.071,00
51	31161500	Piola x 100m **Mis observaciones:** Rollo	9,00	UN	5.162,00	5.059,00	46.458,00	45.531,00
52	31161500	Nylon x 100m **Mis observaciones:** Rollo	9,00	UN	11.800,00	11.564,00	106.200,00	104.076,00
53	31161500	Varenga de 2"x2" de 2,70ml **Mis observaciones:** Und	90,00	UN	11.357,00	11.130,00	1.022.130,00	1.001.700,00
54	31161500	Liston de 10cm **Mis observaciones:** Und	27,00	UN	22.125,00	21.683,00	597.375,00	585.441,00
55	31161500	Tabla de 20cm **Mis observaciones:** Und	54,00	UN	22.715,00	22.261,00	1.226.610,00	1.202.094,00
56	31161500	Tabla de 15cm **Mis observaciones:** Und	54,00	UN	17.700,00	17.346,00	955.800,00	936.684,00
57	31161503	Clavos de 2-1/2" **Mis observaciones:** Lb	45,00	UN	5.457,00	5.348,00	245.565,00	240.660,00
58	31161503	Clavos de acero de 2" **Mis observaciones:** Lb	9,00	UN	12.242,00	11.997,00	110.178,00	107.973,00
59	31161500	Hojas de segueta (corte acero) **Mis observaciones:** Und	27,00	UN	6.195,00	6.071,00	167.265,00	163.917,00
60	31161500	Enchape para pared **Mis observaciones:** m2	72,00	UN	50.150,00	49.147,00	3.610.800,00	3.538.584,00
61	31161500	Enchape antideslizante para piso **Mis observaciones:** m2	18,00	UN	64.015,00	62.735,00	1.152.270,00	1.129.230,00
62	31161500	Pegacor bulto x 40kg **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	112.542,00	110.291,00	1.012.878,00	992.619,00
63	31161500	Separadores plasticos de 3mm **Mis observaciones:** Caja	19,00	UN	4.425,00	4.337,00	84.075,00	82.403,00
64	31161500	Pintura blanca tipo 1 intemperie **Mis observaciones:** Gln	9,00	UN	127.735,00	125.180,00	1.149.615,00	1.126.620,00
65	31161500	Pintura anticorrosivo Primer Z8 x 1/4 **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	36.432,00	35.703,00	327.888,00	321.327,00
66	31161500	Pintura esmalte blanco x 1/4 **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	49.117,00	48.135,00	442.053,00	433.215,00
67	31161500	Thiner corriente **Mis observaciones:** Gln	9,00	UN	39.825,00	39.029,00	358.425,00	351.261,00
68	31161500	Tanque para trampa de grasass de 250 litros **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	719.652,00	705.259,00	6.476.868,00	6.347.331,00
69	31161500	Tanque para almacenamiento de agua de 500 litros **Mis observaciones:** Und	9,00	UN	439.845,00	431.048,00	3.958.605,00	3.879.432,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	0072 CARTA DE ACEPTACION CREACIS.pdf	0072 CARTA DE ACEPTACION CREACIS.pdf	(detalle)
	0072 ANEXO AL CONTRATO CREACIS SAS.pdf	0072 ANEXO AL CONTRATO CREACIS SAS.pdf	(detalle)
	0072 FORMATO ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	0072 FORMATO ASIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
	OFERTA CREACIS.zip	OFERTA CREACIS.zip	(detalle)
	0072 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES FEC VIVIENDA.pdf	0072 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES FEC VIVIENDA.pdf	(detalle)
	CDP 2525 MATERIALES DE FORMACION ADICIONADO.pdf	CDP 2525 MATERIALES DE FORMACION ADICIONADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	31 minutos de tiempo transcurrido *(13/11/2025 5:57:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	31 minutos de tiempo transcurrido *(13/11/2025 5:57:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	137.198.856
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		137.198.856

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2525	CDP	Con Compromiso	1.456.193.344 COP	139.995.528 COP	36-02-00-052-953510	Validado	Editar

Saldo de CDP 1.456.193.344 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 139.995.528 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 4/11/2025 2:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -