Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8555030
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(6/11/2025 11:58:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CAR-CONV- INT-3355-2025
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Agencia Catastral de Cundinamarca - ACC, para la implementación del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito de los municipios de Cogua en la zona rural en las veredas Susagua, Mortiño, Rodamontal, Neusa, Patasica, Casa blanca, Páramo alto; Pulí en las zona urbana y rural; Venecia en la zona urbana y los centros poblados del Trébol y Aposentos; Guayabal
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(13/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901421041

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *José Antonio Herrera Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 9:52:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Yuddy Cecilia Pinilla Velasquez* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 9:58:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8555030_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8555030
Proveedor AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOCUMENTOS ACC.zip	DOCUMENTOS ACC.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49
Código postal 111221

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de ejecución será en el área rural y urbana de los municipios de Cogua (Zona Rural), Pulí (Zona Urbana y Rural), Venecia (Zona Urbana y centro poblados) y Guayabal de Síquima (zona Urbana) ubicados en la jurisdicción de la CAR	COLOMBIA > Cundinamarca > Cogua

1 CO1.PCCNTR.8555030

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.179.323.372,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101604	Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Agencia Catastral de Cundinamarca - ACC, para la implementación del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito de los municipios de Cogua en la zona rural en las veredas Susagua, Mortiño, Rodamontal, Neusa, Patasica, Casa blanca, Páramo alto; Pulí en las zona urbana y rural; Venecia en la zona urbana y los centros poblados del Trébol y Aposentos; Guayabal de Síquima en la zona urbana, en el departamento de Cundinamarca.	1,00	UN	5.179.323.372,00	5.179.323.372,00	5.179.323.372,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO No. CAR-CONV- INT-3355-2025 AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA FF.pdf	CLAUSULADO No. CAR-CONV- INT-3355-2025 AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA FF.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	5.179.323.372
	Total	5.179.323.372

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	25604710	CDP	No se ha iniciado		1.653.114.330 COP	23-32-05	-	Editar
☐	20257000515	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		2.938.869.920 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	25804610	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.653.114.330 COP	1.653.114.330 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.653.114.330 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.653.114.330 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -