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CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRONICO No. 316-2025

No. DE PROCESO | SO-COP-004-2025
CONTRATANTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E.
CONTRATISTA CONSORCIO AR

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION | NIT. 902.007.007-5

DIRECCION CARRERA 9 No. 54N - 16 AP 704

REPRESENTANTE | JUAN SEBASTIAN GUZMAN PRADA
LEGAL

IDENTIFICACION | C.C. No. 1.061.754.278

OBJETO “ADECUACIONES MENORES EN LAS UNIDADES DE ATENCION EN
SALUD DE ALMAGUER Y EL ROSAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO SUROCRIENTE E.S.E.”

VALOR NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
($989.376.315),

PLAZO DOS (2) MESES DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
CDP No. 677 del 03-10-2025 por valor de $989.445.432,00

Entre los suscritos KAREN DEL CARMEN HERNANDEZ MEZA, identificada con cédula de
ciudadania nimero 22.810.235 expedida en Cartagena, Bolivar, en su caracter de Gerente y
Representante Legal, designada mediante Resolucién No. 0254-04 del 1 abril de 2024,
posesionada mediante Acta No. 038 de 01 de abril del 2024 y facultada para contratar en virtud
del Articulo 9 del Estatuto de Contratacion (Acuerdo 014 de Noviembre 26 del 2024), quien para
los efectos del presente contrato se denominara la SURORIENTE E.S.E.: y por la otra, JUAN
SEBASTIAN GUZMAN PRADA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.061.754.278,
expedida en Popayan, Cauca, quien actta en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO
AR, identificado con NIT 902.007.007-5, con domicilio en la CARRERA 9 No. 54N - 16 AP 704, de
la ciudad de Popayan y quien en adelante en el presente contrato se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar un CONTRATO DE OBRA, el cual se regira por el
Estatuto de Contratacion de la Empresa Social del Estado SURORIENTE E.S.E., y demas
disposiciones legales vigentes y que en particular por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA. - OBJETO: “ADECUACIONES MENORES EN LAS UNIDADES DE ATENCION EN

SALUD DE ALMAGUER Y EL ROSAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE
E.S.E.”; el cual se ejecutara de conformidad con lo consignado en el proyecto viabilizado por el
Ministerio de Salud, los estudios previos, pliegos definitivos elaborados por LA SURORIENTE
E.S.E., y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral del
presente contrato; ejecutado por el Sistema de Precios Unitarios Sin Formula de Reajuste.
CLAUSULA SEGUNDA. - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Las actividades
contratadas se ejecutaran en los municipios de Almaguer y San Sebastian en el departamento del
Cauca. CLAUSULA TERCERA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se
estipula en la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA'Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($989.376.315), el cual se pagara
sistema de precios unitarios, renunciando el CONTRATISTA al reajuste de precios; pagos que se
efectuaran de la siguiente forma: Por medio de actas parciales, las cuales deberan ser autorizadas
y avaladas por el INTERVENTOR. Las actas parciales se suscribiran de conformidad con las
cantidades efectivamente ejecutadas, aplicando para el efecto los precios unitarios propuestos. El
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ultimo pago, se efectuara con el Acta de Liquidacion Final del contrato y no podra ser inferior al
diez por ciento (10%) del valor del mismo, acta que debe ir acompafiada del informe final de
Interventoria, en el cual se certifique el recibo a satisfaccion de la obra. PARAGRAFO PRIMERO:
En forma previa a la autorizacién de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando corresponda.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el ultimo pago, el Contratista debera anexar la pdliza de
estabilidad de la obra, debidamente otorgada de conformidad con las exigencias del presente
contrato. CLAUSULA CUARTA.- PLAZOQ. El plazo de ejecucion es de DOS (2) meses, que se
cuenta a partir de la suscripcion del acta acta de i inicio, previo Registro Presupuestal y legalizacion del
Contrato. CLAUSULA QUINTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL: Para atender el valor del
presente compromiso el Coordinador Administrativo de la SURORIENTE E.S.E. expidio el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 677 del 03 de octubre del 2025, por valor de
$989.445.432; con cargo al Presupuesto de Gastos de la vigencia 2025, con el fin de garantizar la
existencia de apropiacién presupuestal disponible y libre de afectacion. CLAUSULA SEXTA.-
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio del cumplimiento a cabalidad del objeto
contratado, seran obligaciones del Contratista las siguientes: 1) Desarrollar y cumplir el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato de conformidad con lo requerido por la entidad y en el plazo estipulado. De conformidad
con la siguientes obligaciones generales:

Obra: " ADECUACION MENOR UNIDAD DE ATENCION EN SALUD EL ROSAL
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. VR. UNIT VR.TOTAL

1 PRELIMINARES 23.062.242

1.1 | DEMOLICION DE PISOS PARA LAS M2 83,85 2.009.968
ZONAS EN MAL ESTADO 23.971

1.2 | DESMONTE DE PUNTOS HIDRAULICOS | und > 20.052
CON FILTRACIONES 10.476

1.3 | DESMONTE DE PUNTOS SANITARIOS | und 2 52.390
CON FILTRACIONES D=2-4" 26.195

1.4 | DESMONTE DE LUMINARIAS EN MAL und 54,00 1.766.610
ESTADO 32.715

1.5 | DESMONTE DE CIELO FALSO EN MAL m2 348,47 4.048.524
ESTADO 11.618

1.6 | DESMONTE DE CANALES DE AGUAS ml 80,99 654.318
LLUVIAS EN MAL ESTADO 8.079

1.7 | DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO | m2 289,81 3.767.820
CEMENTO EN MAL ESTADO 13.001

1.8 | DESMONTE DE CUBIERTAENTEJASDE | m2 32,40 857.174
BARRO EN MAL ESTADO 26.456

1.9 | RASQUETEQ Y LIJADA DE PINTURA m2 444,65 2.381.101
EXISTENTE EN MAL ESTADO 5.355

1.10 | DEMOLICION DE REPELLOS EN MAL m2 444,65 6.488.777
ESTADO 14.593

1.11 | RETIRO DE SOBRANTES M3K 14,00 1.014.608
72.472

SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES: 23.062.242
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2  EXCAVACIONES 44,907
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL m3 1 44.907
COMUN PARA ZONAS Y ELEMENTOS EN 44,907
MAL ESTADO(INCLUYE RETIRQ)
44.907
SUBTOTAL CAP. 2 EXCAVACIONES:
3 OBRASEN CUBIERTA 56.607.332
3.1 | REPOSICION DE CANALES METALICAS ml 110,50 14.707.440
CALIBRE 22 133.099
3.2 | REPOSICION DE BAJANTES DE AGUAS ml 14,24 637.511
LLUVIAS EN PVC D=3-4" 44.769
3.3 | REPOSICION CUBIERTAENTEJAUPVC | m2 14,24 1.951.236
PARA ZONAS EN MAL ESTADO 137.025
3.4 | REPOSICION DE TEJA FIBROCEMENTO | m2 289,81 20.837.339
71.900
3.5 |REPOSICION DE TEJAS DE BARRO EN m2 145,7 12.908.583
MAL ESTADO 88.597
3.6 | PROTECCION DE LOSAS TECNICAS CON | m2 39,50 2.656.612
MORTERO IMPERMEABILIZADOS 67.256
3.7 MEDIACANA EN MORTERO ML 73,25 2.908.611
IMPERMABILIZADO 1:4 PARA LOSAS 39.708
TECNICAS
56.607.332
SUBTOTAL CAP. 3 OBRAS EN CUBIERTA:
4  MAMPOSTERIAY PINTURA 89.871.831
4.1 | PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA | m2 621,73 41.366.184
MUROS EXPUESTOS A ZONAS 66.534
HUMEDAS
4.2 | REPOSICION DE GRANIPLAST PARA M2 858,44 32.086.770
EXTERIORES EN MAL ESTADO 37.378
4.3 | PIGMENTADO DE PINTURA SOBRE M2 916,59 16.418.877
GRANIPLAST PARA UNIFICAR 17.913
TONALIDAD DE REPARACIONES
89.871.831
SUBTOTAL CAP. 4 MAMPOSTERIA Y PINTURA:
5  PISOSY CIELO RASO 73.365.680
5.1 | REPARACION ALISTADO PISO 1:3 E=0.04 | m2 83,85 4,425,855
M PARA ZONAS EN MAL ESTADO 52.783
5,2 | REPOSICION DE MEDIA CANA EN PVC ML 578,95 20.474.567
PARA CIELOS Y PARED PARA ZONAS EN 35.365
MAL ESTADO
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REPOSICION DE CIELO RASO EN PVC

53 m2 512,67 48.465.258
(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y 94.535
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION)
PARA ZONAS EN MAL ESTADO
73.365.680
SUBTOTAL CAP. 5 PISOS Y CIELO RASO:
6 ENCHAPES Y ACCESORIOS BANOS 14.644.183
6.1 | ESTRUCTURA METALICA PARA KLS 553,76 14.644.183
CUBIERTA 26.445
14.644.183
SUBTOTAL CAP. 6 ENCHAPES Y ACCESORIOS BANOS:
7 SUMINISTRO E INSTALACION DE 396.240
CARPINTERIA
7,1 | REPOSICION DE ESPEJO 4 MM M2 4 396.240
99.060
396.240
SUBTOTAL CAP. 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA:
8  REPARACION INSTALACIONES 23.499.575
ELECTRICAS
8.1 | SALIDA DE ILUMINACION PARA UND 55 10.916.785
LAMPARAS TIPO LED 198.487
8,2 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA | UND 55 12.582.790
LED 40W 228.778
23.499.575
SUBTOTAL CAP. 8 REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS:
9 SUMINISTRO E INSTALACIONES 4,011,072
HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
9,1 | REPOSICION DE PUNTO SIFON POCETA | und 5 96.295
ASEOQ EN MAL ESTADO 19.259
9,2 | REPOSICION DE TUBERIA 3" SANITARIA | ml 82,42 2.475.979
EN MAL ESTADO 30.041
9,3 | REPOSICION DE CAJA SANITARIA EN und 2 1.438.798
CONCRETO 3000 PSI POR CAJAS EN 719.399
MAMPOSTERIA EN MAL ESTADO
SUBTOTAL CAP. 9 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS 4.011.072
LLUVIAS:
10  ASEO GENERAL 1.504.659
10,1 | ASEO GENERAL ENTREGA m2 533 1.504.659
2.823
1.504.659
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| SUBTOTAL CAP. 10 ASEO GENERAL:

VALOR COSTOS DIRECTOS 21000721
COSTOS INDIRECTOS

287.007.721

VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION 23,00% 66.011.776
IMPREVISTOS 1,00% 2.870.077
UTILIDAD 6,00% 17.220.463
TOTAL AlU 30,00% 86.102.316
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 373.110.037
VALOR TOTAL UAS EL ROSAL 373.110.037

Obra: |~ ADECUACION MENORUNIDAD DE ATENCION ENSALUDALMAGUER

| mem | DESCRIPCION | unp | CANT. VR. UNIT VRTOTAL |
1 PRELIMINARES 57.383.559
1.1 | DEMOLICION DE PISOS PARA LAS M2 250,09 5.994.907
ZONAS EN MAL ESTADO 23.971
1.2 | DEMOLICION DE ENCHAPES EN MAL m2 155,45 3.726.292
ESTADO 23.971
1.3 | DEMOLICION DE MESONES m2 6,64 456.029
ENCHAPADOS EN MAL ESTADO 68.679
1.4 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | und 36,00 2.263.176
EN MAL ESTADO (LAVAMANOS, 62.866
SANITARIOS Y ORINALES)
1.5 | DESMONTE DE PUERTAS SENCILLAS EN | und 11,00 987.899
MAL ESTADO 89.809
1.6 | DESMONTE DE PUERTAS DOBLES EN UND 5,00 523.895
MAL ESTADO 104.779
1.7 | DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS und 62,00 1.352.158
21.809
1.8 | DESMONTE DE LUMINARIAS EN MAL und 44,00 1.439.460
ESTADO 32.715
1.9 | DESMONTE DE CIELO FALSO EN MAL m2 689,61 7.987.753
ESTADO 11.583
1.10 | DESMONTE DE CANALES DE AGUAS ml 78,57 633.353
LLUVIAS EN MAL ESTADO 8.061
1.11 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJAS DE m2 381,27 10.080.016
BARRO EN MAL ESTADO 26.438
1.12 | RASQUETEOQ Y LIJADA DE PINTURA m2 1.820,44 9.730.252
EXISTENTE EN MAL ESTADO 5.345
1.13 | DEMOLICION DE REPELLOS EN MAL m2 465,64 6.795.085
ESTADO 14.593
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1.14 | SONDEO DE LIMPIEZA PARA UNIDADES | und 18,00 733.986
SANITARIAS OBSTRUIDAS 40.777
1.15 |RETIRO DE SOBRANTES M3K 21,00 1.521.912
72.472
1.16 |DEMOLICION DE CONTRAPISO EN MAL | m2 250,09 3.157.386
ESTADO 12.625
57.383.559
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES:
2 OBRASEN CUBIERTA 40.890.930
2,1 |REPOSICION DE CANALES METALICAS | ml 78,57 10.988.015
CALIBRE 22 139.850
2,2 | REPOSICION DE BAJANTES DEAGUAS | ml 28,00 1.327.872
LLUVIAS EN PVC D=3-4" 47.424
2,3 |REPOSICION DE TEJA FIBROCEMENTO | M2 381,27 28.575.043
74.947
40.890.930
SUBTOTAL CAP. 2 OBRAS EN CUBIERTA:
3 MAMPOSTERIA Y PINTURA 103.951.350
3,1 |PANETE IMPERMEABILIZADO 1.3 PARA | m2 465,64 32.157.564
MUROS EXPUESTOS A ZONAS 69.061
HUMEDAS :
3,2 | REPOSICION DE ESTUCO Y VINILO TRES | m2 1.111,62 45,654,233
MANOS EN MUROS CON HUMEDADES Y 41.070
EN MAL ESTADO
3,3 |REPOSICION DE PINTURA m2 306,09 10.524.905
ANTIBACTERIAL TRES MANOS EN 34.385
ZONAS ASEPTICAS EN MAL ESTADO
3,4 | REPOSICION DE PINTURA FACHADAEN | m2 402,73 15.614.648
VINILO PARA EXTERIORES EN MAL 38.772
ESTADO
103.951.350
SUBTOTAL CAP. 3 MAMPOSTERIA Y PINTURA:
4  PISOS Y CIELO RASO 159.005.853
4,1 |REPARACION ALISTADO PISO 1:3E=0.04 | m2 250,09 13.611.899
M PARA ZONAS EN MAL ESTADO 54.428
4,2 | REPOSICION, SUMINISTRO E m2 200,57 34.080.854
INSTALACION DE CERAMICA DE 40X40 169.920
cm O SIMILAR EN MAL ESTADO
4,3 | REPOSICION, SUMINISTRO E m2 49,52 8.413.597
INSTALACION DE PISO EN CERAMICA 169.903
PARA ZONAS HUMEDAS EN MAL
ESTADO
4,4 | REPOSICION DE GUARDAESCOBA EN ml 117,98 3.281.496
CARAMICA H= 7 CM PARA ZONAS EN 27.814
MAL ESTADO
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4,5

REPOSICION DE MEDIA CANA EN PVC
PARA CIELOS Y PARED PARA ZONAS EN
MAL ESTADO

ml

129,35

37.158

4.806.387

4,6

REPOSICION DE CIELO RASO EN PVC
(INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION)
PARA ZONAS EN MAL ESTADO

m2

689,61
100.036

68.985.826

4,7

REEMPLAZO DE CONTRAPISO EN MAL
ESTADO E=7CM CONCRETO DE 3000
PSI PARA ZONAS EN MAL ESTADO
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA
5MM 15X15

M2

250,09
103.266

25.825.7%4

SUBTOTAL CAP. 4 PISOS Y CIELO RASO:

159.005.853

ENCHAPES Y ACCESORIOS BANOS

58.130.025

51

REPOSICION DE CERAMICA PARED
PARA ZONAS HUMEDAS EN MAL
ESTADO (INCLUYE BOQUILLA COLOR,
WINGY LINEALES)

m2

155,45
169.920

26.414.064

5,2

REPOSICION E INSTALACION DE
SANITARIO INSTITUCIONAL EN MAL
ESTADO (INCLUYE TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

und

18,00
478.253

8.608.554

53

REPOSICION E INSTALACION DE
LAVAMANOS INSTITUCIONAL EN MAL
ESTADO (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

und

18,00
362.041

6.516.738

5,4

REPOSICION DE MESONES EN ACERO
INOXIDABLE CON POCETA EN MAL
ESTADO

ml

6,92
1.980.916

13.707.939

5,3

REPOSICION DE POCETA EN ACERO
INOXIDABLE EN MAL ESTADO

UND

576.546

2.882.730

SUBTOTAL CAP. 5 ENCHAPES Y ACCESORIOS BANOS:

58.130.025

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CARPINTERIA

18.388.325

6,1

REPOSICION DE PUERTA SENCILLA EN
ALUMINIO

und

AL
870.765

9.578.415

6,2

REPOSICION DE PUERTA DOBLE EN
ALUMINIO

und

1.761.982

8.809.910

SUBTOTAL CAP. 6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA:

18.388.325

REPARACION INSTALACIONES
ELECTRICAS

32.686.407

7

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 4#12

UND

31

221.976

6.881.256
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7,2 | SALIDA DE ILUMINACION PARA UND 8.920.736
LAMPARAS TIPO LED 202.744
7,3 | SALIDAS PARA INTERRUPTOR DOBLE UND 31 6.259.427
201.917
7,4 | SUMINISTRO E INSTALACION UND 44 10.624.988
LUMINARIA LED 40W 241.477
32.686.407
SUBTOTAL CAP. 7 REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS:
8 ASEO GENERAL 3.614.534
8,1 |ASEO GENERAL ENTREGA m2 1341,2 3.614.534
2.695
3.614.534
SUBTOTAL CAP. 8 ASEO GENERAL:
VALOR COSTOS DIRECTOS 220038
COSTOS INDIRECTOS
474.050.983
VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION 23,00% 109.031.726
IMPREVISTOS 1,00% 4.740.510
UTILIDAD 6,00% 28.443.059
TOTAL AlU 30,00% 142.215.295
i COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 616.266.278
VALOR TOTAL UAS ALMAGUER 616.266.278

~ VALOR TOTAL OBRA: $ 989.376.315

2) Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales,
de acuerdo a la normatividad vigente. 3) Constituir las pélizas exigidas por la entidad. 4) Ejecutar
las obras de conformidad con en el proyecto viabilizado por el Ministerio de Salud, los estudios
previos y pliegos definitivos elaborados por LA SURORIENTE ESE y la propuesta presentada por
el CONTRATISTA. §) Cumplir con todas las obligaciones consignadas en el Pliego de Condiciones
definitivo. 6) Acatar y cumplir con estricto rigor las exigencias establecidas para las obras en el
Manual de Contratacion de LA SURORIENTE ESE. 7) Acatar las 6rdenes y sugerencias escritas
realizadas por la interventoria. 8) Cumplir con las normas de seguridad social, aportes para
fiscales, laborales y de seguridad industrial en relacion con sus trabajadores. 9) Abstenerse de
introducir modificaciones al disefio viabilizado sin haber sido autorizada la respectiva
reformulaciéon. 10) Suministrar toda la informacién requerida por LA SURORIENTE ESE para
efectos de rendir informes ante el Ministerio de Salud o ante los organismos de control, siguiendo
para el efecto los formatos indicados segun corresponda. 11) Actualizar los cronogramas de obra
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en los eventos de suspension o prérroga del plazo. 12) Adoptar todas las medidas de seguridad
para evitar la produccién de accidentes a trabajadores o terceros. 13) Instalar una valla informativa
de realizacion de la obra de conformidad con el modelo suministrado por LA SURORIENTE ESE.
14) Llevar un registro fotografico del estado anterior a la iniciacion, la ejecucién de las obras y la
entrega efectiva de las mismas. 15) Llevar la bitdcora de obra. 16) Elaborar antes de iniciar trabajos
y la entregar las obras un acta de vecindad (con fotografias anexas) en la cual se precise
detalladamente el estado actual de vias, edificaciones y demas elementos existentes en la
vecindad directa del proyecto, acta que debera ser suscrita con el INTERVENTOR vy los
propietarios de los predios vecinos. 17) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados,
de acuerdo con los Anexo Técnicos, el pliego de condiciones y la oferta presentada. 18) Atender
oportunamente los requerimientos de LA SURORIENTE ESE. 19) Reportar en forma oportuna a
la Interventoria, las novedades o anomalias que se presenten durante la ejecucion del contrato.
20) Asistir a la convocatoria a las Instalaciones de LA SURORIENTE ESE. para la suscripcién de
la correspondiente acta de liquidacion. 21) Anexar para efectos de la liquidacién final el acta de
entrega de obra al municipio o0 municipios beneficiarios de conformidad con las indicaciones e
instrucciones dadas por LA SURIENTE ESE. Al acta de entrega EL CONTRATISTA debe anexar
un manual de mantenimiento y conservacion o recomendaciones especiales que sean necesarios
para la conservacion de las obras. 22) Dar cumplimiento a las normas técnicas vigentes a la fecha
sobre técnicas de construccion y calidad de los materiales. 23) Las demas obligaciones inherentes
a la naturaleza del contrato. CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE: LA E.S.E. SURORIENTE se obliga a: 1) Realizar los pagos al Contratista de
acuerdo a lo pactado, previa certificacion de la persona designada para realizar la vigilancia y
control. 2) Designar la persona que realizara la vigilancia y control del contrato. 3) Prestar la
colaboracion necesaria al CONTRATISTA para la debida ejecuciéon del presente contrato.
CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 828 del 10 de Julio de
2003, por la cual se expiden normas para el control a la Evasion del Sistema de Seguridad Social
y en especial el Articulo Primero por el cual se modifica el Paragrafo segundo del articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 se establece como obligacion del contratista el cumplimiento de sus obligaciones
frente al sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales),
Parafiscales (Cajas de Compensacion familiar, SENA e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de
esta obligacién sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé el
cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante liquidacién efectuada por la entidad
administradora. CLAUSULA NOVENA. - LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara por
parte de la ENTIDAD CONTRATANTE — dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacién
mediante acta firmada de comun acuerdo por las partes, la cual se presentara para el pago de la
ultima cuota pactada. El acta de liquidacién contendra ademas un balance sobre la ejecucion del
contrato, los pagos realizados, los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecucién del mismo.
CLAUSULA DECIMA.- INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: Por la naturaleza del contrato,
en ningun caso se genera relacién laboral entre EL CONTRATISTA y la Empresa Social del Estado
SURORIENTE E.S.E. CLAUSULA DECIMA PRIMERA- INTEVENTORIA Y SUPERVISION: La
interventoria técnica, administrativa, ambiental y financiera del presente contrato la ejercera el
interventor contratado por LA SURORIENTE E.S.E, el cual velara por el cumplimiento estricto del
contrato y tendra los deberes y facultades establecidos en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011. Lo anterior sin perjuicio de lo estipulado en el Manual de Contratacién de LA ESE. La
supervision sera realizada por el Doctor Adelmo Anacona Piamba, en su calidad de Coordinador
Administrativo o quien haga sus veces, sus funciones seran las establecidas en el Articulo 83 de
la Ley 1471 de 2011 y la reglamentacién interna que se expida para tal efecto. Datos de la entidad:
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Oficina de Coordinaciéon Administrativa, Direccion La Pradera, San Jose de Betania, La Vega
(Cauca). CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a
mantener indemne a la E.S.E. SURORIENTE de todo reclamo, demanda o accién legal que pueda
causarle o que surja de la ejecucién de este contrato, manteniéndola libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de las actuaciones del
CONTRATISTA. Se exceptuan los riesgos asumidos expresamente por la Empresa. CLAUSULA
DECIMA TERCERA.- GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO:
El CONTRATISTA debera constituir una garantia que consiste en poéliza de seguros otorgada por
compaiiia de seguros debidamente autorizada, que ampare a la Empresa Social del Estado
SURORIENTE E.S.E. y al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL en los siguientes
riesgos: . 1) CUMPLIMIENTO, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por
ciento (20%) del mismo, cuya vigencia sera igual a la del contrato y cuatro (4) meses. 2) PAGO
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES, del personal que emplee
en la ejecucién del contrato, por una cuantia equivalente al 5% del valor total del contrato y con
una vigencia igual a la del contrato y tres (3) afios mas. 3) ESTABILIDAD DE LAS OBRAS, por
una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia de
cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega y recibo a satisfaccién de las obras. 4)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, Por una suma equivalente a doscientos
(200) SMLMV con una vigencia contada a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato
vigente durante el plazo de ejecucién del contrato. Si se prorroga el plazo de ejecucion de las obras
o0 se suspende el mismo, el contratista debera ampliar la vigencia de las garantias mencionadas
anteriormente. PARAGRAFO PRIMERO: Sera de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de
todas las primas y erogaciones de constitucion y mantenimiento de las garantias. PARAGRAFO
SEGUNDO:EL CONTRATISTA debera reponer las garantias, cuando el valor de las mismas se
vea afectado por razén de siniestros o adiciones. CLAUSULA DECIMA CUARTA CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento (total o parcial,
sea en la etapa de ejecucion o de liquidacion), LA SURORIENTE ESE exigira al contratista a titulo
de clausula penal una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, pena que
se pacta titulo de pena pecunaria, incluso por el retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la
obligacién principal. El contratista renuncia expresamente a la tasacion de la clausula penal en
caso de incumplimiento parcial, es decir que la misma se hara efectiva integramente.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier requerimiento judicial o
extrajudicial para efectos de ser constituido en mora por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones pactadas en el presente contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - MULTAS: En
caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones del CONTRATISTA y para conminario
al cumplimiento de las mismas, la Entidad contratante podra imponerle multas sucesivas
equivalentes en los siguientes casos: a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones para director de obra, el uno por
mil (1%o) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el dos por ciento (2%) del
valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de ésta obligacion a
satisfaccion de la entidad. b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes
a iniciar o no reanudar los trabajos, segun el caso, en la fecha determinada o ante los
requerimientos del supervisor, o por suspensién temporal de la misma sin causa justificada o por
causas imputables al Contratista, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato por cada dia de
mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. ¢) Por mora o incumplimiento
injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Director de Obra, o por reemplazarlo sin
previa autorizacion de la Interventoria, por cada dia de mora en el cumplimiento de éste requisito,
el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del
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mismo. d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar
oportunamente los recursos de personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrollo de los
trabajos, por cada dia de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o) del valor
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. e) Por cambios en
los planos o especificaciones, sin previa autorizacion de la entidad, el dos por ciento (2%) del valor
total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligacién de realizar la obra segun lo
estipulado en el contrato. f) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes
a presentar los informes dentro de los plazos establecidos para tal efecto, una multa diaria
equivalente al cero punto cero uno por mil (0.01%o) del valor total de contrato, sin superar el uno
por ciento (1%) del valor total del mismo. g) Por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantia Gnica de cumplimiento en cualquiera de
sus riesgos amparados, por cada dia de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil
(1%o) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. h) Por
mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantia tnica de
cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, por cada dia
de mora en el cumplimiento de ésta obligacion, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo,. i) Por mora o incumplimiento injustificado
de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para el pago de las actas
parciales, por cada dia de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o) del valor
total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. j) Por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato, en el pliego de
condiciones o Manual Operativo, por cada dia de mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno
por mil (1%o) del valor total del contrato, sin superar el diez por ciento (10%) del valor total del
mismo. k) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la instalacion
de la sefalizacién requerida, las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, afiliaciones
al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, pago de parafiscales
y el Plan de Calidad, por cada dia de mora en el cumplimiento de estos requisitos, el cero punto
uno por mil (0.1%o) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total
del mismo. I) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las
ordenes de la Interventoria para que se corrijan defectos observados en la obra, o para que se
tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes, el cero punto cinco
por mil (0.5%q) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de eéste
requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del
Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. m) Cuando se presente
un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en la ejecucion del contrato, segun el programa de
trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la interventoria, por cada dia de
mora en el cumplimiento de éste requisito, el uno por mil (1%o) del valor total del contrato, sin
superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. En todos los anteriores casos la entidad
elaborara la liquidaciéon directamente y podrén ser descontadas directamente de las sumas
adeudadas al CONTRATISTA. PARAGRAFO: Las multas por distintos conceptos tendran como
tope méximo el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento que no le asiste ninguna inhabilidad ni incompatibilidad de la previstas en la Ley para
suscribir este contrato, asi mismo que no se encuentra incurso en causal de impedimento ni
conflicto de intereses y si asi lo fuere se hara responsable por los dafios y los perjuicios que se
ocasionen ante la Empresa Social del Estado SURORIENTE E.S.E. y frente a terceros.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: Por tratarse de un contrato
de OBRA, el CONTRATISTA actuara con total autonomia técnica y administrativa en el
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cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato y en consecuencia, no
contrae relacion laboral alguna con LA E.S.E. SURORIENTE. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. -
DOMICILIO CONTRACTUAL: El lugar del domicilio contractual sera el municipio de La Vega -
Cauca. CLAUSULA DECIMA NOVENA. - TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: La ENTIDAD CONTRATANTE queda
facultada para aplicar las clausulas excepcionales al derecho comin de TERMINACION,
INTERPRETACION Y. MODIFICACION UNILATERAL previstas en los articulos 15, 16 y 17 de la
Ley 80/93 y de CADUCIDAD (art.18) en caso de incumplimiento del CONTRATISTA. CLAUSULA
VIGESIMA. — CESION EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar los derechos y
obligaciones emanadas del presente contrato en persona natural o juridica, nacional o extranjera,
sin el consentimiento previo y expreso del LA SURORIENTE ESE, pudiendo ésta entidad
reservarse las razones que tenga para no autorizar la cesion. De comprobarse la cesion sin
autorizacién previa de LA SURORIENTE ESE, se declarara el incumplimiento del contrato y se
hara efectiva la clausula penal. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION: El presente contrato se entendera perfeccionado con la firma electrénica de las
partes a través de la plataforma SECOP I, y para su ejecucién se requiere el correspondiente
registro presupuestal.
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