

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8588698

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

23 horas de tiempo transcurrido (13/11/2025 3:45:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.8588698

Objeto del contrato

Contratar servicios de mantenimiento y adecuación del área administrativa, que incluyen el mantenimiento correctivo de la cubierta y la adecuación de las escaleras verticales de acceso al tanque de almacenamiento de agua potable del Centro Latinoamericano de Especies Menores SENA Regional Valle - Municipio de Tuluá Valle.

Tipo de Contrato

Otro

¿Asociado a otro contrato?

☐ Si ☒ No

Duración del contrato

27 Días

Fecha de inicio de contrato

 *

Fecha de terminación del contrato

10/12/2025 11:59 PM

 *

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒ Si ☐ No

 *

Fecha de inicio de liquidación

25 días para terminar (10/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

10/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☒ Si ☐ No

 *

Fecha de inicio de obligaciones ambientales

22 horas de tiempo transcurrido (13/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de obligaciones ambientales

26 días para terminar (10/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Incluye criterios de sostenibilidad ambiental

☒ Si ☐ No

 *

¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?

☒ Si ☐ No

 *

¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?

☒ Si ☐ No

 *

¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?

☒ Si ☐ No

 *

¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?

☐ Si ☒ No

 *

Obligaciones pos consumo

☐ Si ☒ No

 *

Reversión

☐ Si ☒ No

 *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA - CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES TULUA

COLOMBIA, Tuluá

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista



SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS

COLOMBIA, Tuluá

Número de documento 900203234

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	76216917980

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

JUAN JOSE ZAPATA LOZANO

Fecha de aprobación:

14/11/2025 3:19:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

Jorge Ivan Noguera Jimenez

Fecha de aprobación:

14/11/2025 3:37:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por

☐ Si ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☒Sí☐No

Fecha de notificación de prorrogación 16 días para terminar (1/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí☒No

Seriedad de la oferta ☐Sí☒No

Cumplimiento ☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

21 horas de tiempo transcurrido (13/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

10/04/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

% del valor del contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

21 horas de tiempo transcurrido (13/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

10/12/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

21 horas de tiempo transcurrido (13/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

10/12/2030 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

21 horas de tiempo transcurrido (13/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

10/04/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☒Sí☐No

☒No. de SMLLV

200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar (18/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato

CO1.PCCNTR.8588698

Proveedor

SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS

Creado por

Jhon Wilson Alvarado Ardila

Agregado en

6 minutos de tiempo transcurrido (14/11/2025 3:30:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Comentario

Este contrato se deriva del proceso contractual número MC-VLL-CLEM-0014-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9046541&isFromPublicArea=True&isM

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

Km 2 vía Tuluá a Buga SENA CLEM

Ubicación

CO-VAC-76834 - Tuluá

País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Tuluá
Dirección Km 2 vía Tuluá a Buga SENA CLEM
Código postal 763029

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

D	Dirección	Ubicación
1	Kilometro 2 via Tuluva Buga y todas las Sedes donde el Centro Latinoamericano brinda formacion	COLOMBIA > Valle del Cauca > Tuluá

1	CO1.PCONTR.8588698
1.1	Lote 1

							Precio total estimado 94.369.405,64	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 93.425.648,82
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72101507	LOCALIZACION-REPLANTEO ÁREA DE INTERVENCIÓN	230,00	M2	3.700,00	3.663,00	851.000,00	842.490,00
1.2	72101507	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M - BORD	95,00	M	10.364,00	10.260,00	984.580,00	974.700,00
2.1	72101507	DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO	80,00	M2	16.684,67	16.518,00	1.334.773,60	1.321.440,00
2.2	72152605	DESMONTE CIELO FALSO PANEL +ESTRUCTURA	25,48	M2	8.708,66	8.622,00	221.896,66	219.688,56
2.3	72101507	DESMONTE CORREA - VIGA -COLUMNA - MADERA	195,00	ML	9.225,33	9.133,00	1.798.939,35	1.780.935,00
2.4	72101507	RETIRO DE LOSA CONCRETO E≈15 CMS	80,00	M2	30.000,00	29.700,00	2.400.000,00	2.376.000,00
2.5	72152605	RETIRO CIELO FALSO ESTERILLA	86,00	M2	12.689,33	12.562,00	1.091.282,38	1.080.332,00
2.6	72101507	DESMONTE DE LUMINARIAS	20,00	UN	29.537,34	29.242,00	590.746,80	584.840,00
2.7	72101507	RETIRO CABLE #16 A #10	200,00	ML	2.072,67	2.052,00	414.534,00	410.400,00
3.1	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL	20,00	UN	76.666,67	75.900,00	1.533.333,40	1.518.000,00
3.2	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA PANEL LED 24 W	20,00	UN	75.000,00	74.250,00	1.500.000,00	1.485.000,00
3.3	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA.E.2FASES (2 #12 + 1#12) 3/4"	200,00	M	33.833,33	33.495,00	6.766.666,00	6.699.000,00
4.1	72101507	LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. INCLUYE RETIRO DE MATERIA ORGANICA, VEGETACIÓN Y LAVADO DE LA SUPERFICIE. ESTE ÍTEM DEBE INCLUIR DESMONTE DE TEJAS EXISTENTE Y LUEGO INSTALACIÓN DE LAS MISMAS ADEMAS DEL CAMBIO DE LAS TEJAS QUE ESTEN EN MAL ESTADO	150,00	M2	12.166,67	12.045,00	1.825.000,50	1.806.750,00
4.2	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERMEABILIZACIÓN DE CANAL LOSA CON MORTERO 1:3 - DE 2 A 4 CM. LA CANTIDAD PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL ESTADO AL MOMENTO DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	36,00	M2	79.166,67	78.375,00	2.850.000,12	2.821.500,00
4.3	72101507	INSTALACION TEJA BARRO	100,00	M2	25.000,00	24.750,00	2.500.000,00	2.475.000,00
4.4	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA MADERA ROLLIZA 4"-5" - INMUNIZADA Y BARNIZADA	195,00	ML	35.666,67	35.310,00	6.955.000,65	6.885.450,00
4.5	72152605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CUBIERTA EN LÁMINA BOARD - INTERMEABILIZADA	86,00	M2	105.000,00	103.950,00	9.030.000,00	8.939.700,00
4.6	30151513	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA BARRO NORMAL	100,00	M2	38.333,33	37.950,00	3.833.333,00	3.795.000,00
5.1	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA DE CONFINAMIENTO CUBIERTA	50,00	M	43.166,67	42.735,00	2.158.333,50	2.136.750,00
6.1	72101507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLO MURO 1:4	80,00	M2	45.500,00	45.045,00	3.640.000,00	3.603.600,00
6.2	72101507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO LISTO EXTERIOR MURO	80,00	M2	45.500,00	45.045,00	3.640.000,00	3.603.600,00
6.3	72101507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLO CIELO 1:3	100,00	M2	29.166,66	28.875,00	2.916.666,00	2.887.500,00
6.4	72101507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESGRAFIADO SOBRE RESANES	100,00	M2	35.500,00	35.145,00	3.550.000,00	3.514.500,00
6.5	72101507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 (2M)	100,00	M2	28.833,33	28.545,00	2.883.333,00	2.854.500,00
6.6	72101507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO CIELO TIPO 1 (2M)	120,00	M2	31.166,67	30.855,00	3.740.000,40	3.702.600,00
6.7	72101507	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINIL ACRILICA PARA EXTERIORES (2M)	100,00	M2	34.166,67	33.825,00	3.416.667,00	3.382.500,00
7.2	72101507	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	50,00	M3	50.000,00	49.500,00	2.500.000,00	2.475.000,00
8	72101507	ADMINISTRACIÓN DEL 20%	1,00	UN	14.985.217,23	14.835.355,11	14.985.217,23	14.835.355,11
8.1	72101507	UTILIDAD 5%	1,00	UN	3.746.304,23	3.708.838,78	3.746.304,23	3.708.838,78
8.2	72101507	IVA SOBRE LA UTILIDAD DEL 19%	1,00	UN	711.797,82	704.679,37	711.797,82	704.679,37

1.2	Lote 2
-----	--------

							Precio total estimado 18.044.416,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 17.863.972,15
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Suministro e instalación de escalera tipo gato realizada en acero estructural al carbón con acabado en pintura epóxica, laterales en tubería estructural cuadrada de 50 x 50 x 3 mm peldaños en barra antideslizante de 5/8, parte superior con plataforma de acceso de 80 x 60 cm en lámina alforj. Ancho de 40 cm en su parte interna y en la parte superior de 1 metro para mejorar el acceso con equipos. Longitud total 17 m. Este ítem debe incluir el desmonte y/o corte de los pasos en vanilla de la escalera existente, así como el resane y pintura requeridos como acabado.	1,00	UN	10.373.700,00	10.269.963,00	10.373.700,00	10.269.963,00
2	72101507	Suministro e instalación de línea de vida fija para desplazamiento vertical en escalera. Debe incluir vástago de acero inoxidable (1), absorbedor de energía (1), cable de acero inoxidable 7x7 - 5/16 - 8 mm, punto de anclaje inoxidable, con fijación al vástago superior con tornillo M12 y tuerca de seguridad (1). Debe tener certificación con ANSI Z359.18 / EN795. Longitud total: 17m	1,00	UN	3.952.950,00	3.913.421,00	3.952.950,00	3.913.421,00
3	72101507	ADMINISTRACION DEL 20%	1,00	UN	2.865.330,00	2.836.676,80	2.865.330,00	2.836.676,80

Configuraciones de documentos del proveedor

Documentos del contrato

Asignaciones para el seguimiento

Asignaciones Ordenador del pago

[Agregar usuario](#)

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Jorge Ivan Noguera Jimenez	14/11/2025 3:37:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ivan Noguera Jimenez
Supervisor	FERNANDO GONZLEZ APOLINAR	14/11/2025 3:37:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ivan Noguera Jimenez
Ordenador del Gasto	Jorge Ivan Noguera Jimenez	14/11/2025 3:37:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Jorge Ivan Noguera Jimenez

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Acuerdo de Paz	☐ Sí ☒ No *		
Destinación del gasto	Inversión		
Fuente de los recursos:		Valor	
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☒ No *		
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☒ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☒ No *		
Recursos de Crédito	☐ Sí ☒ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☒ Sí ☐ No *	111.289.620,97	
Total		111.289.620,97	

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Compromiso presupuestal de gastos

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -