Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8593439
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 horas de tiempo transcurrido *(14/11/2025 11:54:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	169-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERCICIOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE CABLEADO ESTRUSCTURADA CON PUNTO LÓGICO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE ZETAQUIRA, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	13/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE CENTRO DE SALUD DE ZETAQUIRA

COLOMBIA, Zetaquira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TEKCOM

COLOMBIA, Miraflores
Número de documento 9009402115

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TEKCOM TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	108900014409

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHN JAIRO REYES SIERRA* *Fecha de aprobación:* *14/11/2025 4:19:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LENIN MOSQUERA CAMARGO* *Fecha de aprobación:* *14/11/2025 4:35:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8593439
Proveedor TEKCOM TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carreta 4 3-07
Ubicación CO-BOY-15897 - Zetaquira
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Zetaquira
Dirección Carreta 4 3-07
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 N°3-07	COLOMBIA > Boyacá > Zetaquira

1	CO1.PCCNTR.8593439

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.708.800,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43233510	PRESTACIÓN DE SERCICIOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE CABLEADO ESTRUSCTURADA CON PUNTO LÓGICO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE ZETAQUIRA, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1,00	UN	1.708.800,00	1.708.800,00	1.708.800,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LENIN MOSQUERA CAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7173756	Guardar y notificar
Supervisor	RODRIGO SALINAS VAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4221654	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LENIN MOSQUERA CAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7173756	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LENIN MOSQUERA CAMARGO	14/11/2025 4:35:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LENIN MOSQUERA CAMARGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☑ Sí ☐ No *	1.708.800
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.708.800

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	624	CDP	No se ha iniciado		1.708.800 COP	14-11-2025	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
624	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.708.800 COP	1.708.800 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.708.800 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1.708.800 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -