13

14

CALLE 57Z SUR

CALLE 58 SUR

CARRERA 75D

CARRERA 75B

CARRERA 75A

DIAGONAL 57Z SUR

PC-13

PC-14

PC-15

PC-16

PC-17

PC-18

PC-19

PC-20

PC-21

PC-22

PC-23

PC-24

PC-25

PC-26

PC-27

PC-28

PC-29

PC-30

PC-31

PC-32

75D 10 S

75D 36 S

75D 65S

75D 67S

75D 27S

75B 22 75B 16 75B 14 75B 10 75B 08 75B 04 75B 02 75A 28 75A 26 75A 22 75A 20 75A 16 75A 14 75A 10 75A 08 75A 04 75A 02 75A 28 75 26

75B 23 75B 21 75B 17 75B 15 75B 11 75B 09 75B 05 75B 03 75A 23 75A 21 75A 17 75A 15 75A 11 75A 09 75A 05 75A 03 75 21 75 15 75 09

75 22 75 20 75 16 75 14 75 10

ALMJAR

RESERVA

VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA

GERENCIA PLANTA EXTERNA

EQUIPO CONSTRUCCIÓN DE RED Y GESTIÓN CONVENIOS

EQUIPO DE DISEÑO

CONVENCIONES PLANO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

RED EXISTENTE	RED PROYECTADA
CAMARA EXISTENTE	CAMARA PROYECTADA
T-13 - T13A	T-13 - T13A
T-14 - T14A	T-14 - T14A
T-16 - T16A	T-16 - T16A
T-18 - T18A	T-18 - T18A
CAJA DE PASO EXISTENTE	CAJA DE PASO PROYECTADA
CPS	CPS
CPD	CPD
CANALIZACIÓN EXISTENTE	CANALIZACIÓN PROYECTADA
	(LONG.) L=0.0 m
RED AÉREA EXISTENTE	RED AEREA PROYECTADA
	(LONG.) L=0.0 m
RED MURAL EXISTENTE	RED MURAL PROYECTADA
	(LONG.) L=0.0 m
CAJA MURAL EXISTENTE	CAJA MURAL PROYECTADA
CAJA Y POSTE EXISTENTE	CAJA Y POSTE PROYECTADA
POSTE EXISTENTE	POSTE (Proyectado, Trasladado, Retiro)
ARMARIO EXISTENTE	ARMARIO (Proyectado, Trasladado, Retiro)
TELEFONO PUBLICO EXISTENTE	TELEFONO PUBLICO (Proyectado, Trasladado, Retiro)
CARCAMO	
TRASLADAR Y/O DEMOLER	
RETIRO RED AEREA (Multipar y/o neopren)	

REPOSICION Y/O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA A CARGO LAGOS DE TORCA

LAGOS DE TORCA (LONG.) L=0.0 m — LAGOS DE TORCA (LONG.) L=0.0 m

REPOSICION Y/O RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE ETB

ETB (LONG.) L=0.0 m — ETB (LONG.) L=0.0 m

IDU — ETB — RC : RECONSTRUCCION CAMARA A CARGO IDU Y/O ETB

IDU — ETB — RN: RENIVELACION CAMARA A CARGO IDU Y/O ETB

ABREVIATURAS

IDU : OBRA CONSTRUIDA A CARGO IDU
ETB : OBRA CONSTRUIDA A CARGO ETB
FE : FIBRA ÓPTICA EXISTENTE
FO : FIBRA ÓPTICA PROYECTADA
PT : POSTE TRASLADADO
DTO : DISTRITO
RD : REPARADUCTO
NOTA : TODAS LAS CAMARAS Y CAJAS DEBEN IR NUMERADAS

PVC : DUCTO EN PVC (04" ,03",02",01")
AC : DUCTO EN ASBESTO CEMENTO
BD : DUCTO BANCO DUCTO EXISTENTE
D : DUCTO LIBRE
PS : PASA SONDA
OBS : DUCTO OBSTRUIDO
OK : DUCTO LIBRE BUENO

CONVENCIONES DISEÑO GEOMÉTRICO

BORDE VIA ACTUAL		PARAMENTO	(Naranja)
SARDINEL ACTUAL		NUEVO GEOMÉTRICO PROYECTADO	(Azul)
EJE VIA			(Amarillo)
LIMITE INTERVENCION ESPACIO PUBLICO		AREA DE INTERVENCION	

PROYECTISTA
ETB No. :
FECHA :

ING. DELEGADO ETB
ETB No. :
FECHA :

ING. LIDER EQUIPO DE DISEÑO
ETB No. :
FECHA :

NOTAS





SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IIM CAPITAL CONTRATO 1737 DE 2024	DIRECTOR DE PROYECTO: DAVID TIERRADENTRO NOVA MAT:25202 - 097990 ESPECIALISTA: MAT:	INTERVENTORIA: CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024 CONTRATO 1760 DE 2024	DIRECTOR DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES BALLESTAS MAT: 25202 - 120103 ESPECIALISTA: MAT:	SUPERVISOR IDU: MARIO ALBERTO ALARCON JARRO SUPERVISOR DE PROYECTO A 1072014 - 1052389154	MODIFICACIONES I ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO II III IV V VI VII VIII	FECHAS	PROYECTO: REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LOS EN LOS CORREDORES URBANOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA, EN EL AMBITO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN URBANA DEL CABLE AÉREO DE PTOSI (PIRCAP), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	CONTIENE: AREA DE INTERVENCION CONTRATO 1737 DE 2024 LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR - LA ESTANCIA ESCALA 1:250	ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑO - FASE FACTIBILIDAD REFERENCIA ARCHIVO AUTOCAD: ESTANCIA_ ETB ARCHIVO LAYOUT: ESTANCIA_ ETB PLANCHA No: 7 DE 7 FECHAS:13/03/2024 FECHA DE ELABORACION: 13/03/2024