Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8522657
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(30/10/2025 5:56:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CT-MIC-2025-022
Objeto del contrato	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, GEORREFERENCIACIÓN, LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DE REDES DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CATASTRO DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ - BOYACÁ
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20 días para terminar *(4/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16 días para terminar *(30/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE BUSBANZA - BOYACA

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

TERRATEC INGENIERIA

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901193314

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TERRATEC INGENIERIA SAS	davivienda	Ahorros	176070534555

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Omar Eduardo Fajardo Fonseca* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2025 10:22:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO ANDRES TORRES AGUDELO* ***Fecha de aprobación:*** *5/11/2025 10:41:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8522657_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(30/10/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(30/10/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 9 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 11:06:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18314870	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	16.959.880,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8522657
Proveedor TERRATEC INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cr 3 3 32
Ubicación CO-BOY-15114 - Busbanzá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Busbanzá
Dirección cr 3 3 32
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 3 No. 3-32 de Busbanza	COLOMBIA > Boyacá > Busbanzá

1 CO1.PCCNTR.8522657

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.610.894,40	24.228.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA LA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS) PLANOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ADUCCIÓN CENTRO (PTAP CERRO LA CRUZ).	9.000,00	ML	1.062,32	1.000,00	9.560.880,00	9.000.000,00
2	81101500	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS) PLANOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ADUCCIÓN VEREDA CUSAGOTA (PTAP TOMENI)	9.000,00	ML	1.062,32	1.000,00	9.560.880,00	9.000.000,00
3	81101500	CATASTRO DE USUARIOS A TODO COSTO (CONSTRUIR FORMATO FGP-77 DE CORPOBOYACÁ TENIENDO EN CUENTA LA BASE DE DATOS).	400,00	UN	6.000,00	5.900,00	2.400.000,00	2.360.000,00
4	81101500	IVA 19%	1,00	UN	4.089.134,40	3.868.400,00	4.089.134,40	3.868.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION CONSULTORIA.pdf	ACEPTACION CONSULTORIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	24.228.400
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	24.228.400
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	24.228.400

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000035525	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	385	CDP	No se ha iniciado		25.610.894,4 COP		-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	930	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	24.228.400 COP	24.228.400 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 24.228.400 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 24.228.400 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -