

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8549418
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido (6/11/2025 12:34:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8549418
Objeto del contrato	Mantenimiento preventivo y correctivo de la caldera pirotubular del complejo piloto agroindustrial del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2025.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido (14/11/2025 3:37:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	21/12/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	20/06/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	20/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☒ Si ☐ No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☐ Si ☒ No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☒ Si ☐ No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☒ Si ☐ No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

	Sena - Centro Agropecuario de Buga	0 Recomendación (es)
	COLOMBIA, Guadalajara De Buga	

Información del Proveedor contratista

	G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS
	COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900358505

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS	BANCO AV VILLAS	Corriente	048078299

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor	
Aprobado por: Gerardo Andrés Galván Moreno	Fecha de aprobación: 7/11/2025 2:39:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal	
Aprobado por: LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	Fecha de aprobación: 7/11/2025 3:09:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8549418_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí☒No

Seriedad de la oferta ☐Sí☒No

Cumplimiento ☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

3 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

20/12/2026 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

3 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

20/12/2028 5:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

3 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

20/06/2026 5:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☒Sí☐No

☒No. de SMMLV

200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido (11/11/2025 3:00:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18368714	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	326.684.806,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	20/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8549418

Proveedor G&T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
☐ GCCON-F-021Anexoalcontrato (1) (1).pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato (1) (1).pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá

Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga

País COLOMBIA

Departamento Valle del Cauca

Municipio Guadalajara De Buga

Dirección Variante Buga Tuluá

Código postal

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1	CO1.PCCNTR.8549418
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							71.809.957,66	64.592.010,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	72151001	LAVADO INTERNO (LADO AGUA). DE SISTEMA GENERAL DE CALDERA	1,00	UN	1.203.779,25	1.020.000,00	1.203.779,25	1.020.000,00
	72151001	INSPECCIÓN, LAVADO PUESTA A PUNTO A TODO COSTO DE COLUMNA MCDONNELL. INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS CONSUMIBLES COMO SELLOS Y JUNTAS, LIMPIEZA DE FLOTADORES, SONDAS, Y SENSORES INTERNOS. ASI MISMA REVISIÓN DEL CABLEADO Y LAS CONEXIONES DE CONTROL.	1,00	UN	9.840.685,50	9.100.000,00	9.840.685,50	9.100.000,00
	72151001	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CÁMARA COMBUSTIÓN Y TUBOS DE CONEXIONES A TODO COSTO. INCLUYE AJUSTE DE LA COMBUSTIÓN, PARA QUE ESTE SEA LO MÁS EFICIENTE, SEGURA Y LIMPIA POSIBLE.	1,00	UN	2.029.682,25	2.000.000,00	2.029.682,25	2.000.000,00
	72151001	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL MOTOR DEL VENTILADOR	1,00	UN	1.133.628,75	999.000,00	1.133.628,75	999.000,00
	72151001	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS ELECTRODOS, DIFUSOR Y FOTOCELDA	1,00	UN	1.130.121,23	990.000,00	1.130.121,23	990.000,00
	72151001	REVISIÓN Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL TREN DE GAS	1,00	UN	987.576,08	890.000,00	987.576,08	890.000,00
	72151001	REVISIÓN Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE LOS ELEMENTOS DE PRESIÓN, SWITCHES, LIMITES Y ELECTRODOS DE BAJO NIVEL	1,00	UN	680.177,25	590.000,00	680.177,25	590.000,00
	72151001	REPOSICIÓN A TODO COSTO DE TODOS LOS FILTROS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN Y AIRE	1,00	UN	529.026,75	470.000,00	529.026,75	470.000,00
	72151001	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE QUEMADORES.	1,00	UN	1.133.628,75	990.000,00	1.133.628,75	990.000,00
	72151001	REPOSICIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD. A TODO COSTO. EQUIPO. NUEVO SE ENTREGA CON CERTIFICADO DE CONFIRMDA.	1,00	UN	2.186.257,50	1.990.000,00	2.186.257,50	1.990.000,00
	72151001	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VÁLVULAS DE: SEGURIDAD, ALIVIO DE PRESIÓN, ALIMENTACIÓN DE AGUA, DRENAJE, RETENCIÓN Y DE CONTROL DE COMBUSTIBLE. INCLUYE CALIBRACIONES REQUERIDAS.	1,00	UN	583.042,64	490.000,00	583.042,64	490.000,00
	72151001	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE BOQUILLAS DE VAPOR Y DE LIMPIEZA	1,00	UN	1.469.414,70	1.300.000,00	1.469.414,70	1.300.000,00
	72151001	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A TODO COSTO DE CONTROLES DE SEGURIDAD. INCLUYE PROGRAMACIÓN DE ESTOS EN CASO DE SER REQUERIDO.	1,00	UN	418.376,25	380.000,00	418.376,25	380.000,00
	72151001	REVISIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL TABLERO ELÉCTRICO Y SUS CONTROLES. DEBE INCLUIR IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y CAMBIO DE PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS SI LO REQUIERE.	1,00	UN	1.133.628,75	990.000,00	1.133.628,75	990.000,00
	72151001	INSPECCIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA CHIMNEA. DEBE INCLUIR, REVISIÓN DE TENSORES Y GUAYAS, BRIDAS DE CONEXIÓN DE LA TUBERÍA, LIMPIEZA DE TUBERÍA, ELIMINACIÓN DE ÓXIDO DE LA TUBERÍA Y PINTURA DE ESTA CON MATERIAL PARA ALTAS TEMPERATURAS E INTERIERE. DIÁMETRO TUBERÍA: 10" LONGITUD TUBERÍA:10M	10,00	ML	487.405,00	390.000,00	4.874.050,00	3.900.000,00
	72151001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO PARA LA TUBERÍA LINEA DE VAPOR 2". A TODO COSTO. 20 METROS DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍA DE 2" CON CAÑUELA DE 2" DE ESPESOR, FORRANDO CON LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 0.70, ASEGURANDO CON TORNILLO GIGALOSE	20,00	ML	358.733,28	300.000,00	7.174.665,60	6.000.000,00
	72151001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA PARA RECUBRIMIENTO DE AISLANTE TÉRMICO PARA LA TUBERÍA LINEA DE VAPOR 2". A TODO COSTO. MATERIAL PARA AISLAMIENTO	20,00	ML	196.281,55	170.000,00	3.925.631,00	3.400.000,00
	72151001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN HAN-HOLE PARA PUERTA DE INSPECCIÓN FRONTAL Y TRASERA. DEBE INCLUIR DESMONTAJE DE EMPAQUE ACTUAL. A TODO COSTO. NOTA: LOS EMPAQUES DEBEN SER ADECUADOS PARA ALTA TEMPERATURA Y PRESIÓN.	1,00	UN	350.376,25	300.000,00	350.376,25	300.000,00
	72151001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS PARA ALTAS TEMPERATURAS 3/4"X 10 M. A TODO COSTO. MÁS ACOPLES Y VÁLVULAS DE CIERRE RÁPIDO DE 3/4"X 300 PSI 80"X 10 M. ACOPLES MACHOS Y VÁLVULAS DE BOLA EN AMBAS PUNTAS PITÓN ROSCADO PAR AGUA CALIENTE.	30,00	UN	80.796,01	80.000,00	2.423.880,30	2.400.000,00
	72151001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS PARA AGUA FRÍA 1"X 10 M. A TODO COSTO. MANGUERA DE CAUCHO Y LONA DE 1"X10 METROS PARA 330 PSI AGUA FRÍA SIN ACOPLES NI VÁLVULAS	10,00	UN	43.660,03	40.000,00	436.600,30	400.000,00
	72151001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO. DEBE INCLUIR DESMONTAJE DE MANÓMETRO ACTUAL. A TODO COSTO. NOTA: EL MANÓMETRO DEBE QUEDAR CERTIFICADO. LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS, NO SE CALIBRAN DEBEN SER MAYOR A 4"	1,00	UN	205.225,74	200.000,00	205.225,74	200.000,00
	72151001	PRUEBAS AL SISTEMA DE CALOR O PURGA -NORMA: ASME PTC-38, API RP 686	1,00	UN	2.372.793,82	2.100.000,00	2.372.793,82	2.100.000,00
	72151001	REALIZAR PRUEBA DE INTEGRIDAD DEL SISTEMA. DEBE INCLUIR: -INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA E INTERNA DEL CUERPO DE LA CALDERA. INCLUYENDO HOGAR, TUBOS Y CÁMARA DE HUMO. -APLICACIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS, COMO LÍQUIDOS PENETRANTES O ULTRASONIDO, ESPECIALMENTE EN ZONAS CRÍTICAS (SOLDADURAS, UNIONES). -DETECCIÓN DE CORROSIÓN, FISURAS O DESGASTE. NOTA: SE DEBE ENTREGAR INFORME CON LA INSPECCIÓN REALIZADA Y EL ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO.	1,00	VG	2.752.623,70	2.500.000,00	2.752.623,70	2.500.000,00
	72151001	EJECUTAR PRUEBA DE PRESIÓN DEL SISTEMA. DEBE INCLUIR: -EJECUCIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y/O NORMA ASME. -REGISTRO DE PRESIÓN DE PRUEBA, TIEMPO DE RETENCIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUGAS. NOTA: SE DEBE ENTREGAR INFORME CON LA INSPECCIÓN REALIZADA Y EL ESTADO ACTUAL DEL EQUIPO	1,00	UN	10.760.932,13	10.300.000,00	10.760.932,13	10.300.000,00
	72151001	REALIZAR PRUEBA HIDROSTÁTICA A LA TUBERÍA DE LA LINEA DE VAPOR. NOTA: SE						

Configuraciones de documentos del proveedor

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido (7/11/2025 2:39:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CFB	Tipo	Estado del CFB	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP 73.932.850 COP

Saldo de CDP 73.932.850 COP

Saldo total a comprometer 64.592.010 COP

Estado consultado em: **Consultado em:**
Fecha de consulta SIE: 6/11/2025 1:01 PM

estel de gestes

Saldo de compromisos CDB: 64.592.010 COP

Saldo de compromisos CDP 64.592.010 COP

Saldo total comprometido 64 592 010 COP

Ortina consultada a SIIF	Consulta Exitosa
En la ciudad de La Paz	11/11/2005 9:50

Fecha de consulta SIIF: 11/11/2023 8:50