INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICÁ

ESTUDIO DE MERCADO

	Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACIÓN ITICCOL				COTIZACIÓN ICONTEC				COTIZACIÓN SGS				COTIZACIÓN BUREAU VERITAS				RESULTADO PROMEDIO			
				CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	V/R ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL+ IVA	CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	V/R ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL+ IVA	CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	V/R ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL+ IVA	CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	V/R ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL+ IVA	CANTIDAD DE DIAS ESTIMADOS	V/R ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL+ IVA
Recertificación	Auditoría	Tranferencia	DIA	0,5	$ -	19%	$ -	0,5	$ -	19%	$ -	0,5	$ -	19%	$ -	0	$ -	19%	$ -	0,5	$ -	19%	$ -
		Auditoría de certificación etapa 1 (preparación)	DIA	0,5	$ 3.444.000	19%	$ 4.098.360	0,5	$ 6.750.000	19%	$ 8.032.500	0,5	$ 4.300.000	19%	$ 5.117.000	0,5	$ 5.700.000	19%	$ 6.783.000	0,5	$ 5.048.500	19%	$ 6.007.715
		Auditoría de certificación et	DIA	1,5				1,5				1,5				2,5				1,5			
	Informe	Evaluación e informe o reporte de auditoría	DIA	0,5	$ -	19%	$ -	0,5	$ -	19%	$ -	0,5	$ 1.075.000	19%	$ 1.279.250	0	$ -	19%	$ -	0,5	$ 268.750	19%	$ 319.813
TOTAL			DIA	3	$ 3.444.000	19%	$ 4.098.360	3	$ 6.750.000	19%	$ 8.032.500	3	$ 5.375.000	19%	$ 6.396.250	3	$ 5.700.000	19%	$ 6.783.000	3	$ 5.317.250	19%	$ 6.327.528