Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8525672
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 11:14:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CNV 2025-009
Objeto del contrato	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAUNA PARA: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPOBOYACA

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAUNA

COLOMBIA, Pauna
Número de documento 891801368

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPAL DE PAUNA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2025 1:18:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2025 2:42:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8525672_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 11:11:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18354250	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18354255	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	17.822.225,20 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8525672
Proveedor ALCALDIA MUNICIPAL DE PAUNA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TUNJA
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección TUNJA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Predio la florida, ubicado en la vereda y Honda y Volcán del municipio de Pauna, identificado con matrícula inmobiliaria No 072-47247	COLOMBIA > Boyacá > Pauna

1 CO1.PCCNTR.8525672

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	21.518.521,00	21.518.521,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	10151500	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAUNA PARA: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROPAGACIÓN DE MATERIAL VEGETAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1,00	UN	21.518.521,00	21.518.521,00	21.518.521,00	21.518.521,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIOS PREVIOS MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	(detalle)
2. MATRIZ DE RIESGO CONVENIO MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	2. MATRIZ DE RIESGO CONVENIO MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	(detalle)
3. APROBACION BANCO DE PROYECTOS CONVENIO PAUNA.pdf	3. APROBACION BANCO DE PROYECTOS CONVENIO PAUNA.pdf	(detalle)
4. CDP CONVENIO DE MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	4. CDP CONVENIO DE MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	(detalle)
5. CDP MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	5. CDP MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	(detalle)
6. FEV-27 CNV 2025-009.pdf	6. FEV-27 CNV 2025-009.pdf	(detalle)

7. FEV-28 CNV 009 DE 2025.pdf	7. FEV-28 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
8. FEV-30 CNV 009 DE 2025.pdf	8. FEV-30 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
9. FEV-31 CNV 009 DE 2025.pdf	9. FEV-31 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
10. FEV-32 CNV 009 DE 2025.pdf	10. FEV-32 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
11. FEV-33 CNV 009 DE 2025.pdf	11. FEV-33 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
12. FEV-34 CNV 009 DE 2025.pdf	12. FEV-34 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
13. FEV-35 CNV 009 DE 2025.pdf	13. FEV-35 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
14. FEV-36 CNV 009 DE 2025.pdf	14. FEV-36 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
15. FEV-37 CNV 009 DE 2025.pdf	15. FEV-37 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
16. FEV-38 CNV 009 DE 2025.pdf	16. FEV-38 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
17. FEV-41 CNV 009 DE 2025.pdf	17. FEV-41 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
18. FEV-42 CNV 009 DE 2025.pdf	18. FEV-42 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
19. FEV-43 CNV 009 DE 2025.pdf	19. FEV-43 CNV 009 DE 2025.pdf	(detalle)
20. DOCUMENTOS ALCALDIA MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	20. DOCUMENTOS ALCALDIA MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	(detalle)
21. CLAUSULADO CNV 2025-009 MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	21. CLAUSULADO CNV 2025-009 MUNICIPIO DE PAUNA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAFAEL LEONARDO R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7187793	Guardar y notificar
Supervisor	MAIJDINAYIVER MAIRAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26515644	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA	17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 2:42:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA
Supervisor	MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ CEDEÑO	17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 2:42:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	21.518.521
	Total	21.518.521

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025002983	CDP	No se ha iniciado		13.518.521 COP	32-35-00	-	Editar
☐	2025080021	CDP	No se ha iniciado		8.000.000 COP	32-35-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	2025003983	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	13.518.521 COP	13.518.521 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 13.518.521 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 13.518.521 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -