Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8594713
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 3:16:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-20-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA TÉCNICA DE LOS GRADOS 10° Y 11°, BENEFICIARIOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-12-09-0800-25, COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE ENSEÑANZA DE LAS TÉCNICAS DE MECÁNICA DE MOTOCICLETA, VEHÍCULOS Y ELECTRICIDAD DEL CEFIT.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	17/12/2025 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CEFIT

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ferreteria y herramientas herrafer ltda

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 800240121

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ferreteria y herramientas herrafer ltda			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *hernan jimenez acosta* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2025 7:16:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2025 10:23:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8594713
Proveedor ferreteria y herramientas herrafer ltda
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. ACTA DE POSESION DIRECTORA 2024.pdf	1. ACTA DE POSESION DIRECTORA 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. DECRETO NOMBRAMIENTO DIRECTORA.pdf	2. DECRETO NOMBRAMIENTO DIRECTORA.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 39 Sur No 34A -07
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Calle 39 Sur No 34A -07
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La ejecución del contrato se realizará en el Municipio de Envigado; en la sede administrativa del CEFIT, ubicada en el barrio Mesa, Calle 39 Sur No. 34 A - 07, o a través de medios virtuales, de conformidad con las indicaciones del supervisor del contrato.	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1 CO1.PCCNTR.8594713

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								14.000.000,00	12.540.427,06
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		60121604	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TÉCNICO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS DE LOS ESTUDIANTES DE MEDIA TÉCNICA	1,00	UN	14.000.000,00	12.540.427,06	14.000.000,00	12.540.427,06

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. ACEPTACION OFERTA MC-20-2025.pdf	1. ACEPTACION OFERTA MC-20-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HEIDIMAR DUQUE GÓM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43.275.396	Guardar y notificar
Supervisor	Mario Alberto Arango He	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98563992	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Mario Alberto Arango He	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98563992	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ	18/11/2025 10:23:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ
Supervisor	Mario Alberto Arango Hernández	18/11/2025 10:23:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ
Ordenador del pago	Mario Alberto Arango Hernández	18/11/2025 10:23:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEIDIMAR DUQUE GÓMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	12.540.427,06
	Total	12.540.427,06

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	149	CDP	No se ha iniciado		10.400.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	343	CDP	No se ha iniciado		3.600.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -