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1 PROCOLOMBIA PORTAL OFICIAL DE INVERSIÓN EN COLOMBIA. Consultado 12 de septiembre de 2020.  

1. INTRODUCCIÓN 
La actividad de comprar implica, para quienes adquieren productos o servicios, la responsabilidad de identificar 
necesidades claras y proveedores adecuados; en relación directa a la función de compra que se encuentra en cabeza 
del Ministerio y de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, es indispensable que la entidad 
identifique su necesidad, los potenciales proveedores para satisfacer dichas necesidades y como los anteriores se 
mueven en el mercado del producto a adquirir.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta este estudio de sector para 
desarrollar los lineamientos legales, comerciales, financieros, organizacionales, técnicos y de análisis de riesgos. Con 
el propósito de generar buenas prácticas que propendan por la promoción de la competencia en materia de 
contratación pública.   
 

2. OBJETO CONTRACTUAL 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER 
LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE 
TIPO 1 OPCIÓN 1 EN EL MUNICIPIO DE ASTREA-CESAR. 
 

3. ASPECTOS GENERALES  
El Ministerio del Interior debe analizar los aspectos generales que orientan la movilidad y el desarrollo del mercado de 
bienes, productos o servicios que son esenciales en el proceso de contratación, y en relación directa con el objeto 
contractual.  De ello que identifica los siguientes aspectos:  
 

a. Marco Económico  
 
Teniendo en cuenta el proyecto para que el que se destinan los recursos apoyados por FONSECON y relacionados 
con en el objeto contractual, nos enfocaremos en la actividad económica que corresponde a la construcción. 
 
El sector de la construcción es uno de los sectores con mayor crecimiento en la económica colombiana, es una 
industria dinámica y superior a otros importantes sectores del país como la minería o las actividades de servicios. 
 
De acuerdo a estadísticas realizadas en el año 2017, el sector de la construcción crecería a un promedio de 5%, 
ubicándose como uno de los sectores que conducirán el crecimiento del país. Esta proyección obviamente se ve 
afectada por la pandemia Covid 19, sin embargo, es de resaltar que: 
 

ü Colombia es el tercer mercado de construcción más grande de Latinoamérica, con un valor que se estimó en 
USD 23 miles de millones en 2018. 

ü El Gobierno Nacional de Colombia, actualmente tiene cuatro programas de vivienda, Casa Ya, Casa Ahorro, 
programa casas gratis y subsidios de créditos, mostrando un fuerte apoyo a este sector. 

ü De acuerdo con cálculos de Asogravas, se estima que la producción de materiales de construcción pase de 
160 millones de toneladas a 320 millones en 2025. 

ü El consumo de cemento en Colombia se estimó en un valor de 15,6 millones de toneladas en 2018, 
representando el 7% del total de América Latina. Se espera que para 2022 el consumo de cemento sea de 19 
millones de toneladas. (Business Monitor). 

ü Con más de 16 acuerdos comerciales vigentes, Colombia tiene acceso preferencial a cerca de 1.500 millones 
de consumidores en mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. Además, su ubicación geográfica 
privilegiada hace que el país sea una plataforma de exportación ideal para la región. 

ü Compañías como Sint Gobain, Mexichem y Cemex han elegido Colombia como su destino de  inversión.1 
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* Comportamiento del PIB en el sector 
 
El sector de la construcción es uno de los sectores con mayor crecimiento en la economía colombiana, es una 
industria dinámica y superior a otros importantes sectores del país como la minería o las actividades de servicios. 
 
Para el II trimestre de 2020, y desde el enfoque de la producción, el sector de la construcción decrece 31,7% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 38,7%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 

civil decrece 18,8%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 32,8%. 
 

 
 
El año 2020 había iniciado con perspectivas favorables para Colombia, en el que se esperaba que continuara 
consolidándose la tendencia de recuperación económica observada en 2018-2019. Sin embargo, el panorama 
macroeconómico ha cambiado radicalmente en los últimos meses por cuenta de los choques generados por la 
propagación del SARS-Cov2 y los menores precios del petróleo con lo que ANIF proyecta un crecimiento inferior al 
3,4% que se preveía inicialmente. 
 
Bajo este panorama, el desempeño de la construcción seguramente se deteriorará al igual que el resto de la 
economía colombiana. En el caso del PIB de edificaciones, la dinámica dependerá de: (i) la velocidad con la que se 
esté reactivando la economía y, con esto, los ingresos de los hogares; y (ii) la moderación en el crecimiento de los 
precios de la vivienda, siendo clave para disminuir la sobreoferta de existencias en el comercio, las oficinas y los 
estratos altos residenciales. En ese sentido, es necesario que se diseñen nuevas políticas de vivienda para que se 
reactive la dinámica del sector y la demanda de mano de obra. Recordemos que el país, hace unos años, basó una 
buena parte de su crecimiento económico y generación de empleo en el sector de la construcción. 
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2 LR La República. Con la colaboración de Mauricio Santa María S., Presidente de Anif, Carlos Felipe Prada L., Ekaterina Cuéllar K. y Daniel 

Beltrán. Consultado 12 de septiembre de 2020. 

El PIB de obras civiles, también se desacelerará dada la menor disponibilidad de recursos fiscales considerando las 
necesidades que está generando la crisis sanitaria. Será clave contar con financiamiento del sector privado para 
continuar desarrollando las obras 4G y los denominados “Corredores Prioritarios de Comercio Exterior”.2 
 
*Índice de precios al consumidor (IPC) e inflación 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que durante 2019 el Índice de Precios del 
Consumidor (IPC), entendido como la inflación o costo de vida de los colombianos, aumentó a 3,80%, frente a 3,18% 
que registró en 2018. 

 
 
En el mes de agosto de 2020, el IPC registró una variación de -0,01% en comparación con julio de 2020, la que se 
explica principalmente por la variación mensual de las divisiones información y comunicación y transporte. Las 
mayores variaciones se presentaron en las divisiones Información y comunicación (3,60%) y Salud (0,70%). 
 
El comportamiento actual de la inflación en Colombia se sigue explicando, fundamentalmente, por los alimentos, los 
arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios. 
 

 
 
 
La inflación de 0,0%, es un dato mensual que no se veía desde agosto de 2005, según anunció el director del Dane, 
Juan Daniel Oviedo. De acuerdo con el Dane, ese comportamiento se debe, principalmente, a las medidas de 
confinamiento que se han tomado en los últimos meses. 
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3 https://www.copnia.gov.co/transparencia/directorio-de-gremios-y-asociaciones. Consultado el 12 de septiembre de 2020. 
4 Ministerio del Interior. Subdirección de Infraestructura 2020. 

La variación del año corrido del IPC es de 1,12%, frente a un 3,03% de agosto de 2019. La variación anual fue de 
1,88%, frente a una 3,75% que se vio en el mismo mes de 2019. 
 
Agremiaciones del sector3 
 

ü Sociedad Colombiana de Ingenieros 
ü Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
ü Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 
ü Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC 
ü Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI 
ü Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL 
ü Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de la refrigeración, ACAIRE 
ü Cámara de Fedemetal de la ANDI 
ü Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES 
ü Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV 
ü Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS 
ü Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG 
ü Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el Sector Transporte e Industrial, 

CORASFALTOS 
ü Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS 
ü Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT 
ü Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC 
ü Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería, AECI 

 
b. Marco Técnico  

 
El objeto del proceso de contratación que nos ocupa hace referencia en el aunar esfuerzos con el municipio de 
ASTREA- CESAR para la ejecución de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, proyecto que se basa 
fundamentalmente en la adecuación y construcción en un terreno especifico, por lo tanto, teniendo en cuenta la 
destinación de los recursos aportados por FONSECON, se hace necesario conceptualizar diversos aspectos que 
contextualizan dicho proyecto. 
 
Esta infraestructura tiene por objeto promover el desarrollo de actividades lúdicas, pedagógicas, de integración social 
y ciudadana, para la prevención de la violencia y el delito, a partir de espacios integrales que faciliten el desarrollo de 
la convivencia dentro de la comunidad, teniendo como objetivo general el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos en términos de convivencia ciudadana, cultura, emprendimiento, desarrollo e innovación. Así mismo, se 
enmarca en objetivos como desarrollar una edificación, que se integre al espacio público y permita la interacción de la 
gente a través de diferentes actividades que generen cambios positivos en los ciudadanos; crear diferentes 
ambientes para que la comunidad invierta su tiempo de forma productiva, aprendiendo, capacitándose y 
desarrollando sus habilidades y talentos; considerar las condiciones de topografía, entorno inmediato, accesibilidad, 
clima, orientación, entre otras, para efectuar la mejor implantación arquitectónica del proyecto, de acuerdo a las 
condiciones propias de cada lote en los diferentes municipios. 
 
El SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 presenta la siguiente propuesta arquitectónica diseñada por los profesionales en 
el área de la Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior4. 
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5 Lista de Requisitos Mínimos para Proyectos Sacúdete Al Parque – Ministerio del Interior (Anexo 10). 

 
Es importante resaltar, que la entidad solicitante, municipio de  ASTREA- CESAR se compromete con el 
sostenimiento y el funcionamiento del Centro SACUDE AL PARQUE, en los siguientes términos: 
 

a) Mantenimiento: El municipio se compromete a mantener la edificación, el espacio público, y la dotación 
durante la vida útil. 

 
b) Sostenimiento: Con las áreas del proyecto, la entidad solicitante podrá obtener parte de los recursos, para el 

mantenimiento, sostenimiento y funcionamiento del proyecto. Dichos recursos podrán ser administrados por 
el municipio en una cuenta independiente. 

 
c) Funcionamiento: Compromiso para realizar las gestiones necesarias, para desarrollar de manera continua en 

el proyecto, los programas que promuevan la convivencia ciudadana, el desarrollo e innovación. Así como 
garantizar la vigilancia permanente de esta infraestructura una vez sea entregada y recibida. 

 
d) Administración: Garantizar que asumirá la responsabilidad de la administración y operación del proyecto, 

tanto en su infraestructura física, como en el desarrollo de los programas. Así como determinar cómo sería el 
modelo administrativo a implementar. 

 
De conformidad con lo anterior, la Alcaldía Municipal de ASTREA- CESAR presenta el proyecto de infraestructura 
física para la construcción de un SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1, describiendo en los documentos de 
carácter técnico todas y cada una de las especificaciones, el predio a intervenir y su ubicación, documentos que 
fueron verificados por el Grupo de Planeación y Viabilidad de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del Ministerio del Interior, cumpliendo con los requisitos de propiedad, uso de suelo, área requerida para 
el proyecto, disponibilidad de servicios públicos de electricidad, acueducto, alcantarillado y aseo y atención en el 
riesgo de desastres,5 tal como se indica en la respectiva constancia de viabilización del proyecto. 
 

Ø Esquema básico Proyecto Sacúdete Municipio de Astrea Cesar 
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Ø Esquema de presupuesto Proyecto Sacúdete Municipio de Astrea Cesar 
 
El siguiente presupuesto obedece al resumen del proyecto tipo que fue desarrollado por parte de la Subdirección de 
Infraestructura del Ministerio del Interior, en el cual se distribuye el valor, cantidad y presupuesto de cada ítem 
requerido para la ejecución del proyecto. Este documento tipo será entregado por parte de la Supervisión del 
Ministerio del Interior al momento de suscripción del Acta de Inicio del Convenio. 

 
 
OBRA 

$ 1.041.667.000,00 

  
ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 83.333.000,00 
  
TOTAL  $ 1.125.000.000,00 
  
INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 41.667.000,00 
  
INTERVENTORÍA DE OBRA $ 83.333.000,00 
  
TOTAL  $ 1.250.000.000,00 

 
NOTA: La adecuación del terreno, demoliciones, descapote, retiros de material sobrante, muros de contención a que 
haya lugar, manejo de aguas lluvias o residuales exteriores o interiores al lote o cualquier otro tipo de obra de 
mitigación necesaria para la adecuación del predio, no contemplada en el presente presupuesto, será por cuenta del 
ente territorial. 
 

Ø Tiempo estimado de ejecución del proyecto  
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO 
CONTRATACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
OBRA 

2 MESES 

EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 1 MES 
EJECUCIÓN OBRA 4 MESES 

TOTAL 7 MESES 
 

c. Marco Regulatorio o legal 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual del presente proceso, la cual consiste en el aporte del 
FONSECON al Municipio de ASTREA CESAR con el fin de  “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA 
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE”, y que de acuerdo a las condiciones técnicas y demás 
requisitos establecidos por la entidad, la modalidad de selección pertinente para contratar el objeto  será la 
contratación directa, mediante la celebración de un Convenio Interadministrativo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que permita garantizar la 
ejecución e inversión estratégica del recurso, aunando esfuerzos entre entidades con similares objetivos. 
 
En relación a la normatividad establecida para la ejecución de proyectos por parte del Fondo de Seguridad y 
Convivencia nos rige la siguiente:  
 

• Ley 418 de 1997 
• Decreto 2893 de 2011 
• Resolución 1684 del 15 de octubre de 2013 
• Resolución 0377 del 25 de marzo de 2020 
• Resolución No. 1898 de 2019 

 
Así mismo, y con relación al objeto contractual en referencia a la destinación de los recursos aportados, a 
continuación, se relaciona la normatividad sobresaliente para la regulación del sector y el mercado de bienes y /o 
servicios analizados en el presente estudio: 
 

§ LEY 9 DE 1989 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación 
de bienes y se dictan otras disposiciones. 

§ LEY 388 DE 1997 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 
disposiciones. 

§ DECRETO 1077 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. En esta norma se compilan decretos que reglamentan los aspectos de las licencias de 
urbanismo y construcción para cualquier proyecto que incluya edificaciones en el país y se detallan otros 
criterios.  

§ Ley 400 de 1997 Por la cual se adoptan normas sobre construcción sismo resistentes. 
§ NSR-98 Normas colombianas sismo resistentes. Introduce recomendaciones y responsabilidades para los 

arquitectos, lo cual significa un cambio en su ejercicio profesional. 
§ Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente Aprobado por la ISO. 
§ Decreto 1052 de 1998 Por el cual se reglamenta las disposiciones referentes a licencias de construcción y 

urbanismo, el ejercicio de la curaduría urbana y las sanciones urbanísticas. 
§ Decreto 1547 de 2000 Por medio del cual se modifica el Decreto 1052 de 1998 en lo referente a la prórroga de 

las licencias de urbanismo y construcción. 



 
 

FORMATO 
ÁNALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

ANEXO 1 

Código: GC-P2-F1 

Versión: 6 

Vigente Desde:  
17/12/2018 
 

 

Página 9 de 13 
 

§ Ley 1259 de 2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comportamiento 
ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros y se dictan otras 
disposiciones. 

§ Decreto 3695 de 2009 Por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008. 
§ Decreto 926 de 2010 Por medio del cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científicos para 

construcciones sismos resistentes NSR-10. 
§ Decreto 092 de 2011 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010. 
§ Ley 1618 de 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. 
 
Algunos de los requisitos a tener en cuenta son: 
 

ü Obligación de los Municipios a incorporar la gestión del riesgo en sus normas de ordenamiento territorial (Ley 
1523 de 2012). 

ü Obligación por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza y riesgo por 
fenómenos de remoción en masa o inundación como requisito previo para obtener la licencia de urbanismo 
(Ley 9/97). 

ü Exigencia de contar con una interventoría para proyectos contratados con el Estado (Ley 80/93). 
ü Obligación de presentar proyectos arquitectónicos que tengan en cuenta a las personas en condición de 

discapacidad (Ley 1680/13). 
ü Exigencia de estudios arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley 400/97).  
ü Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico independiente en ciertos 

casos (Ley 1796/16). 
 
Es importante que la entidad solicitante tenga en cuenta todas y cada una de las normas que rigen la contratación 
estatal y que demarcan la regulación aplicable al proceso de contratación que se derive de la presente cofinanciación, 
tales como: 
 

§ Ley 80 de 1993 Por medio de la cual se expide el estatuto de contratación estatal. 
§ Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993. 
§ Ley 1474 de 2011 Por medio de la cual se expide el estatuto anticorrupción. 
§ Decreto Ley 019 de 2012 Por medio del cual se expide el estatuto anti tramite. 
§ Decreto Único 1082 de 2015 Por medio del cual se compilan todos los decretos reglamentarios de la 

contratación estatal. 
§ Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 

se dictan otras disposiciones. 
§  Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se dictan disposiciones papara promover el desarrollo de las micros, 

pequeñas y medianas empresas. 
§ Decreto 1538 de 2005 Por medio de la cual se regula la Ley 361 de 1997. 
§ Ley 843 de 2003 Por medio de la cual se regula el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 

auxiliares. 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual del presente proceso, la cual consiste en el aporte del 
FONSECON al Municipio de Astrea - CESAR, con el fin de  “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA 
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE”, y que de acuerdo a las condiciones técnicas y demás 
requisitos establecidos por la entidad, la modalidad de selección pertinente para contratar el objeto  será la 
contratación directa, mediante la celebración de un Convenio Interadministrativo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que permita garantizar la 
ejecución e inversión estratégica del recurso, aunando esfuerzos entre entidades con similares objetivos. 
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4. ESTUDIO DE OFERTA  

 
4.1. Vendedor 
 
NO APLICA. – 
 

1.1  
1.2 4.2. Dinámica de producción, distribución y entrega 

 
NO APLICA. –  
 

5. ANALISIS FINANCIERO 
 
5.1. Verificación de requisitos financieros 
 
NO APLICA. –  

5.2. Capacidad organizacional 
 
NO APLICA. – 
 
 

6. ESTUDIO DE DEMANDA 
 
6.1. Adquisiciones anteriores del objeto por parte de la institución.  
 
A la fecha y verificando en las plataformas de contratación de Colombia Compra Eficiente, el Ministerio del Interior ha 
realizado convenios con otras entidades en apoyo a la cofinanciación de objetos contractuales similares en lo que a 
construcciones de obra se refiere, pero estos distan de las condiciones actuales del proyecto cofinanciado con el 
convenio que nos ocupa, razón por la cual no se traen como referencia para el presente análisis. 
 
* ¿Cómo han adquirido otras Entidades en el pasado este bien, obra o servicio? 
 
Con el objeto de identificar cómo las entidades del estado han adquirido y contratado este tipo de bienes y/o servicios 
con similar o igual objeto contractual, se consultó las plataformas del SECOP, arrojando el siguiente resultado: 
 

ENTIDAD 
No. 

PROCESO 
SECOP I- II 

OBJETO 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN  

VALOR 
VIGENCIA 

SUSCRIPCIÓN CONTRATISTA 

CESAR - 
INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN DE 
VALLEDUPAR - 
INDUPAL 

LP-001-2020 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CANCHA POLIDEPORTIVA 
CUBIERTA CON MÓDULOS 
DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
EDUCATIVOS, PROGRAMA 
SACÚDETE, UBICADA EN EL 
BARRIO HERNANDO MARÍN, 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

2.201.354.561 2020 

UNION TEMPORAL 
PARQUE 

HERNANDO 
MARIN 
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CESAR - 
INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN DE 
VALLEDUPAR - 
INDUPAL 

LP-002-2020 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CANCHA POLIDEPORTIVA 
CUBIERTA CON MÓDULOS 
DE SERVICIO S 
COMPLEMENTARIOS 
EDUCATIVOS, PROGRAMA 
SACÚDETE, UBICADA EN EL 
BARRIO NUEVO AMANECER, 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR- 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

2.391.875.439 2020 
CONSORCIO 

NUEVO 
AMANECER  

 
Las entidades estatales adquieren las obras que necesitan a través de la celebración de contratos previo el 
adelantamiento de procesos de selección de constructores siguiendo para ello las etapas y procedimientos de la 
modalidad de selección de contratistas que para el caso aplique dependiendo básicamente de su cuantía o de las 
circunstancias de urgencia que se deban solucionar, estas son: licitación pública, selección abreviada de menor 
cuantía, contratación de mínima cuantía o contratación directa por urgencia manifiesta.  
 
Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplican en desarrollo de su actividad contractual, acorde con 
su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.  
 
Adicionalmente, debe decirse que para efectos de celebrar contratos de obra realizan procedimientos más expeditos 
y sencillos de conformidad con sus manuales internos de contratación.  
 
Las entidades privadas celebran contratos de obra con los constructores atendiendo más que todos a 
consideraciones de carácter económico, de manera que su factor de selección no es técnico sino basado en la 
relación de costo-beneficio, por lo tanto, no adelantar procesos para escoger contratistas, simplemente aplican las 
normas comerciales referentes a oferta. 
 
 
 
 
 
6.1.1. Modalidad de selección del contratista 
 

Licitación publica     
Concurso de Méritos     
Selección abreviada    
Contratación Directa   X  
Mínima Cuantía.    

 
Se trata de un Convenio Interadministrativo, en el que la naturaleza de las partes es de carácter público y en el cual 
las obligaciones derivadas del mismo tienen relación directa con el objeto de las entidades públicas ejecutoras 
señalado en la ley, por lo cual, el factor de selección es la CONTRATACIÓN DIRECTA, tal como lo establece el 
artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. 
 
6.1.2. Objeto del convenio. 
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AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER 
LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE 
TIPO 1 OPCIÓN 1 EN EL MUNICIPIO DE ASTREA-CESAR. 
 
 
Nota: Teniendo en cuenta que el presente estudio se realiza para una contratación directa, no aplican los 
siguientes numerales: 
 
6.1.3. Cantidad del bien, obra o servicio. 
 
6.1.4. Autorizaciones, permisos y licencias para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
6.1.5. Valor de los contratos y forma de pago. 
 
6.1.6. Número de contratos suscritos para el efecto y vigencia de los mismos. 
 
6.1.7. Presupuesto para el cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) si habido 
lugar a vigencias futuras. 
6.1.8. Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas. 
 
6.1.9. Comportamiento de los contratistas e imposición de sanciones. 
 
6.1.10. Condiciones de pago establecidas en los contratos. 
 
6.1.11. Cronogramas. 
 
6.1.12. Tiempos y lugares de entrega acordados. 
 
 

7.  ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO 
 
 

7.1.1. Precio Histórico 
 
NO APLICA. – 
 
 

7.1.2. Estudio de Mercado  
 
No se realiza estudio de mercado por parte del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que el presente estudio 
previo responde a la realización de un Convenio de Cofinanciación, donde la tarea de realizar el estudio de mercado 
corresponde a la entidad territorial beneficiaria de los recursos, en razón a que es esta entidad la encargada de 
adelantar el respectivo proceso de contratación por la modalidad que se determine de acuerdo a la normativa vigente. 
 
 

7.1.3. Proyección del precio de referencia 
 
La siguiente proyección del precio de referencia para la inversión de los recursos aportados por el FONSECON, 
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El área técnica a cargo deberá anexar a este documento la matriz de riesgo. 
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momento  de  suscripción  del  Acta  de  Inicio  del  Convenio,  de  acuerdo  valores  aprobados  en  el  comité 8  del  7  de 
ejecución del proyecto. Este documento tipo será entregado por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior al 
Ministerio  del  Interior,  en  el  cual  se  distribuye  el  valor,  cantidad  y  presupuesto  de  cada  ítem  requerido  para  la 
obedece  al  proyecto  de  presupuesto  tipo  que  fue  desarrollado  por  parte  de  la  Subdirección  de  Infraestructura  del 




