Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	*PROCESO CONTRATACIÓN* *FORMATO REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA*	CÓDIGO: F44-P01-CT-320 VERSIÓN: 01 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 02 DE MARZO DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2025

PRESUPUESTO OFICIAL CON IVA (PO) $ 40.000.000,00

FECHA : 12 de NOVIEMBRE de 2025

1 CAPACIDAD JURIDICA

Nº	NOMBRE PROPONENTE	VIGENCIA DE LA MATRICULA	OBSERVACIONES	HABILITABLE/NO HABILITABLE
1	**LEGO CONSTRUCCIONES SAS.**	PRESENTA	REPRESENTANTE LEGAL MARIA EUGENIA MANJARRES, PRESENTA DOCUMENTOS AVALISTA NELSON HERNANDO PANTOJA ING. CIVIL M.P 25202-121748	**HABILITABLE**

2 PERSONAL REQUERIDO

Nº	NOMBRE PROPONENTE	PERSONAL REQUERIDO	OBSERVACIONES	HABILITABLE/NO HABILITABLE
	LEGO CONSTRUCCIONES SAS.	Ingeniero director de Obra Un (1) profesional: Dedicación 50%. Título de Ingeniero Civil o Arquitecto, con matrícula profesional vigente. Experiencia en al menos un (01) contrato de obra como Ingeniero Director de Obra en contratos con actividades relacionadas al objeto del presente contrato. El Ingeniero o Arquitecto Director de Obra puede ser el mismo Ingeniero Civil o Arquitecto Contratista titular del contrato de obra.	ELKIN FERNANDO OSORIO ARQUITECTO M.P A95582017 DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (VIGENTE) Y PREENTA CERTIFICACIONES QUE SE DESEMPEÑO COMO DIRECTOR DE OBRA EN EL CONTRATO DE OBRA No. 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024 CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LAESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, ODEGA EE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO E INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024."	**HABILITABLE**
		Ingeniero residente de obra: Un (1) profesional: Dedicación 100%. Título de ingeniero civil, con matrícula profesional vigente. Experiencia en al menos un (01) contrato de obra como Ingeniero Residente de Obra en contratos con actividades relacionadas al objeto del presente contrato. La experiencia se debe demostrar observando lo exigido para el oferente	DAVID FERNANDO DIAZ ORDOÑEZ ING. CIVIL M.P 0910337-0620389 DESDE EL 08 DE junio DE 2022 (VIGENTE) Y PREENTA CERTIFICACIONES QUE SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE EN EL CONTRATO DE OBRA 0205 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE CON OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN INDIVIDUAL INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SABAS BEL TRAN SEDE MAZAMORRAS BAJO, CORREGIMIENTO DE RIOCHIQUITO; TERMINACIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REYES PETE SEDE INSTITUTO TÉCNICO ETNO ECOLÓGICO VITONCÓ, RESGUARDO INDÍGENA DE VITONCÓ; CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REYES PETE SEDE ESCUÉLA RURAL MIXTA LA TROJA, RESGUARDO INDÍGENA DE VITONCÓ; Y CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CANCHA MÚLTIPLE DE LA E.R.M. VEREDA EL MONTAÑÓN, CORREGIMIENTO DE RIOCHIQUITO, MUNICIPIO DE PÁEZ,CAUCA"	**HABILITABLE**
		Maestro de Obra: (1 Tecnólogo en Construcción o Maestro de Obra) Dedicación 100%. Con tarjeta COPNIA, con matrícula vigente. Experiencia en al menos un (1) contrato de obra desarrollando actividades de Maestro de Obra relacionadas al objeto del contrato	HECTOR HERNAN HOYOS LOZANO, MAESTRO DE OBRA CON MATRICULA DE MAETRO DE OBRA Nº 163592-0568993 DESDE EL 20 DE MAYO DE 2021 (VIENTE) Y ACREDITA EXPERIENCIA DE UN CONTRATO OBRA No. 0093 DEL 05 DE JULIO DE 2024 CON OBJETO ""CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA ESTACION DE PROCESAMIENTO CAFE. BODEGA DE HERRAMIENTAS. SALA DE ALMACENAMIENTO DE NSUMOS AGRICOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2024""	**HABILITABLE**

3 EQUIPO REQUERIDO

Nº	NOMBRE PROPONENTE	EQUIPO REQUERIDO	OBSERVACIONES	HABILITABLE/NO HABILITABLE
1	LEGO CONSTRUCCIONES SAS.	Mezcladora de concreto. Capacidad mínima 500 LITROS	PRESENTA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO	HABILITABLE
		Vibrador de concreto	PRESENTA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO	HABILITABLE
		Un vibro compactador manual	PRESENTA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO	HABILITABLE
		Seis cuerpos de andamios certificados	PRESENTA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO	HABILITABLE

4 CAPACIDAD FINANCIERA

Nº	NOMBRE PROPONENTE	CAPITAL DE TRABAJO EXIGIDO	OBSERVACIONES		HABILITABLE/NO HABILITABLE
1	ACTIVO CORRIENTE	$ 417.850.373,00	> o = 50% PO	$ 409.566.749	HABILITABLE
	PASIVO CORRIENTE	$ 8.283.624,00			
	LIQUIDEZ EXIGIDO				
	ACTIVO CORRIENTE	$ 417.850.373,00	> o = 2	50,44	HABILITABLE
	PASIVO CORRIENTE	$ 8.283.624,00			
	ENDEUDAMIENTO EXIGIDO				
	TOTAL ACTIVOS	$ 8.283.624,00	< o = 60%	1,80%	HABILITABLE
	TOTAL PASIVOS	$ 458.928.858,00			

5 EXPERIENCIA

Como Contratista

Experiencia Exigida > o = 50% P **Valor:** $ **20.000.000,00** Experiencia Exigida > CTO

Nº	NOMBRE PROPONENTE	EXPERIENCIA PRESENTADA			HABILITABLE/NO HABILITABLE
		OBJETO	VALOR AÑO 2024	AÑO 2025	
1	LEGO CONSTRUCCIONES SAS.	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024	$ 200.970.000,00	$ 214.457.668,33	HABILITABLE
		TOTAL EXPERIENCIA PRESENTADA		**214.457.668**	

NOTA. Después de revisados los requisitos habilitables se puede concluir que la propuesta presentada por la empresa LEGO CONSTRUCCIONES SAS, cumple con todo lo exigido.

Mauricio Castillo Escobedo
Asesor Educación