
 
 

 
 
 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE REGIMEN ESPECIAL No. CRE 2025-09 
ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Conforme al art. 13 de la Ley 715 de 2001 y el Decreto 4791 de 2008, la modalidad de contratación por régimen 
especial es aceptada dentro de los parámetros legales y debe hacerse basados en el manual interno de contratación. 
 
Teniendo en cuenta esta consideración, La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de 
La cruz, Nariño, realiza el presente estudio previo con el fin de adelantar el siguiente proceso de contratación: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO, PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL SAN 
GERARDO MUNICIPIO DE LA CRUZ.  

ENTIDAD 
Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo Municipio 
de La Cruz 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA RECTORIA 

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE RECTORIA 

FECHA OCTUBRE DE 2025 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Nariño, de acuerdo con la Ley 
115 de 1994 cumple la función específica de prestar el servicio Educativo dentro de los parámetros de educación 
formal. Para cumplir con su propósito ha recibido transferencias de recursos para la vigencia fiscal de 2025, 
provenientes del Sistema General de Participaciones, para la Educación por concepto de gratuidad, primera infancia y 
Formación Integral, los cuales deben ser invertidos de acuerdo con lo establecido en el decreto 4791 de 2008 y demás 
normas afines vigentes. De acuerdo con lo anterior, se hace necesario invertir recursos en el suministro de mobiliario 
y material didáctico, necesarios como material de apoyo para los docentes y alumnos, contribuyendo de esta manera 
al proceso enseñanza – aprendizaje que complementan el proceso educativo y académico apoyando el fortalecimiento 
de la parte educativa y de esta forma permitir en su medida, lograr el objeto social de La Institución Educativa, 
permitiendo con mayor facilidad la consecución del objeto social de La Institución Educativa, proporcionando seguridad 
a los ambientes de trabajo, facilitando disponibilidad de recursos, necesarios para el adecuado desarrollo de los 
procesos formativos, con el propósito de coadyuvar y mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje. 
 
Considerando que, en La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo, del Municipio de La Cruz Nariño, 
como en otras, es el rector el ordenador del gasto, le corresponde ejecutar los recursos disponibles ajustándose a las 
normas establecidas en el manual de contratación adoptado por la institución educativa y teniendo en cuenta sus 
necesidades particulares.  
 
Con la inversión propuesta se pretende, ante todo, garantizar el derecho a la educación integral, como derecho 
fundamental y prevalente en beneficio de los educandos, en las mejores condiciones posibles de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

 
2.1. OBJETO:  

SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
AGROINDUSTRIAL SAN GERARDO MUNICIPIO DE LA CRUZ.  
 
2.2. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará, por parte de la institución, a favor del CONTRATISTA, en un solo pago, a la terminación 
del contrato, previa certificación de cumplimiento expedida por parte del RECTOR y una vez sean presentados por el 
contratista la factura o su equivalente y los soportes del pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones 
y riesgos laborales). 
 
2.3. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
Los servicios a contratar de los que trata este estudio, están codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la siguiente Tabla: 

 

CODIGOS DETALLE 



 
 

 
 
 
 

43211507 
COMPUTADOR TODO EN UNO PANTALLA FHD DE 21.5" CAMARA DISCO SOLIDO DE 256GB PROCESADOR INTEL CELERON 
DE 4 NUCLEOS MEMORIA RAM DE 8GB 

 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

Los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas estatales en materia de contracción se someten al 
régimen especial consagrado en el artículo 17 del decreto 4791 en concordancia con el artículo 13 de la ley 715 de 
2001, que señala “La celebración de contratos a que haya lugar con recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe 
realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto contractual de la administración pública, cuando supere la 
cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cuantía es inferior a los veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes se deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por 
el consejo directivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo 
los principios de transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la 
función administrativa”.   
 
En este orden de ideas, toda vez que el presupuesto asignado para este proceso, no supera 20 SMLMV, es claro que 
La modalidad de contratación corresponde a la de régimen especial señalada en las normas citadas en consonancia 
con el artículo 7 del manual interno de contratación adoptado por acuerdo No. 003 del 17 de enero de 2017, emanado 
del Concejo Directivo de la Institución. 
 
4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

COMPUTADOR TODO EN UNO PANTALLA FHD DE 21.5" CAMARA DISCO SOLIDO DE 256GB 
PROCESADOR INTEL CELERON DE 4 NUCLEOS MEMORIA RAM DE 8GB 14 UNIDAD 

 
5. ESTUDIO DEL SECTOR, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 

 
5.1 ESTUDIO DEL SECTOR: 
 

En cumplimiento con las previsiones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone que las entidades 
estatales en la etapa de planeación deben realizar un análisis, para conocer el sector relativo al objeto que se pretende 
contratar y siguiendo las instrucciones dadas por la Agencia Nacional – Colombia Compra Eficiente, en la Guía para la 
Elaboración de Estudios del Sector, tenemos que en materia de Contratación de mínima cuantía, el Análisis del Sector 
se establece desde los aspectos: legales, organizacionales, comerciales, técnicos  análisis del riesgo, dejándose claro 
que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación, mientras que no 
es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes. 
 
5.1.1. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES:  
La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Nariño, requiere una persona 
natural o jurídica, cuyo objeto social sea compatible con servicios a adquirir a través del presente proceso, que pueda 
garantizar el suministro requerido en condiciones de oportunidad y eficiencia. 
 
La adquisición de los bienes objeto de este proceso, se encuentran disponibles en el mercado nacional y extranjero, e 
incluso en el local, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de 
bienes de origen nacional en el mercado. 
 
Por lo anterior, en el presente proceso se dará aplicabilidad al artículo 13 de la ley 715 de 2001, articulo 17 del decreto 
4791 de 2006, y el manual de constatación de la institución. 
 



 
 

 
 
 
 

5.1.2. ASPECTOS COMERCIALES: 
  
Análisis de la oferta. Para efectos de determinar el análisis de la oferta de los bienes a adquirir, la entidad tuvo en 
cuenta las condiciones del mercado que, en el caso específico, presentan características y especificaciones técnicas, 
que inciden dentro de la prestación del servicio, garantizando la calidad de los bienes y ajustándose a los 
requerimientos y necesidades de los compradores.  
 
Análisis de la demanda. Evaluando las condiciones presentadas se observa que el comportamiento del número de 

oferentes frente a los procesos contractuales de objeto similar al que se pretende contratar, la participación de 
proponentes es plural, aunque no muy amplia en el mercado local pero si lo suficiente como para garantizar la 
transparencia y la posibilidad de concurrencia de los procesos contractuales.  
 
5.1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - EXPERIENCIA:  

 
En razón a la naturaleza del objeto y al valor del contrato, no se requieren condiciones especiales de experiencia, pues 
se entiende que cualquier persona natural o jurídica dedicada al negocio de venta o suministro del tipo de bienes 
requeridos por la Institución, puede estar en condiciones de cumplir con el objeto contractual. 
 
5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:   
 
Para establecer el presupuesto oficial del contrato que se derivara del presente estudio, se parte de sondeo del 
mercado a través de cotizaciones sobre los bienes y servicios a adquirir. Se aclara que dentro de los precios ofrecidos 
por los proveedores se debe incluir el valor del transporte de los elementos adquiridos hasta la sede de la institución 
educativa en el corregimiento de San Gerardo, municipio de La Cruz.  
 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COMERCIALIZADORA KASU SURTISUR DE NARIÑO PROMEDIO 

V. UNIT V. TOTAL V. UNIT V. TOTAL 

COMPUTADOR TODO EN UNO PANTALLA FHD DE 
21.5" CAMARA DISCO SOLIDO DE 256GB PROCESADOR 
INTEL CELERON DE 4 NUCLEOS MEMORIA RAM DE 
8GB 14 UNIDAD     1.995.000    27.930.000     2.000.000  

 
28.000.000   27.965.000  

TOTAL         27.930.000    
 
28.000.000   27.965.000  

 
5.2 PROYECCIÓN CANTIDADES MÍNIMAS: 
 

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ELEMENTO 
MENOR 
VALOR 

COTIZADO 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

CANTIDADES 
PROYECTADAS 

A ADQUIRIR 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

14 

COMPUTADOR TODO EN UNO PANTALLA FHD DE 21.5" CAMARA DISCO 
SOLIDO DE 256GB PROCESADOR INTEL CELERON DE 4 NUCLEOS MEMORIA 
RAM DE 8GB      27.930.000   27.965.000  14     27.965.000  

 
5.3 CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD: 

 

ELEMENTO 
TOTAL 

NECESIDAD 

PROYECTADO A ADQUIRIR LIMITACION 

CANTI. % CANTI. % 



 
 

 
 
 
 

COMPUTADOR TODO EN UNO PANTALLA FHD DE 
21.5" CAMARA DISCO SOLIDO DE 256GB 
PROCESADOR INTEL CELERON DE 4 NUCLEOS 
MEMORIA RAM DE 8GB 14 14 100 0 0 

 
Con base de la anterior estimación, La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La 
Cruz Nariño, ha previsto como presupuesto oficial para esta contratación, la suma de: VEINTISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($27.965.000) M/CTE. 
 

Este valor incluye todos los impuestos y retenciones aplicables del orden nacional, departamental y municipal, gastos 
de funcionamiento y logística requeridos para ejecutar el objeto contractual, transporte, los honorarios del contratista e 
imprevistos. 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución será de veinte (20) días calendario. La vigencia del contrato cubre el plazo de ejecución y seis 
(6) meses más. 
 
7. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 
 

La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Nariño, garantiza la celebración 
del contrato, con la siguiente imputación presupuestal:  
Código  RUBRO 
21020101 Adquisición de Equipos 
del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2025, según Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 
202500008 del 2 de octubre de 2025. 
 
8. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE: 

Conforme al manual de contratación de La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de 
La Cruz Nariño, se adjudicará la invitación a la oferta que tenga el precio más bajo, siempre que cumpla con la 
verificación de todos los requisitos de participación y su ofrecimiento se ajuste a las necesidades de la Entidad.  
Si la oferta que presente el menor precio no cumple estas condiciones, se procederá a verificar el ofrecimiento del 
siguiente menor precio, y así sucesivamente. En caso de empate se adjudicará al proponente que primero haya 
radicado la propuesta. 
  
9. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de 
los factores de selección adoptados para el presente proceso de selección se procede a identificar los riesgos 
asociados al proceso de contratación, su tipificación, estimación y asignación.  
 
Se define el riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los 
objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. También, el Decreto 1082 establece que la 
entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 
 

La matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por La Institución Educativa Técnica Agroindustrial 
San Gerardo del Municipio de La Cruz Nariño, hace parte integrante del presente estudio y del pliego de condiciones 
y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo del proceso o en la audiencia prevista para el 
efecto. 
 
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación adicional, la misma 
solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del 
Municipio de La Cruz., únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles 
efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.  



 
 

 
 
 
 

 
Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios,  evaluaciones y 
verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera 
que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir 
todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones 
y asunción de riesgos que emanan del mismo.  
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, 
EL CONTRATISTA, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia 
para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su 
tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad 
empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado 
y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no 
asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos LA INSTITUCION EDUCATIVA no estará obligada a 
reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los 
riesgos asumidos por el contratista. 
 
Si el proponente que resulte seleccionado ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que 
pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa del 
contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna 
naturaleza.  
 
Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, 
están diseñados para restablecer y mantener la ecuación del equilibrio contractual, en los términos señalados en la 
Ley 80 de 1993 y en Decreto 1082 de 2016.  
 
Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como principio general, 
EL CONTRATISTA, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia 
para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su 
tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad 
empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado 
y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no 
asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación, La Institución Educativa Técnica 
Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Nariño, no estará obligada a reconocimiento económico alguno 
ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. 
 
9.1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES: La matriz de tipificación, estimación 
y asignación de riesgos previsibles se establece en el anexo No. 01 de este documento. 
 
9.2 DEFINICIONES: 
 
Riesgo previsible: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de las 

actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, por tratarse de riesgos normales que razonablemente se deben 
considerar al momento de proponer, celebrar el contrato y ejecutarlo, surgiendo así la obligación de asumirlo. 
 
Tipificación del riesgo: Es la materialización o manifestación que se hace en el pliego de condiciones, de aquellos 

eventos, hechos o circunstancias previsibles de ocurrencia. 
 
Estimación del riesgo: Es la valoración en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato, que 

se hace del riesgo previsible. 
 
Asignación del riesgo: Es el señalamiento que se hace de la parte contractual que debe asumir el riesgo. 
 
Riesgo imprevisible: Son aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es factible su previsión; es decir, no se 

visualiza su ocurrencia. Estos riesgos deberán estar considerados como costo del contrato en el ítem de gastos 
contingentes o imprevistos. 
 
MATRIZ DE RIESGOS: Esta reposa en el anexo 01 



 
 

 
 
 
 

 
10. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 

Siguiendo la regulación  del manual de contratación de la IE, en los procesos de selección cuya cuantía sea igual o 
interior a 20 SMLMV, la institución es libre de exigir o no garantías.   
 
En este caso no se exigen garantías en consideración al valor del contrato, porque su cumplimiento contará con una 
supervisión por parte de la Rectoría y porque la naturaleza misma del objeto permite una verificación directa de las 
calidades de los bienes suministrados por el contratista. Además, en el contrato se pactarán las clausulas 
excepcionales, que se consideran suficientes para conminar al contratista a dar cumplimiento a sus obligaciones. 
 
11. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES: 

 

a) Carta de presentación de la Oferta debidamente suscrita por el oferente. 
b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del oferente del oferente o representante legal si es persona jurídica.  
c) Certificado de existencia y representación legal  
d) Registro Único Tributario (RUT) del proponente.  
e) Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloría) del oferente o del Representante legal del proponente.  
f) Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) del oferente o del Representante legal del 

proponente. 
g) Certificado de Antecedentes Penales (Policía Nacional) del oferente o del Representante legal del proponente 
h) Certificado de Medidas correctivas (Policía Nacional) del oferente o del Representante legal del proponente. 
i) Comprobantes de afiliación al sistema de Seguridad Social integral (Salud, Pensiones y Riesgos laborales). 
j) Autorización para contratar. En caso de existir límites estatutarios a las facultades del representante legal para 

presentar propuesta, asociarse o contratar, se debe presentar copia de la autorización del órgano competente, 
en la cual se le faculte para presentar la propuesta y celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la 
propuesta, o en su defecto, certificación del secretario del órgano competente donde conste la autorización. 
El secretario debe estar facultado para expedir certificación por estatutos.  

k) Compromiso anticorrupción. Los proponentes deben presentar un compromiso anticorrupción según el 

formato diseñado para el efecto, el cual aparecerá como anexo a los pliegos de condiciones. 
l) Manifestación sobre inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades. Los proponentes deben presentar un 

compromiso anticorrupción según el formato diseñado para el efecto, el cual aparecerá como anexo a los 
pliegos de condiciones. 

m) Ofrecimiento económico. 
n) Certificado de no haber sido condenado por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional. 
o) Certificado de deudores alimentarios REDAM, Ley Estatutaria 2097 de 2021 y su Decreto Único 

Reglamentario 1310 de 2022. 
 

12. CAUSALES DE RECHAZO: 
 

Serán rechazadas y eliminadas las ofertas en cualquiera de los siguientes casos:  
  

a) Cuando el interesado se encuentre incurso en algunas de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades 
para contratar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones 
constitucionales y legales vigentes aplicables.  

b) Cuando La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Nariño, 
descubra o compruebe falta de veracidad en la documentación presentada con la oferta.  

c) Cuando en la oferta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o 
tendientes a inducir a error a La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La 
Cruz Nariño.  

d) Cuando se supere el presupuesto oficial estimado para la presente contratación. 
e) Cuando el interesado no ostente el perfil exigido ni la experiencia requerida 
f) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna 

relacionada con la contratación. 
g) Cuando el proponente no oferte los servicios requeridos.  
h) Cuando el proponente habiendo sido requerido por La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San 

Gerardo del Municipio de La Cruz Nariño para aportar documentos o información no los allegue conforme a 
sus exigencias y/o dentro del término fijado para el efecto.  

 
13. SUPERVISIÓN: 
 



 
 

 
 
 
 

La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica y administrativa de la ejecución del presente contrato serán 
ejercidos por el rector, que tendrá las siguientes atribuciones. El Supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 
1 del Artículo 4 y Numeral 1º del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás 
normas que lo adicionen o modifiquen.  
 
El Supervisor adelantará, entre otras, las siguientes actividades: 
 
1. Velar por el adecuado cumplimiento del objeto contractual para lo cual debe requerir el efectivo y oportuno 

desarrollo de las actividades encargadas al CONTRATISTA 
2. Sin perjuicio de la autonomía del CONTRATISTA, efectuar recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso 

del contrato.  
3. Comunicar al La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz., las 

circunstancias que pudieran poner en riesgo la ejecución del contrato.  
4. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para el logro de los objetivos 

del contrato y presentarlos oportunamente a consideración de La Institución Educativa Técnica Agroindustrial San 
Gerardo del Municipio de La Cruz.  

5. Expedir certificación sobre cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.  
6. Tramitar, elaborar y suscribir en conjunto con las partes, las actas de inicio, suspensión, reiniciación, modificación, 

interpretación, terminación por mutuo acuerdo, imposición de sanciones y en general todos los documentos donde 
consten los eventos que se susciten a raíz de la ejecución del contrato o impliquen modificaciones de las 
condiciones y términos contractuales;   

7. Solicitar al CONTRATISTA los correctivos pertinentes cuando considere que no está cumpliendo con las 
obligaciones del contrato y si no los efectúa en el plazo señalado, solicitar a La Institución Educativa Técnica 
Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz. la aplicación de las medidas contractuales que 
correspondan;  

8. Preparar las actas y documentos relacionados con la ejecución del contrato y coordinar su trámite;  

9. Comprobar durante que el CONTRATISTA de cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social Integral y en caso contrario, solicitar las medidas legales pertinentes.  

10. Las demás necesarias para la cabal ejecución del presente contrato.  
Parágrafo. - Las aprobaciones que imparta el supervisor no relevan al CONTRATISTA de ninguna de las 

responsabilidades contraídas por razón de este contrato. 
 
14. VALIDEZ MÍNIMA DE LA OFERTA: 
 
 La validez mínima de la oferta presentada debe ser de 30 días hábiles.  
15. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO Y LUGAR 

Publicación de los estudios previos e 
invitación a ofertar. 

2 de octubre de 2025 10 a. m. Cartelera La Institución Educativa 
Técnica Agroindustrial San Gerardo 
del Municipio de La Cruz Nariño. 

Recepción, Radicación de ofertas y 
cierre. 

Hasta el 3 octubre de 2025 6 p. m. Rectoría La Institución Educativa 
Técnica Agroindustrial San Gerardo 
del Municipio de La Cruz Nariño. 

Apertura de las ofertas, evaluación 
de precios, verificación de los 
requisitos habilitantes y publicación. 

6 octubre de 2025 10 a. m Rectoría La Institución Educativa 
Técnica Agroindustrial San Gerardo 
del Municipio de La Cruz Nariño. 

Recepción de observaciones y 
corrección de las mismas si fuera del 
caso. 

7 de octubre de 2025 Rectoría La Institución Educativa 
Técnica Agroindustrial San Gerardo 
del Municipio de La Cruz Nariño. 

Traslado del informe de evaluación 
para presentación de observaciones 
al mismo y documentos para 
subsanar requisito 

8 de octubre de 2025 Rectoría La Institución Educativa 
Técnica Agroindustrial San Gerardo 
del Municipio de La Cruz Nariño. 

Aceptación de oferta 9 de octubre de 2025 Rectoría La Institución Educativa 
Técnica Agroindustrial San Gerardo 
del Municipio de La Cruz Nariño 



 
 

 
 
 
 

Revisar y firmar contrato de 
cláusulas esenciales y revisar 
requisitos mínimos habilitantes 
jurídicos. 

Hasta el 14 de octubre de 2025 La Institución Educativa Técnica 
Agroindustrial San Gerardo del 
Municipio de La Cruz Nariño. 

 
16. ANEXOS EN FÍSICO: 

 
1. Certificado de disponibilidad presupuestal 
2. Cotizaciones 

 
Cordialmente,  
  
 
  
  
LUIS BERNARDO BOLAÑOS PALACIOS 

Rector 

 



 
 

 
 
 
 

 
ANEXO NO. 01 

MATRIZ DEL RIESGO 
Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles 
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Asignación numérica 
Matriz de Riesgos 

Clase Fuente Etapa Tipo Probabilidad Impacto Valoración del Riesgo 

General Interno Planeación Económicos Raro 1 Raro 1 Riesgo Bajo 2, 3 ,4 

Especifico Externo Selección Sociales o Políticos Improbable 2 Improbable 2 Riesgo Medio 5 

 Contratación Operacionales Posible 3 Posible 3 Riesgo Alto 6 y 7 

Ejecución Financieros Probable 4 Probable 4 Riesgo Extremo 8, 9 y 10 

 Regulatorios Casi cierto 5 Casi cierto 5  

De la Naturaleza 

Ambientales 



 
 

 
 
 
 

Tecnológicos 

 
 


