## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8557976 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 11 días de tiempo transcurrido *(11/7/2025 12:38:53 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | SIV-2025-0184 |
| **Objeto del contrato** | AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VEREDALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA DEL ALTO GUAGUI ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 55 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 10 días de tiempo transcurrido *(11/7/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 12/31/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 12/30/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 4/30/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA-VALLE**

COLOMBIA, Buenaventura

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ORIVAC**

COLOMBIA, Cali
Número de documento 800243932

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ORIVAC | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *WALT DISNEY GUTIERREZ CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *11/7/2025 3:21:03 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *NELSON BONILLA QUINTERO* ***Fecha de aprobación:*** *11/7/2025 4:11:06 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8557976_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| ☑ % del anticipo | 100.00 | Fecha de vigencia (desde) | 9 días de tiempo transcurrido *(11/8/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/30/2026 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 10 días de tiempo transcurrido *(11/8/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/30/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 5.00 | Fecha de vigencia (desde) | 10 días de tiempo transcurrido *(11/8/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/30/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 30.00 | Fecha de vigencia (desde) | 12/30/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/30/2030 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** ☑ Sí ☐ No | | | |
| ☑ No. de SMMLV | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 7 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 7:28:11 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.18361608 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284,700,000.00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 12/31/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |
| CO1.WRT.18361904 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 125,751,088.65 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 12/31/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 15 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8557976
**Proveedor** ORIVAC
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | CERTIFICADO BANCARIA .pdf | CERTIFICADO BANCARIA .pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 1 CONSULTA DE ANTECEDENTES ORIVAC.pdf | 1 CONSULTA DE ANTECEDENTES ORIVAC.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | HOJA DE VIDA (1).pdf | HOJA DE VIDA (1).pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 2 CRA3
**Ubicación** CO-VAC-76109 - Buenaventura
**País** COLOMBIA
**Departamento** Valle del Cauca
**Municipio** Buenaventura
**Dirección** CALLE 2 CRA3
**Código postal** 764501

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARREARA 3 CALLE 2 CAD | COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura |

**1** CO1.PCCNTR.8557976

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
173,995,217.00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95111603 | AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VEREDALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA DEL ALTO GUAGUI ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 1.00 | N | 158,177,471.00 | 158,177,471.00 | 158,177,471.00 |
| 2 | 95111617 | AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VEREDALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA DEL ALTO GUAGUI ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 1.00 | N | 15,817,746.00 | 15,817,746.00 | 15,817,746.00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 1 CONSULTA DE ANTECEDENTES ORIVAC.pdf | 1 CONSULTA DE ANTECEDENTES ORIVAC.pdf | (detalle) |

| | | |
|---|---|---|
| 3 COMPLEMENTO DEL CONTRATO ORIVAC.pdf | 3 COMPLEMENTO DEL CONTRATO ORIVAC.pdf | (detalle) |
| DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA-20251107T171728Z-1-001.zip | DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA-20251107T171728Z-1-001.zip | (detalle) |
| 2 CERTIFICADO DE IDONEIDAD ORIVAC.pdf | 2 CERTIFICADO DE IDONEIDAD ORIVAC.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | NELSON BONILLA QUIN | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 16482161 | Guardar y notificar |
| Supervisor | NELSON BONILLA QUIN | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 16482161 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | NELSON BONILLA QUIN | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 16482161 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | NELSON BONILLA QUINTERO | 10 días de tiempo transcurrido *(11/7/2025 4:11:06 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | NELSON BONILLA QUINTERO |
| Supervisor | NELSON BONILLA QUINTERO | 10 días de tiempo transcurrido *(11/7/2025 4:11:06 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | NELSON BONILLA QUINTERO |
| Ordenador del pago | NELSON BONILLA QUINTERO | 10 días de tiempo transcurrido *(11/7/2025 4:11:06 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | NELSON BONILLA QUINTERO |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 158,177,471 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 15,817,746 |
| **Total** | | 173,995,217 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202500000023944 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 0602 | CDP | No se ha iniciado | | 173,995,217 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4174 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 158,177,930 COP | 158,177,930 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 158,177,930 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 158,177,930 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -