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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION
INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELICER GAITAN
PRINCIPAL (POLECITO) ATACO - TOLIMA

ASPECTOS BASICOS:

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objetivo mejorar la calidad de las obras
que se ejecuten dentro del Municipio de Ataco. Estas especificaciones técnicas
comprenden los requisitos, condiciones y normas técnicas que deben cumplir los
contratistas durante la ejecucion de las obras y al mismo tiempo permitir a los supervisores,
interventores controlar la calidad y correcta ejecucion de las obras.

A. GENERALIDADES

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al contratista se complementan entre
si y tienen por objeto las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con el
empleo de los materiales como figuran en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido
en las especificaciones, en los planos, o en ambos pero que debe formar parte de la
construccion, no exime al contratista de su ejecucion ni podra tomarse como base para
reclamaciones posteriores.

Cualquier cambio que proponga el contratista, deberd ser consultado por escrito al
Interventor y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste. En caso
contrario cualquier trabajo serd por cuenta y riesgo del contratista, se recomienda tener
dentro de las obras, el libro de obra, en donde se consignaran las inquietudes y demas
actividades relevantes de las actividades del contrato.

B. NORMAS

Determina las caracteristicas minimas, tipo y calidad de los materiales a usarse en la obra,
estipulan condiciones, caracteristicas constructivas, pero no constituyen en ningin
momento un manual de construccion.

C. PLANOS Y DOCUMENTOS

Para la ejecucion de los trabajos el contratista se cefiird a los siguientes documentos:
Planos que se anexan a estas especificaciones prioritariamente.

Estas especificaciones. Norma ICONTEC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria Norma
ICONTEC 813 Agua potable.

Cdodigo Colombiano de Sismo Resistencia.

D. PLANOS

Los planos y especificaciones se complementan mutuamente, de forma que cualquier
detalle que muestren los planos pero no las especificaciones o viceversa, se asimilaran
como especificado en uno o en otro caso.

E. CAMBIO DE ESPECIFICACIONES
Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el contratista, debera ser aprobado
por La Entidad contratante, en forma escrita, previo concepto del Interventor. Cualquier



Omision en las presentes especificaciones, no exime de responsabilidad al Contratista, ni
podréa tomarse como base para futuras reclamaciones.

No se mediran ni se pagaran obras ejecutadas para conveniencia del Contratista y los costos
no se tendran en cuenta en ningln acta parcial o total.

La forma de pago sera de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totalmente y recibidas
a satisfaccion por el Interventor, su medicion sera de acuerdo a las Unidades especificadas
para cada item o Capitulo en el cuadro de Cantidades de Obra, anexas al Pliego.

F. FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Con la debida anterioridad y especialmente en la visita de obra para iniciar los trabajos en
los cuales se necesitan utilizar materiales como arenas y agregados propios de la region, el
contratista debi6 observar y tener en cuenta la explotacion de los mismos, para colocar
toda la infraestructura necesaria, previendo no sélo la explotacion bajo todas las normas
técnicas y seguridad que existen para el efecto, sino a la vez tener en cuenta de como se
solucionard el transporte, explotacion y demds datos técnicos que se consideren de
importancia para ejecutar la obra de la presente oferta.

En caso de que a juicio del Proponente, la informacion anterior sea insuficiente, debe a su
propio costo y riesgo hacer las investigaciones complementarias que sean convenientes
para llevar a cabo todas las actividades contratadas.

G. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera
calidad, de facil montaje, reemplazo, y libre de defectos e imperfectos.

La Interventoria puede rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo
con lo establecido en las normas y especificaciones. En tal caso el contratista debe
reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo adicional para La Entidad
contratante, dentro de los plazos fijados en el contrato.

El contratista debe planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales se
encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el
suministro oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente éste no puede
solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la entrega de la
obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

I. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A. Seré obligacion primordial del Contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo
con los planos y especificaciones suministrados por el Contratante.

B. Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se
refieren los planos y las especificaciones en la mejor forma posible.

C. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones y demés que ordena la Ley, en tal forma que la Entidad Contratante, bajo
ningin concepto, La Entidad Contratante tenga que asumir responsabilidades por
omisiones legales del Contratista.



D. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer
las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones
de terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.

J. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, El Contratista debe presentar a la Interventoria un programa de
trabajos que permita establecer el orden y duracion de cada una de las actividades de la
misma.

Nota: Los precios unitarios presentados por el contratista deberan contemplar los costos
de suministro de materiales, mano de obra (considerando todo gasto por concepto de
sueldos, prestaciones sociales, servicio médico, etc.), herramientas, formaletas, equipo,
transporte, cargue y descargue, aseo, limpieza, retiros y cualquier costo directo o indirecto
que genere la realizacion de la obra.

Se da por hecho que el contratista verificd personalmente las distancias reales, el estado
de las vias de acceso, los lugares de suministro de materiales y cualquier otra determinante
que afecte directa o indirectamente la construccion, y por ende el presupuesto final. Todas
las referencias y marcas enunciadas en accesorios, materiales y equipos, son
exclusivamente una guia elaborada por el disefiador, con el fin de dar pautas sobre la
calidad de la obra que se pretende ejecutar, sin embargo, el proponente esta en libertad de
presentar las referencias y marcas que considere, siempre y cuando se ajusten a la calidad
exigida y a un costo equivalente, lo cual debera ser certificado por la supervision de la
obra.

Los precios unitarios establecidos en el contrato, cubriran los gastos por concepto de
materiales, mano de obra, herramientas y todos los costos directos e indirectos.
SEGURIDAD: Todos los trabajadores deberan estar afiliados al sistema de seguridad
social (EPS y ARP), cumplir con las normas de seguridad propias de los trabajos a ejecutar.
Comprende las actividades y ejecucion de todos los trabajos necesarios para la instalacion
e inicio de las obras por parte del Contratista, tales como: campamentos, almacén, oficinas,
cerramientos, instalaciones provisionales de servicios de acueducto, energia, sanitarios,
limpieza y descapote del terreno, la localizacion de las obras y demas actividades que se
requieran.

1. PRELIMINARES.

GENERALIDADES.

Comprende todas las actividades preliminares necesarias para la ejecucion de las
obras, tales como: demoliciones, campamentos, almacén, oficinas, cerramientos,
instalaciones provisionales de servicios de acueducto, energia, teléfono, sanitarios,
limpieza y descapote del terreno y la localizacion de las obras.



1.1.

CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS:
UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Acorde con el contrato y de comun acuerdo con el Interventor, el Contratista
levantara en el sitio de la obra una caseta o construccion provisional, que retuna los
minimos requisitos de higiene, comodidad, ventilacion y ofrezca proteccion y
seguridad contra los agentes atmosféricos.

Estas se utilizaran primordialmente para oficina de Direccion e Interventoria,
Almacén y Deposito de materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su
exposicion a la intemperie. La capacidad del depdsito la determinard el flujo de
materiales de acuerdo con el programa de trabajo.

El tamafio y materiales con que se construya, lo mismo que la ubicacion o
localizacion del campamento serd de libre eleccion del Contratista teniendo en
cuenta que los permisos, impuestos, prestacion de servicios publicos, u otros, seran
gestionados y pagados por el Contratista a su costo.

MATERIALES Y EQUIPOS
Teja de zinc

Tablas y repisas de madera
Guadua.

Puntillas.

Alambre.

Cemento gris

Arena.

Triturado.

Cable de cobre No 12
Tomas e interruptores
Combo sanitario

Acoples plésticos

Herramienta menor
Sierra electrica.
Hoyadora
Mezcladora de 1 bulto
Carretillas

palas

MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida sera el metro cuadrado (m2), medido sobre la superficie de
desarrollo y su precio incluye, todos los costos directos e indirectos del Contratista,
necesarios para hacer entrega de la obra a satisfaccion de la Interventoria.



1.2.

1.3.

CERRAMIENTO PROVISIONAL:
UNIDAD: ML

DESCRIPCION

El contratista, en cuanto sea posible, aislara el lugar de los trabajos de las zonas
aledafias, mediante cerramientos provisionales con una altura minima de 2.00 m y
gestionara ante las autoridades competentes el respectivo permiso.

Se proveeran puertas para el trafico de vehiculos y peatones, provistas de los
elementos que garanticen el aislamiento y seguridad de las obras.

MATERIALES Y EQUIPOS
Lona verde
Guadua.

Puntillas.
Alambre.

Herramienta menor
Barra Pala
Hoyadora.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Este cerramiento estara conformado por una estructura en guadua anclada al piso,
con recubrimiento en tela de fibra verde o blanco.

MEDIDA Y PAGO.

Launidad de medida sera el metro lineal (ml), medido sobre la longitud de desarrollo
y su precio incluye, todos los costos directos e indirectos del Contratista, necesarios
para hacer entrega de la obra a satisfaccion de la Interventoria.

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS
DE PRESICION:

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Este item trata de los trabajos de localizacion y replanteo elaborados por la cuadrilla
compuesta por topdgrafo y cadeneros y mediante equipos de topografia, en donde
ubicaran puntos referencias para la ubicacion de los ejes estructurales del proyecto,
requeridos para el inicio de la cimentacion, el Contratista se pondra de acuerdo con
el Interventor para determinar una linea basica debidamente amojonada y acotada,
con referencias (a puntos u objetos ficilmente determinables) distantes bien
protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos
requeridos a nivel de cimentacion, sera ejecutado por el Contratista, utilizando



1.4.

personal experto y equipos de precision, antes de iniciar las obras, el Contratista
sometera a la aprobacion del Interventor la localizacién general del proyecto y sus
niveles, teniendo presente que ella es necesaria unicamente para autorizar la
iniciacion de las obras.

MATERIALES Y EQUIPOS
Estacas de madera.

Hilos.

Mojones en concreto.

Herramienta menor

Equipo de topografia, (estacion, nivel)
Brtjula.

MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida seré el metro cuadrado (m2), medido sobre la proyeccion
horizontal de la zona demarcada y su precio incluye, todos los costos directos e
indirectos del Contratista, necesarios para hacer entrega de la obra a satisfaccion de
la Interventoria.

DESCAPOTE A MAQUINA

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Comprende los trabajos preliminares tendientes a la preparacion del terreno para la
explanacion y adecuacion de la zona demarcada en los planos o indicada por el
Interventor.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consiste en limpiar y despejar el drea de arboles, arbustos, (si es necesario, se
solicitaran los permisos ante las entidades competentes) y todos los materiales
extrafios que obstaculicen las labores posteriores, transportdndolos a los sitios
aprobados por la Interventoria, y tomando las medidas de seguridad adecuadas para
proteger las zonas vecinas.

MATERIALES Y EQUIPOS
Herramienta menor

Palas

Picas

Barras

Azadon pachuno

Carretillas

MEDIDA Y PAGO.
La unidad de medida serd el metro cuadrado (m2), medido sobre la proyeccion
horizontal de la zona demarcada y su precio incluye, todos los costos directos e



1.5.

indirectos del Contratista, necesarios para hacer entrega de la obra a satisfaccion de
la Interventoria, El volumen del material a extraer durante la actividad se cargard y
se retirard y la forma de pago sera por metro cubico (m3).

DEMOLICION MUROS DE CONTENCION:
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Se ejecutaran las demoliciones indicadas por el Interventor y de los elementos
existentes que generen algin impedimento para el desarrollo de las obras nuevas.
Esta actividad incluye las partes exteriores e interiores del muro a intervenir (vastago

— zarpa).

La Entidad se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de valor que
resulten de la demolicion.

MATERIALES Y EQUIPOS
Macetas

Mazos.

Carretillas

Palas.

Barras.

MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), medido sobre la superficie y altura
de desarrollo y su precio incluye, todos los costos directos e indirectos del
Contratista, necesarios para hacer entrega de la obra a satisfaccion de la
Interventoria.

DEMOLICION GRADERIAS EN CONCRETO (HUELLA Y
CONTRAHUELLA:

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Se ejecutaran las demoliciones indicadas por el Interventor y de los elementos
existentes que generen algin impedimento para el desarrollo de las obras nuevas.
Esta actividad incluye las partes exteriores e interiores del muro a intervenir (vastago

— zarpa).

La Entidad se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de valor que
resulten de la demolicion.



MATERIALES Y EQUIPOS
Macetas

Mazos.

Carretillas

Palas.

Barras.

MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida sera el metro cuadrado (m2), medido sobre la superficie y altura
de desarrollo y su precio incluye, todos los costos directos e indirectos del
Contratista, necesarios para hacer entrega de la obra a satisfaccion de la
Interventoria.

DEMOLICION DE CIMIENTOS ENTERRADOS:
UNIDAD: M3

DESCRIPCION
Se refiere a la demolicion de los elementos de concreto de la cimentacion existente
ubicados en las areas y niveles a ocupar por las obras nuevas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las demoliciones se ejecutaran de acuerdo con las normas de seguridad necesarias
para los trabajos a realizar, tomando las precauciones necesarias para evitar
accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras que se
construyen o a propiedades vecinas.

MATERIALES Y EQUIPOS
Macetas

Mazos.

Carretillas

Palas.

Barras.

Roto martillo manual y/o compresor.

MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), medido sobre las secciones de cada
elemento por el desarrollo de su longitud (bases, vigas, dados, pedestales) y su precio
incluye, todos los costos directos e indirectos del Contratista, necesarios para hacer
entrega de la obra a satisfaccion de la Interventoria.

DEMOLICION DE COLUMNAS EN CONCRETO:

UNIDAD: M3



DESCRIPCION
Se refiere a la demolicion de las columnas de concreto de la estructura existente
ubicados en las areas y niveles a ocupar por las obras nuevas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las demoliciones se ejecutaran de acuerdo con las normas de seguridad necesarias
para los trabajos a realizar, tomando las precauciones necesarias para evitar
accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras que se
construyen o a propiedades vecinas.

MATERIALES Y EQUIPOS
Macetas

Mazos.

Carretillas

Palas.

Barras.

Roto martillo manual y/o compresor.

MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), medido sobre las secciones de
cada elemento por el desarrollo de su longitud (bases, vigas, dados, pedestales) y
suprecio incluye, todos los costos directos e indirectos del Contratista, necesarios
para hacer entrega de la obra a satisfaccion de la Interventoria.

DEMOLICION DE VIGAS AEREAS EN CONCRETO:
UNIDAD: M3

DESCRIPCION
Se refiere a la demolicion de las vigas de concreto de la estructura existente
ubicados en las areas y niveles a ocupar por las obras nuevas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las demoliciones se ejecutaran de acuerdo con las normas de seguridad necesarias
para los trabajos a realizar, tomando las precauciones necesarias para evitar
accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras que se
construyen o a propiedades vecinas.

MATERIALES Y EQUIPOS
Macetas

Mazos.

Carretillas

Palas.

Barras.

Roto martillo manual y/o compresor.



MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida sera el metro cubico (m3), medido sobre las secciones de cada
elemento por el desarrollo de su longitud (bases, vigas, dados, pedestales) y su precio
incluye, todos los costos directos e indirectos del Contratista, necesarios para hacer
entrega de la obra a satisfaccion de la Interventoria.

DEMOLICION DE PLACAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=0.10
MTS:

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Se refiere a la demolicion de las placas de piso en concreto existente con espesores
inferiores a 10 centimetros, ubicados en las areas y niveles a ocupar por las obras
nuevas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las demoliciones se ejecutaran de acuerdo con las normas de seguridad necesarias
para los trabajos a realizar, tomando las precauciones necesarias para evitar
accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras que se
construyen o a propiedades vecinas.

MATERIALES Y EQUIPOS
Macetas

Mazos.

Carretillas

Palas.

Barras.

Roto martillo manual y/o compresor.

MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida sera el metro cuadrado (m2), medido sobre las superficies de
ocupacion de cada elemento y su precio incluye, todos los costos directos e
indirectos del Contratista, necesarios para hacer entrega de la obra a satisfaccion de
la Interventoria.

1.6. DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE. (NO INCLUYE
ESTRUCTURA):

UNIDAD: M2

DESCRIPCION



1.7.

Esta especificacion se refiere a la actividad del desmonte de la totalidad de las
unidades, que conforman la cubierta, incluyendo los elementos o accesorios tales
como: amarres, tejas y caballetes, teniendo el debido cuidado y en condiciones

Optimas de almacenamiento, para permitir la posible reutilizacion de algunos de las
unidades o elementos, al igual que evitar que se presenten. Para ello se debera
levantar un acta de entrega, donde conste el estado de los elementos: tejas y amarres,
debidamente suscrita por el contratista y el interventor. En caso que el constructor
demore o no diligencie estos documentos asumira la total responsabilidad sobre el
estado de conservacion y pérdidas que puedan suceder sobre dichos elementos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El trabajo consiste en el conjunto de actividades de soltar, desmontar, transportar,
disponer y almacenar, hasta los sitios dispuestos dentro de la obra, la totalidad de
elementos (tejas y accesorios) de la cubierta a desmontar. Las areas a intervenir
seran definidas y localizadas claramente en planos y en el sitio, asi como la
definicion y aprobacion final de la intervencion.

MATERIALES Y EQUIPOS
Herramienta menor.

Carretillas

Andamios.

Lasos y cuerdas.

MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida sera el metro cuadrado (M2) de cubierta desmontada en
laminas, incluyendo los accesorios tales como: ganchos y sujetadores, en debida
forma, y con base en las areas definidas previamente en coordinacion con la
Interventoria, al precio unitario establecido en el contrato, y éste incluye todos los
costos de herramientas, equipo de manipulacién, andamios, protecciones, mano de
obra.

DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA E=0.15 MTS:
UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Se refiere a la demolicion de los elementos constituidos como muros en mamposteria
de bloque o ladrillo de arcilla o cemento, con espesor hasta 15 centimetros,
dispuestos en los diferentes niveles de las edificaciones existentes.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las demoliciones se ejecutaran de acuerdo con las normas de seguridad necesarias
para los trabajos a realizar, tomando las precauciones necesarias para evitar
accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras que se
construyen o a propiedades vecinas.



MATERIALES Y EQUIPOS
Macetas

Mazos.

Carretillas

Palas.

Barras.

MEDIDA Y PAGO.

La unidad de medida sera el metro cuadrado (m2), medido sobre la superficie de
desarrollo de cada elemento (muro) y su precio incluye, todos los costos directos e
indirectos del Contratista, necesarios para hacer entrega de la obra a satisfaccion de
la Interventoria.

1.8. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE 0 A 5§ KM.
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones, demoliciones deba
retirarse a un sitio fuera de las areas de trabajo hasta una distancia maxima de 5
kilémetros, el Contratista lo hara asumiendo las responsabilidades por la disposicién
final del material en los botaderos determinados y debidamente aprobados por la
autoridad competente durante la ejecucion de las obras.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La cantidad de material a retirar serd determinada por la Interventoria, en los casos
en que la Interventoria considere adecuado utilizar este material en otra zona de
trabajo, ésta se considerara como botadero para la disposicion final del material.

El Contratista debe utilizar para el cargue del material un equipo mecanico, excepto
en circunstancias que sean expresamente aprobadas por la interventoria.

MATERIALES Y EQUIPOS
Carretillas

Palas.

Minicargador y/o retroexcavadora
Volqueta.

MEDIDA Y PAGO.

La medida sera por metro cubico (m3) medido en el sitio de excavaciéon mas un
porcentaje de expansion del 25% para el material proveniente de las excavaciones y
un 30% para el proveniente de las demoliciones.



2. EXCAVACIONES Y RELLENOS.
GENERALIDADES

Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo con las lineas y pendientes que se
muestran en los planos o como lo indique el Interventor. Podran ejecutarse por
métodos manuales o mecanicos de acuerdo con las normas establecidas o las
indicaciones de la Interventoria.

Durante el progreso del trabajo puede ser necesario o aconsejable variar las
dimensiones de las excavaciones mostradas en los planos, contenidas en las
especificaciones o recomendadas por la Interventoria y cualquier variacion en las
cantidades como resultado de esos cambios, se reconocera al Contratista a los precios
unitarios fijados en el contrato para cada uno de los items de excavacion.

Si los materiales encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el
apoyo de las estructuras o tuberias, o sea necesario excavar a una profundidad
adicional, la excavacion se llevara hasta donde lo ordene el Interventor.

Antes de iniciar la excavacion se precisara el sitio por donde pasan las redes
existentes de servicios.

Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberan desconectar todos
los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las
instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hard un estudio de las
estructuras adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el
trabajo.

No se permitiran voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras vecinas.
Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberan ser suficientemente
resguardados por medio de vallas.

Durante la noche el area de riesgos potenciales quedara sefializada por medios
luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro.



Los materiales resultantes de las excavaciones son propiedad de La Entidad,
igualmente las tuberias, cables, (u otros que a juicio de éstas se consideren de
provecho), que resulten en las zanjas con motivo de la construccion o reemplazo de
redes para servicios publicos.

Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no debera mezclarse el afirmado con
los demas materiales que se puedan extraer con el fin de buscar su futura
reutilizacion.

El material de las excavaciones se depositara evitando, en todo momento,
obstaculizar la entrada a edificaciones.

Para efectos del pago, las excavaciones se clasificaran atendiendo al siguiente orden,
definiciones y denominaciones:

Por Tipo de Material Excavado.

Excavacion en Roca. Se define como roca para el pago de excavaciones, aquel
material cuyo tamafio exceda de 50 cm. y la dureza y textura sean tales que no puede
excavarse por métodos diferentes de voladuras o por trabajo manual por medio de
fracturas y cufias posteriores cuando sea necesario, segun las condiciones del lugar
o las caracteristicas de la roca. La excavacion en roca no tendra subclasificacion, es
decir a cualquier profundidad y no se distinguira roca himeda o seca.

Excavacion Comun en Tierra. Es aquel material que no se asimila a la clasificacion
de roca ya definida y que pueden extraerse por los métodos manuales normales o
mecanicos utilizando las herramientas y equipos de uso frecuente para esta clase de
labor: barras, picas, palas, retroexcavadoras. Entre estos materiales estan: arcilla,
limo y arena, sin tener en cuenta el grado de compactacion o dureza y considerados
en forma conjunta o independiente.

Excavacion Conglomerado y/o Roca Descompuesta. Es aquel material que no se
asimila a la clasificacion de roca ya definida y que pueden extraerse por los métodos
manuales normales o mecanicos utilizando las herramientas y equipos de uso
frecuente para esta clase de labor: barras, picas, palas, retroexcavadoras. Entre estos
materiales estan: cascajo y piedras con tamafio inferior a 50 cm. (20"), sin tener en
cuenta el grado de compactacion o dureza y considerados en forma conjunta o
independiente.

Por Grado de Humedad.

Excavacion Himeda. Es aquella que se ejecuta por debajo del nivel freatico existente
en el momento de hacer la excavacion y que exige el uso continuo de equipo de
bombeo para extraccion.



2.1.

No se considera como excavacion himeda, la debida a lluvias, infiltraciones, fugas
de acueducto, aguas procedentes de alcantarillados existentes, aguas pérdidas o de
corrientes superficiales que puedan ser corregidas o desviadas sin necesidad de
bombeo.

Excavacion Seca. Se considera como seca toda excavacion que no se asimile a la
definicion dada para la clasificacion "excavacion himeda".

Por Profundidad.

Excavacion Hasta 2.00 m de Profundidad. Es aquélla que se hace a una
profundidad menor de 2.00 m medidos desde la superficie original del terreno
excavado. Excavacion a Méas de 2.00 m de Profundidad. Es la que se ejecuta
a mayor profundidad que la anterior.

Excavaciones Especiales. Son aquellas que por su profundidad y otras caracteristicas
requieren de procedimientos, herramientas y equipos especiales como caisons,
cargadores de bandeja, tirfors, y similares.

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO DE 0.00 A
2.00 MTS.

UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Esta actividad refiere a los trabajos manuales sobre terrenos de material
conglomerado, con presencia de piedra suelta en un porcentaje medio frente al
volumen total y conformaciones de niveles hasta 2.00 metros, especialmente en las
excavaciones para tuberias y elementos estructurales en donde el uso de maquinaria
pueda afectar las areas y obras adyacentes,, igualmente se empleard en los fondos y
los taludes de excavaciones realizadas a maquina, en las que va a colocarse concreto
deberan terminarse exactamente de acuerdo con las lineas y pendientes establecidas.

No se permitird que equipos pesados trabajen a menos de 20 cm. de las lineas de
fondo de las excavaciones.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se ejecutaran por métodos manuales las excavaciones que asi se indiquen en los
planos y las que ordene el Interventor.

MATERIALES Y EQUIPOS
Herramienta menor.

Palas

Picas

Barra

Carretilla



2.2.

MEDIDA Y PAGO

Medida y Pago. La medida de las excavaciones se hara por metro cubico (m3) de
material excavado, medido en su posicion original, de acuerdo con los
alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas
por el Interventor. Para la medida del volumen de excavacion se aplicara la formula
prismoidal al material "en el sitio", en las condiciones antes sefialadas y su pago se
hara a los precios contemplados en el contrato.

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO.
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacion y compactacién por
capas del material de recebo compactado sobre el terreno natural apisonado, de
acuerdo con la presente especificacion. Los alineamientos, pendientes y
dimensiones estan indicados en los planos del proyecto y segtn las instrucciones del
Interventor.

Las particulas componentes de estos Materiales granulares deben ser duras,
resistentes, estables, durables, sin exceso de elementos planos, blandos o
desintegrables y sin materia organica u otros elementos perjudiciales.

Los requisitos de calidad minimos son los siguientes:

Tamafio maximo: 2.0 pulgadas (2.0").

Peso Unitario seco minimo: 1.900 Kg/m3.

Desgaste Maquina de Los Angeles: Menor o igual al 50%.

Porcentaje de Finos que pasa Tamiz 40: 10 % < Finos <40 %

Porcentaje de Finos que pasa Tamiz 200: 4 % < Finos <20 %.

Indice de Plasticidad: 4 <IP <9

Densidad seca en campo: > al 95% del Ensayo Proctor modificado.

Durante el proceso de construcciébn y a la terminacion de la instalacion y
compactacion del Material Granular seleccionado que haya autorizado la
Interventoria, se evaluara la compactacion mediante Ensayos de Densidad realizados
en campo con el Cono de Arena (Norma Invias No. 161) o con Densimetro Nuclear
de calibracion certificada, en una cuantia minima de un (1) Ensayo de Densidad por
cada 40 M2 compactos del recebo compactado autorizado en el sitio indicado por la
Interventoria.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El material de recebo se dispondra en un cordén de seccion uniforme de 10 cm
compactado, donde sera verificada su homogeneidad. En caso de que sea necesario
humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactacion, el
Constructor empleara el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique



la capa de terreno natural apisonado subyacente y deje una humedad uniforme en el
material. Este, después de humedecido o aireado, se extendera en una capa de
espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactacion exigidos.
Una vez que el material tenga la humedad apropiada y esté conformado
debidamente, se compactard con el equipo aprobado hasta lograr la densidad seca
especificada. La compactacion se efectuara longitudinalmente, comenzando por los
bordes exteriores y avanzando hacia el centro. No se permitird la extension de una
capa de material de afirmado en momentos en que haya lluvia o fundado temor que
ella ocurra.

MATERIALES Y EQUIPOS
Recebo de la zona.

Herramienta menor.

Palas

Picas

Barra

Carretilla

Vibrocompactador manual y/o rana.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida de las areas de rellenos compactados con recebo, sera el Metro
Cubico (m3), medido compacto y con aproximacion a un decimal, del Material
Seleccionado que haya sido previamente autorizado por la Interventoria, que cumpla
con todo lo especificado y que haya sido correctamente instalado y aprobado por
ésta.

CIMENTACION.
GENERALIDADES

Esta especificacion se refiere a la ejecucion de las operaciones de suministro de
mano de obra, materiales, equipo y la ejecucion de todo el trabajo relativo a
formaleteria, almacenamiento de materiales, dosificacion, preparacion, transporte,
colocacion, vibrado, fraguado, curado, y terminado de los concretos, conforme a las
resistencias, alineamientos, dimensiones y detalles conforme a lo indicado en los
planos. La localizacion de juntas de construccion no indicadas en los planos estara
sujeta a la aprobacion del Interventor. El Contratista debe suministrar a su costa
todos los accesorios mostrados en los planos, cuando no se especifique por separado
en los formularios oficiales.

Los materiales utilizados deberan cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en
lo referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo
dispuesto en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente
“Codigo Colombiano de Estructuras de Hormigén Reforzado” NRS-10 6 la Vigente.



Los aditivos podran emplearse para mejorar las condiciones o propiedades de la
mezcla, contando con la previa aprobacion escrita de la Interventoria. El concreto
debera ser constituido por una mezcla de cemento Portland tipo I, agregado grueso,
fino y agua, la dosificacion de estos componentes debe hacerse para suministrar:

a. Trabajabilidad y consistencia adecuada para que fluya facilmente dentro de las
formaletas y alrededor del refuerzo segiin las condiciones de colocacion sin
segregacion ni exudacion excesiva.

b. Una mezcla que produzca un concreto de durabilidad, impermeabilidad,
resistencia exigida (segin especificacion de cada elemento indicada en los planos
estructurales) y resistencia a las condiciones del medio ambiente. El contenido de
agua deberd ser el minimo necesario para su colocacion.

Cemento: El cemento que se usard para concretos, morteros y lechadas sera de
fabricacion Nacional Tipo Portland, debe cumplir con las normas ICONTEC NTC
121, 30, 321 y 32. Solo se aceptara cemento de calidad y caracteristicas uniformes
que no pierda resistencia por almacenamiento en condiciones normales y en caso de
que se suministre en sacos, estos deberan ser lo suficientemente herméticos, fuertes
e impermeables para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte,
manejo y almacenamiento. El cemento en sacos deberd almacenarse en sitios secos,
que garanticen proteccion contra la humedad y la contaminacion, y que posibilite
gastarlo en el mismo orden en que se reciba. No se permitira el empleo de cemento
que haya sido almacenado mas de dos meses o que se haya hidratado, compactado
o deteriorado. Los sacos de cemento no deben ser colocados en pilas que superen
los 14 sacos.

Agua: El agua para la mezcla del concreto debera ser limpia y libre de aceites,
acidos, sales, materiales organicos, limos o cualquier otro componente heterogéneo,
que pueda afectar la calidad, resistencia o durabilidad del concreto. Debe cumplir la
norma [CONTEC NTC 3459.

Agregados: Los agregados gruesos y finos para la fabricacion de concreto, deberan
conformarse con las especificaciones C-33 de la ASTM, deberan cumplir con la
norma ICONTEC 174 y sus revisiones, los agregados deberan estar limpios,
desprovistos de materia orgdnica, no contendrd piedras planas en exceso. El
agregado grueso sera grava tamizada o roca triturada lavada de la mejor calidad
obtenible en fuentes aprobadas por el Interventor.

El Contratista debera controlar que los despachos de materiales que se hagan de
determinada fuente, sean de calidad uniforme y vengan libre de lodo y material
organico. La calidad del material sometido a la prueba de desgaste en la maquina de
los Angeles, no debe acusar un desgaste superior al 40% en peso. Los tamafios de
los agregados gruesos pueden variar entre 1/2" y 1.1/2" (10 milimetros a 35
milimetros). Los agregados no pueden presentar planos de exfoliacion definidos y
deben provenir de piedras o rocas de grano fino.



Si por dificultades locales fuera necesaria alguna excepcion en los limites anteriores,
ella debe acordarse con el Interventor.

El tamafio méaximo del agregado grueso sera de 1.1/2" (35 milimetros) para muros y
losas con espesor de 20 centimetros y donde no haya una concentracion tan grande
de acero de refuerzo que exija el uso de un tamafio menor. Para muros y losas con
espesor menor de 20 centimetros especialmente en las vigas canales, el tamafio
maximo para el agregado serad de 3/4" (20 milimetros).

Los agregados deben ser en lo posible de una misma procedencia para lograr
uniformidad en el concreto y deberan tener las mismas caracteristicas fisicas y
mineralogicas.

Para la elaboracion de los concretos de la obra, el Contratista podra utilizar
agregados de origen aluvial u obtenidos por trituraciéon de roca, los costos de
explotacion, transporte, lavado, clasificacion, licencias de explotacion o cualquier
otra operacion necesaria para obtener agregados adecuados, seran por cuenta de
Contratista y estos costos estardn representados en los andlisis unitarios para los
concretos.

El Contratista obtendra la arena en fuentes que debe someter a la aprobacion del
Interventor, la aprobacion de determinada fuente de suministros no constituye la
aprobacion de todo material sacado de ella. Asi mismo, serd responsable de que la
calidad de la arena sea uniforme, limpia, densa y libre de lodos y materia orgénica.
El tamaio debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm., muy bien gradado. El médulo
de finura de la arena debe estar comprendido entre 2.5 y 3.1.

El Interventor hara periddicamente los analisis de las arenas para el buen control de
las mezclas. La obra debera disponer de los elementos necesarios para facilitar esos
andlisis. El Contratista debera hacer periodicamente los ensayos de las muestras de
arenas, para cerciorarse de la bondad de la misma, en cuanto al contenido de arcilla
y de materia orgénica.

Aditivos: No esta previsto el uso de aditivos para el concreto a menos que en casos
especiales se avise expresamente otra cosa, previa autorizacion escrita de la
Interventoria, con base en ensayos de laboratorio. El suministro o incorporacion de
aditivos usados por el Contratista en su provecho serd su responsabilidad y debe
contar con la previa autorizacion de la Interventoria.

La relacion de "agua/cemento" se controlara con la prueba de "SLUMP" con el cono
de Abrams, la cual deberéd ajustarse de acuerdo a los limites especificados en el
aparte siguiente:



3.1.

No se permitiran concretos con exceso de agua o si en alguin momento el concreto
tiene consistencia mas alla de los limites especificados, serd rechazado. Debera
tomarse en minimo de 4 cilindros para cada ensayo y no menos de un ensayo, para
cada 30 m? de cada clase de concreto. Del mismo modo, si fuere necesario. Los
cilindros de ensayo se curardn en la obra. Tanto para la determinacion del
asentamiento (SLUMP) como para la preparacion de prueba, debera retirarse del
concreto los tamafios mayores de una medida cuando se utilicen agregados gruesos
que excedan este valor.

CONCRETO 2000 PSI - SOLADOS
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de
proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo de contaminacion o
alteracion de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5
cm.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se aplicara un de concreto de 2000 PSI sobre la superficie nivelada de las
excavaciones.

Los materiales utilizados deberan cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en
lo referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo
dispuesto en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente
“Codigo Colombiano de Estructuras de Hormigén Reforzado” NRS-10 6 la Vigente.

MATERIALES Y EQUIPOS
Concreto de 2000 PSI (Cemento gris, arena y triturado)

Herramienta menor.
Palas

Carretilla

Mezcladora de un Bulto

MEDIDA Y PAGO

Se medira y se pagara por metro ctibico (m?) de concreto debidamente ejecutados y
aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos
el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados. La medida serd el resultado de calculos realizados sobre los Planos
Estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato.



3.2

ZAPATAS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2:
UNIDAD: M3

DESCRIPCION
Ejecucion de zapatas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios
determinados dentro del Proyecto Arquitectonico y en los Planos Estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Para su ejecucion el contratista debe proceder con los siguientes puntos:

* Consultar Estudio de Suelos.

* Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

* Verificar excavaciones.

* Verificar cotas de cimentacion.

* Verificar excavacion y concreto de limpieza.

* Verificar localizacion y dimensiones.

* Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.

* Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
* Colocar y revisar refuerzo de acero.

* Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
* Verificar refuerzos y recubrimientos.

* Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

* Vaciar concreto progresivamente.

* Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
* Curar concreto.

* Verificar niveles finales para aceptacion.

Los materiales utilizados deberan cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en
lo referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo
dispuesto en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente
“Codigo Colombiano de Estructuras de Hormigén Reforzado” NRS-10 6 la Vigente.

MATERIALES Y EQUIPOS
Concreto de 3000 PSI (Cemento gris, arena y triturado)

Herramienta menor.
Palas

Carretilla

Mezcladora de un Bulto
Formaleta en madera.

MEDIDA Y PAGO

Se medira y se pagara por metro ctibico (m?) de concreto debidamente ejecutados y
aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos
el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de



acabados. La medida sera el resultado de céalculos realizados sobre los planos
estructurales. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato.

3.3. VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 210 KG/CM2
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Ejecucion de vigas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios
determinados dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye formaletas
en los casos que se requiera.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Para su ejecucion el contratista debe proceder con los siguientes puntos:

* Consultar Estudio de Suelos.

* Consultar Cimentacion en Planos Estructurales

* Verificar excavaciones.

* Verificar cotas de cimentacion.

* Verificar excavacion y concreto de limpieza.

* Verificar localizacion y dimensiones.

* Replantear vigas sobre concreto de limpieza.

* Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
* Colocar y revisar refuerzo de acero.

* Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
* Verificar refuerzos y recubrimientos.

* Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

* Vaciar concreto progresivamente.

* Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.
* Curar concreto.

* Verificar niveles finales para aceptacion.

Los materiales utilizados deberan cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en
lo referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo
dispuesto en las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente
“Codigo Colombiano de Estructuras de Hormigén Reforzado” NRS-10 6 la Vigente.

MATERIALES Y EQUIPOS
Concreto de 3000 PSI (Cemento gris, arena y triturado)

Herramienta menor.
Palas

Carretilla

Mezcladora de un Bulto



Formaleta en madera y/o metalica.

MEDIDA Y PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos
el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados. La medida serd el resultado de calculos realizados sobre los Planos
Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor serd el precio unitario
estipulado dentro del contrato.

ESTRUCTURA DE CONCRETO.

GENERALIDADES

El trabajo cubierto por este numeral comprende las actividades para la ejecucion de
partes estructurales en concreto reforzado en la construccion de la edificacion, tales
como: pedestales, columnas, vigas (estructurales, de amarre o coronamiento), placas
aéreas aligeradas o macizas, dinteles, repisas, y en general todos aquellos elementos
que se encuentren en los planos estructurales, arquitectonicos, o de detalles y que
por su naturaleza o condiciones deben vaciarse en el sitio y no pueden ser
prefabricados.

Para su ejecucion, el Contratista tendra en cuenta las dimensiones, secciones,
alturas, areas y demds detalles consignados en los planos, ademas de las
aclaraciones, instrucciones, y modificaciones que sean introducidas en el desarrollo
de las obras, de comun acuerdo con el Interventor y previa consulta con el calculista,
si a juicio del Interventor fuere necesario.

Para Pedestales, Columnas y Vigas. Las formaletas seran construidas en madera de
primera calidad o metalicas, siguiendo rigurosamente las dimensiones, secciones y
detalles sefialadas en los planos estructurales y cuidando que antes de cada vaciado,
se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas o
apuntaladas. Seran revisadas y aprobadas por el Interventor antes de cada vaciado.

para Entrepisos. Sobre la formaleta debidamente nivelada, apuntalada y humedecida
se colocard la armadura de hierro, observando cuidado especial en su apoyo y
fijacion, de acuerdo con los disefios. La mezcla utilizada serd de 210 Kg/cm2 a
menos que los planos indiquen una mezcla diferente.

Se construiran Dinteles en concreto reforzado en los vacios de las puertas y ventanas,
de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales, con mezcla de
210 Kg/cm?2 y los refuerzos de disefo. Si los planos no lo indican, se podra construir
otro tipo de dintel convencional cuyo disefio serd aprobado por el Interventor.



4.1. COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI:

UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Consiste en la construccion de columnas en concreto reforzado, que funcionaran
como elementos estructurales; los cuales transmitirdn las cargas a la cimentacion y
al suelo de fundacion.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Las columnas en concreto reforzado se realizardn de acuerdo con las
especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales.

Este item incluye formaletas, acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto; asi
como desencofrado de los elementos.

Se deben consultar y verificar los disefios arquitectonicos y los estructurales.
Replantear ejes, verificar niveles y localizar las columnas, verificar dimensiones de
los elementos, seglin los disefios, figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo a
las recomendaciones y especificaciones del disefio estructural, el refuerzo se
deberan verificar didmetros, longitudes de traslapo y recubrimientos, armar,
levantar y apuntalar formaletas, verificar plomos y dimensiones de los
elementos, Preparacion, transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas,
reduciendo al minimo la altura de caida de éste, vibrar el concreto por capas, de tal
manera que se pueda evitar la segregacion de los agregados y la formacion de
burbujas de aire, retiro de formaleta de los elementos, proceso de curado del
concreto, resanar, aplicar acabado exterior t verificar plomos y niveles para
aceptacion.

La preparacion del concreto de 3000 PSI, (21MPa ); de resistencia a la compresion
a los 28 dias. El concreto debera cumplir todas las especificaciones de la norma
NSR

10.

Se deberd disponer de todos los equipos y herramientas necesarios para la
preparacion de la mezcla, transporte horizontal y vertical, vaciado, vibrado y curado
del concreto.

La ejecucion del item se medira por metros cubicos (M3) de concreto debidamente
ejecutado, previa verificacion del cumplimiento de las especificaciones y normas, y
de los requisitos minimos de acabados.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris
Arena



Triturado
Agua.

Herramienta menor.
Mezcladora

Carretillas

Equipo de soporte y formaleta
Vibrador.

MEDIDA Y PAGO
La medida sera el resultado del calculo proveniente de los planos estructurales, o de
las medidas en obra aprobadas debidamente por el INTERVENTOR.

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte,
vaciado, vibrado, y curado del concreto, desencofrado de los elementos; asi como
los trabajos complementarios que se requieran para la correcta ejecucion del item,
de acuerdo a los disefios estructurales, las especificaciones y las observaciones del
INTERVENTOR.

4.2. VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI:
UNIDAD: M3

DESCRIPCION

Consiste en la construccion de vigas aéreas en concreto reforzado, que funcionaran
como elementos estructurales, y que se construirdn de acuerdo con especificaciones
y detalles consignados en los disefios. Este item incluye, formaletas, corte, figurado,
amarre y colocacion del refuerzo; acarreo, vaciado, vibrado y curado del concreto;
asi como desencofrado de los elementos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se deben consultar y verificar los disefios arquitectonicos y los estructurales.
Replantear ejes, verificar niveles y localizar las vigas, verificar dimensiones de los
elementos, segin los disenos. Se deberd figurar, armar y colocar el refuerzo de
acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del disefio estructural.

En el refuerzo se deberan verificar diametros, longitudes de traslapo y
recubrimientos, armar, levantar y acodalar formaletas, definir y realizar pases de
instalaciones técnicas, instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos,
verificar plomos, alineamientos y dimensiones de los elementos, Preparacion,
transporte y vaciado del concreto dentro de las formaletas, vibrado del concreto,
retiro de formaletas de vigas de acuerdo a la recomendacion estructural, curado del
concreto, resanar y aplicar acabado exterior, verificar plomos y niveles para
aceptacion.

Preparacion concreto de 3000 PSI, (21MPa); de resistencia a la compresion a los 28
dias. El concreto debera cumplir todas las especificaciones de la norma NSR 10 y



adicionalmente deberd cumplir con las especificaciones de la norma NTC.
Materiales para los anclajes de estructuras metalicas.

Se deberda disponer de todos los equipos y herramientas necesarios para la
preparacion de la mezcla, transporte horizontal y vertical, vaciado, vibrado y curado
del concreto; asi como la herramienta y equipo para instalacién de anclajes.

La ejecucion del item se medira por metros ctibicos (M3) de concreto debidamente
ejecutado, previa verificacion del cumplimiento de las especificaciones y normas, y
de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado del calculo proveniente de los planos estructurales, o de
las medidas en obra aprobadas debidamente por el INTERVENTOR.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris

Arena

Triturado

Agua.

Aditivo impermeabilizante.

Herramienta menor.
Mezcladora

Carretillas

Equipo de soporte y formaleta
Vibrador.

MEDIDA Y PAGO

El precio unitario incluird todos los costos de suministro de materiales, transporte,
formaletas, mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; asi como los trabajos
complementarios que se requieran para la correcta ejecucion del item, de acuerdo a

los disefios estructurales, las especificaciones de la norma y las observaciones del
INTERVENTOR.

4.3. PLACA ENTRE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI. E= 15 CM-

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Ejecucion de placas macizas aéreas en concreto reforzado de f' ¢=3000 psi, de
espesor h =16 cm y caracteristicas indicadas de los Planos Estructurales y los Planos
Arquitectonicos. El acabado inferior, y los bordes de la losa seran en concreto a la
vista, con acabado de formaleta de tablero de liston machimbrado. Se deben cumplir
las especificaciones del concreto de 3000 psi



PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El vaciado de estos elementos debera hacerse de forma continua para evitar juntas
de construccién en zonas no recomendadas desde el punto de vista estructural;
también debe evitarse caidas de la mezcla de alturas mayores a 1 m. ya sea utilizando
canales o embudos. El concreto debe vibrarse adecuadamente para asegurar su
resistencia, no debe hacerse en exceso para evitar la salida de lechada de cemento,
la formaleta bridara un acabado de a la vista.

* Consultar Planos Arquitectonicos.

* Consultar Planos Estructurales.

* Consulta NSR 10

* Estudiar y definir formaletas a emplear.

* Preparar formaleta y aplicar desmoldantes.

* La modulacion de la formaleta para el acabado inferior debe se aprobada por la
interventoria.

* Colocar refuerzo positivo en acero.

* Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

* Colocar testeros de borde.

* Colocar refuerzo de acero.

* Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

* Colocar refuerzos de escaleras y rampas. * Realizar pases de instalaciones técnicas.
* Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa. « Vaciar el concreto en una sola
etapa.

* Vibrar concreto.

* Curar concreto.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris

Arena

Triturado

Agua.

Aditivo antisol

Herramienta menor.
Mezcladora

Carretillas

Andamios

Plumas eléctrica

Equipo de soporte y formaleta
Vibrador.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida sera el metro cuadrado (M2), se pagara segun lo indique en el
formulario de precios, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos, y a



satisfaccion de la Interventoria. El precio debe incluir todos los costos de transporte,
materiales, traslados internos dentro de la obra, equipos, formaletas, mano de obra
y demas costos necesarios para la correcta ejecucion del item.

4.4. ACERO DE REFUERZO

UNIDAD: KG

DESCRIPCION

Este item se refiere al suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion del refuerzo
de acero de 60000 PSI para los elementos en concreto reforzado segun las
indicaciones que contienen los planos.

De conformidad con lo indicado en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de
la Interventoria.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Para la proteccion del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando
esfuerzos que genere deformaciones.

Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades
de los despieces.

Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un didmetro minimo de doblado y
con una longitud minima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se
pueda doblar la barra sin fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del
refuerzo en el concreto. Para verificar lo anteriormente dicho se tienen en cuenta la
Tabla C.7.2 — Diametros minimos de doblado.

TABLA C.7.2 — DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO

Diametro de las barras Diametro minimo de
doblado

No. 3 (3/8") 6 10M (10 mm)
a 6d,

No. 8 (1) 6 25M (25 mm)
No. 9 (1-1/8”) 6 30M (30 mm),
No. 10 (1-1/4”) 6 32M (32 mm) sd,

y
No. 11 (1-3/87) 6 36M (36 mm)
No. 14 (1-3/4") 6 45M (45 mm)

y 10d,
No. 18 (2-1/4”) 6 55M (55 mm)




Fuente: NSR-10.

Las barras de refuerzo se doblaran en frio de acuerdo con los detalles y dimensiones
mostrados en los planos. No podran doblarse en la obra barras que estén
parcialmente embebidas en el concreto.

Para el armado del armazon o canasta de acero se amarrara las varillas con alambre
negro No. 18.

La distancia del acero a las formaletas se debera mantener por medio de bloques de
mortero.

Durante el vaciado del concreto se vigilard en todo momento que se conserven
inalteradas las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de
refuerzo y las caras internas de la formaleta.

MATERIALES Y EQUIPOS
Acero de refuerzo de 60.000 psi
Alambre dulce

Herramienta menor.
Andamios.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida de pago serd el numero de kilogramos (KG) de acero
debidamente figurado, armado, colocado en lugar de obra y aprobada por la
interventoria.

Su forma de pago se hara segtin los precios establecidos en el contrato. En este valor
se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

4.5. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

4.6. VIGA CANAL EN CONCRETO (seccion 0.50m x 0.25m altura)

5. MAMPOSTERIA
GENERALIDADES.

Comprende este numeral las actividades y normas de ejecucion necesarias para la
construccion de muros en ladrillo, bloques de concreto, piedra, calados o en celosia,
en los interiores o fachadas de edificios, de acuerdo con lo indicado en los planos o
con las instrucciones de la Interventoria.



5.1

En su construccion, se utilizaran materiales de la mejor calidad y sus muestras y
fuentes de abastecimiento seran sometidas previamente a la aprobacion del
Interventor. Los ladrillos de las dimensiones mostradas en los planos, deberan ser
prensados a maquina, sélidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares,
textura compacta, exentos de terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, de
color uniforme y con sus estrias nitidas, y uniformes; especialmente en los muros
construidos con ladrillo a la vista, deberan escogerse previamente los mas parejos
en colores, dimensiones, aristas y estrias.

Los ladrillos ceramicos cumpliran las normas ICONTEC 296 y 451.

Los muros se ejecutaran de acuerdo con los disefios, secciones, longitudes y
espesores mostrados en los planos o con las instrucciones u 6rdenes del Interventor.
Antes de iniciar su construccion se hardn los trazos iniciales teniendo especial
cuidado en demarcar los vanos para puertas y ventanas y considerando ademas
detalles como revoques, enchapados, incrustaciones, rejas u otras. Las hiladas se
pegaran niveladas, con espesores de mezcla uniforme y resanadas antes de fraguar
la mezcla, cuiddndose en enrasar con hilada completa cuando se trata de muros
interiores entre dos losas. Todos los ladrillos se humedeceran hasta la saturacion
antes de su colocacidn, reservando los que absorban mucha agua para interiores.
La cara mas importante en todo muro sera aquélla por la cual se coloquen,
aplomen, hilen o nivelen las piezas (ladrillo o bloque) utilizando pegas de
mortero horizontales y verticales uniformes; de un espesor aproximado de 1.5
centimetros. La traba indicada en los planos es requisito indispensable para su
aceptacion o disposicion ornamental.

ALFAJIAS CONCRETO 2500 PSI E=0.15 M INCLUYE
REFUERZO
UNIDAD: ML

DESCRIPCION

Ejecucion de alfajias en concreto, prefabricada 6 fundida en sitio segun
localizacion y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectonicos y Planos
Estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Estudiar y definir formaletas a emplear para concreto a la vista.

Determinar equipos requeridos para transporte y montaje de elementos en su

localizacion definitiva.



Limpiar formaletas y preparar moldes.
Aplicar desmoldantes.

Colocar refuerzo de acero para cada elemento.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Prever el sistema de anclaje.

Verificar dimensiones, plomos y secciones.
Vaciar concreto sobre los moldes.

Vibrar concreto mecanicamente.

Curar elementos prefabricados.
Encorazar con muros laterales en 15 cm. Minimo.

Completar la mamposteria por encima del area fundida en toda la longitud del vano

de las puertas.

Verificar plomos y alineamientos.

Resanar y aplicar acabado exterior.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris

Arena

Triturado.

Herramienta menor.
Mezcladora
Carretillas
Formaleta.
Andamios.

MEDIDA Y PAGO

Se medird y se pagara por metro (ML) de alfajia en concreto debidamente ejecutado
de acuerdo con los planos de detalle y aceptados por la Residencia de interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las
tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.



5.2. MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion de muros a base de ladrillo prensado de arcilla
cocinada. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un
poco de agua, en las proporciones adecuadas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para los muros se utilizard ladrillo de primera calidad con dimensiones uniformes,
aristas bien terminadas y superficies tersas, El muro cumplird con lo especificado en
los planos en lo referente a su acabado.

Como pegante se utilizard mortero 1:4 y no se permitird la eliminacion de la pega
vertical. Los muros quedaran perfectamente aplomados y alineados y se protegera
durante la construccion de la obra y hasta su terminacion y entrega final a la
Interventoria.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris

Arena

Ladrillo tipo santa fe

Aditivo impermeabilizante.
Herramienta menor.
Mezcladora

Carretillas

Andamios.

Cortadora

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida de pago sera el nuimero de metros cuadrados (M2) de muro en
mamposteria ladrillo prensado, debidamente ejecutado y aprobado por la
interventoria.

Para la medida se tomaran las 4reas cuyos lados sean iguales o mayores a 50
centimetros.

Su forma de pago se hara segtin los precios establecidos en el contrato. En este valor
se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

5.3. MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM (LINEAL)
(SECCIONES DE MURO HASTA 60 CM DE ANCHO)

UNIDAD: ML



DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccion de muros a base de ladrillo prensado de arcilla
cocinada sobre dreas en donde uno de sus lados es inferior o igual a los 49
centimetros. Su ejecucion se basa en la utilizaciéon de mortero de cemento y arena
con un poco de agua, en las proporciones adecuadas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para los muros se utilizard ladrillo de primera calidad con dimensiones uniformes,
aristas bien terminadas y superficies tersas, El muro cumplira con lo especificado en
los planos en lo referente a su acabado.

Como pegante se utilizard mortero 1:4 y no se permitiréd la eliminacion de la pega
vertical. Los muros quedaran perfectamente aplomados y alineados y se protegera
durante la construccion de la obra y hasta su terminacion y entrega final a la
Interventoria.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris

Arena

Ladrillo tipo santa fe

Aditivo impermeabilizante.
Herramienta menor.
Mezcladora

Carretillas

Andamios.

Cortadora.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida de pago serd el numero de metros lineal (ML) de muro en
mamposteria ladrillo prensado, debidamente ejecutado y aprobado por la
interventoria.

Para la medida se tomaran las areas cuyos uno de sus lados sean iguales o menores
a 49 centimetros.

Su forma de pago se haré segtin los precios establecidos en el contrato. En este
valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

5.4. ENCHAPES LADRILLO PRENSADOUNIDAD: M2

DESCRIPCION

Se refiere este item a la ejecucion de enchape de elementos estructurales con el
objeto de continuar el entramado y acabado de los muros adyacentes.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



El enchape a usar sera retal de ladrillo prensado santa fe o similar. El Contratista
debera tener especial precaucion en el proceso de corte del material con el objeto de
garantizar la continuidad de la traba y textura del 4rea de muro.

Para los muros se utilizaré ladrillo de primera calidad con dimensiones uniformes,
aristas bien terminadas y superficies tersas, El muro cumplira con lo especificado en
los planos en lo referente a su acabado.

Como pegante se utilizard mortero 1:4 y no se permitiréd la eliminacion de la pega
vertical. Los muros quedaran perfectamente aplomados y alineados y se protegera
durante la construccion de la obra y hasta su terminaciéon y entrega final a la
Interventoria.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris

Arena

Ladrillo tipo santa fe

Herramienta menor.
Mezcladora
Carretillas
Andamios.
Cortadora.

MEDIDA Y PAGO
La unidad de medida de pago sera el nimero de metros cuadrados (M2) de muro en
mamposteria ladrillo prensado, debidamente ejecutado y aprobado por Ia
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interventoria.

Para la medida se tomaran las areas cuyo uno de sus lados sea igual o mayor a 50
centimetros.

Su forma de pago se hara segtin los precios establecidos en el contrato. En este valor
se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

6. PANETES.

6.1. PANETE CON MORTERO 1:4 SOBRE MAMPOSTERIA
UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Ejecucion de recubrimientos de muros con capas minimas a 1 cm y maximas a 2 cm de
mortero 1:4 definiendo las superficies de los mismos de acuerdo a lo sehalado en los
Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar NSR 10.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser pafietados.
Instalar incrustaciones de mamposteria.



Retirar brozas y resaltos significativos.
Realizar nivelacion y plomada de muros a pafietar.
Elaborar lineas maestras cada 3 m. Maximo.
Definir los plomos finos.
Preparar el pafiete en proporciones indicadas — Mortero 1:4 con arena negra para
pafiete.
Arrojar con firmeza la mezcla al muro.
Instalar boquilleras y guias.
Mantener los plomos de muros a escuadra formando angulo recto entre ellos.
Retapar y alisar el pafiete con llana de madera.
Ejecutar juntas de control, de construccion y unidon de elementos estructurales y no
estructurales.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Curar el panete.
Limpiar superficies de muros.
Proteger muros contra la intemperie.

MATERIALES Y EQUIPOS

Agua.

Cemento gris
Arena negra.
Herramienta menor
Mezcladora.
Andamios

MEDIDA Y PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de pafiete liso sobre mamposteria ejecutado,
ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas o muretes segiin
su altura y longitud.

Todo lo anterior previamente aceptado por la interventoria segun los requisitos minimos
de acabados. La medida serda el resultado de célculos efectuados sobre Planos
Arquitectonicos.

No se mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas.
Se tomara como cuadrado cuando sus lados midan igual o mayor a 60 cm, el precio
unitario al que se pagara sera el consignado en el presupuesto.



6.2.

FILOS Y DILATACIONES EN PANETE.
UNIDAD: ML
DESCRIPCION
Este {tem se refiere al suministro y colocacion de filos y dilataciones en mortero de
acuerdo a las medidas y dimensiones consignadas en los planos de construccion

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Los filos se haran al tiempo con la construccion de los pafietes; si ello no fuere
posible se ejecutaran posteriormente usando mortero de calidad igual a la del
mortero del pafiete, previo humedecimiento con agua de las zonas colindantes a la
construccion de los filos.

Los planos del proyecto y/o la interventoria indicard la forma de los mismos (a
escuadra, redondeado o biselados), forma que debe conservarse en la aplicacion de
los acabados (estucos, yesos, etc.) para la pintura.

Curar el pafiete.

Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie. Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie.

MATERIALES Y EQUIPOS

Agua.

Cemento gris

Arena negra.

Herramienta menor

Mezcladora.

Andamios

MEDIDA Y PAGO

Se medird y pagard por metro lineal (m) de filos y dilataciones ejecutados, ya sea
sobre superficies quebradas, curvas, planas y cualquiera que sea su altura y longitud.
Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y aceptacion de
los requisitos minimos de acabados. La medida serd el resultado de calculos
efectuados sobre Planos Arquitectonicos. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el presupuesto.

6.3 GOTERA EN MORTERO 1:4



7. CUBIERTA

7.1 ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN
ANTICORROSIVO 3MILS Y ESMALTE SINTETICO GRIS - ESTRUCTURA
DE CUBIERTA

7.2 CUBIERTA TEJA STANDING SEAM CAL 26 E:0,46
UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Corresponde al Suministro e instalacién de Teja sin traslapo - Standing Seam - tipo
Sandwich, en ldmina calibre 24 y ancho ttil 500 x 1 1/2" e=0,6 mm., con aislamiento
en poliuretano de espesor 38 mm., prepintada por ambas caras, incluye remates.

El Contratista debe incluir andamios, pernos de fijacion y todos las condiciones del
fabricante para su instalacion. Su Instalacion se hara de acuerdo con el manual de
Hunter Douglas, ACESCO o similar.

Asi mismo, se incluye la instalacion previa de platinas base de 2"/1/8" sobre las
cerchas existentes, para el anclaje de las tejas. Esta platina debe estar debidamente
soldada y con anticorrosivo.

MATERIALES Y EQUIPOS

teja termoacustic standing sean aislamiento térmico
clip de fijacion

tornillo autoperforante.

Herramienta menor.
Andamios

Taladro

Magquina formadora

MEDIDA Y PAGO

La medida se efectuara por metro cuadrado (m2), medidos sobre la pendiente de la
cubierta, e incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para
la correcta ejecucion y terminado del item.

7.3 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30

UNIDAD: ML
DESCRIPCION



Se refiere esta especificacion a la fabricacion e instalacion de flanche en lamina
metalica galvanizada de calibre 22, de acuerdo con las dimensiones (desarrollo 0.80
metros) indicadas en los planos y revisadas por la INTERVENTORIA.

Todas las uniones entre tramos sucesivos de lamina serdn sellados y recubiertas
totalmente en sika flex, de manera que ningun punto de la unién quede expuesto a
filtraciones.

No se aceptaran laminas perforadas, arrugadas o con dobleces irregulares, ni
extremos levantados o sueltos. Los canales se pintardn en su superficie exterior con
dos manos de esmalte del color que indique la INTERVENTORIA, aplicadas sobre
una mano de imprimante que asegure la fijacién del esmalte a la [dmina galvanizada,
del tipo "Wash-Primer".

MATERIALES Y EQUIPOS
Lamina galvanizada cal. 22
Sika flex

Herramienta menor
Andamios

MEDIDA Y PAGO

La medida serd en metros lineales (ML) de flanche en lamina galvanizada calibre
22 suministrado, instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se
hara a los precios establecidos en el presupuesto, valor que incluye: los materiales y
accesorios definidos, costos de mano de obra, transporte, izada, colocacion,
soldadura, pinturas bases, ganchos, andamios, transporte horizontal y vertical, retiro
de sobrantes y todos los demds costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion de la actividad.

7.4 CIELO RASO CONFORMADO POR LAMINAS DE PVC (INCLUYE
ESTRUCTURA PORTANTE)
7.5 CANAL METALICA CAL 26

D=1.20
UNIDAD:ML

DESCRIPCION

Se refiere esta especificacion a la fabricacion e instalacion del canal en ldmina
metalica galvanizada de calibre 22, de acuerdo con las dimensiones (desarrollo 1.20
metros) indicadas en los planos y revisadas por la INTERVENTORIA.



Todas las uniones entre tramos sucesivos de lamina serdn soldadas y recubiertas
totalmente en estafio fundido, de manera que ningin punto de la unién quede
expuesto a la corrosion.

A intervalos no mayores de un metro, se colocard un elemento de fijacion a las
correas del mismo material del resto de la canal. Las soldaduras o remaches de estos
ganchos tendran el mismo tratamiento de estafio especificado para las demads
uniones.

No se aceptaran laminas perforadas, arrugadas o con dobleces irregulares, ni
extremos levantados o sueltos. Los canales se pintaran en su superficie exterior con
dos manos de esmalte del color que indique la INTERVENTORIA, aplicadas sobre
una mano de imprimante que asegure la fijacion del esmalte a la ldmina galvanizada,
del tipo "Wash-Primer".

MATERIALES Y EQUIPOS
Lamina galvanizada cal. 22
Sika flex

Sosco

Herramienta menor.
Andamios

MEDIDA Y PAGO

La medida sera en metros lineales (ML) de canal en lamina galvanizada calibre 22
suministrado, instalado y recibido a satisfaccion por la interventoria. El pago se hara
a los precios establecidos en el presupuesto, valor que incluye: los materiales y
accesorios definidos, costos de mano de obra, transporte, izada, colocacion,
soldadura, pinturas bases, ganchos, andamios, transporte horizontal y vertical, retiro
de sobrantes y todos los demds costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion de la actividad.

8. CARPINTERIA METALICA

8.1. S.E.I. PUERTA METALICA TIPO REJA. LAMINA GALVANIZADA CAL.
18, PLATINA 1 1/2" X 1/4", PINTURA BASE Y ACABADO. INCLUYE
MARCO, HOJAS FIJOS, MONTANTES Y CERRADURA:

UNIDAD: M2

DESCRIPCION



Se refiere al suministro e instalacion de puerta tipo reja, compuesta por una puerta
con hoja pivotante y marco metalico de lamina galvanizada calibre 18 y platinas de
1 27 x1/4” ubicadas de forma horizontal en hojas, fijos y montante, acabada en

pintura anticorrosiva mas pintura electroestatica horneable. con dimensiones como
se indican en planos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Fabricar marco en ldmina galvanizada cal 18, presentando caras planas, lisas, libres
de ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades o cualquier defecto visible de
superficie, incluyendo perforaciones, refuerzos.

Instalar sobre los vanos debidamente anclados .

Las hojas, fijos y montante con marco en lamina galvanizada calibre 18 y platinas
de 1 1/2x1/4 formadas horizontalmente, distanciadas a 10cmts

Proveer el refuerzo interno necesario para instalacion de accesorios, y piezas de
anclaje.

Instalar herrajes y accesorios.
Fijacion y nivelacion técnica para cada caso.

Limpiar superficies del compartimento asi como los accesorios y herrajes, resanando
peladuras menores y otras imperfecciones de acabado, una vez se completen otros
trabajos en el area.

Bisagras con apertura mayor de 100° ajustables para mantener la puerta abierta en
cualquier posicion.

Cerradura tipo pesado y pasadores en varilla lisa de 5/8”

Se proveeran la totalidad de elementos de miscelanea necesarios para el anclaje y
operacion de las particiones, asi como la totalidad de refuerzos interiores necesarios
para la estabilidad de las mismas.

El acabado sera en pintura horneable (electroestatica) de color a definir por la
supervision y/o interventoria.

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS
Lamina galvanizada cal. 18
Platina 1 1/2x1/4



Anticorrosivo.
cerradura
Soldadura
Perfileria metalica

Herramienta menor.
Dobladora de lamina.
Equipo de soldadura
Pulidora

Cortadora

Taladro

MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de puerta en donde se incluyan los
fijos, hojas y montantes de igual especificacion, debidamente instaladas y recibidas
a satisfaccion por la Interventoria. La medida se efectuard con base en calculos
realizados sobre Planos Arquitectonicos.

S.E.L. PUERTA METALICA LAMINA LLENA. LAMINA
GALVANIZADA CAL. 18, PINTURA BASE Y ACABADO. INCLUYE
MARCO, HOJAS F1IJOS, MONTANTES EN PERSIANA Y CERRADURA.:

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de puerta tipo reja, compuesta por una puerta
con hoja en lamina llena pivotante y marco metalico de ldmina galvanizada calibre
18 y montante en persianas en lamina de igual especificacion, acabada en pintura
anticorrosiva mas pintura electroestatica horneable. con dimensiones como se
indican en planos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Fabricar marco en ldmina galvanizada cal 18, presentando caras planas, lisas, libres
de ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades o cualquier defecto visible de
superficie, incluyendo perforaciones, refuerzos.

Instalar sobre los vanos debidamente anclados .

Las hojas con lamina llena sobre las dos caras (entamborada), fijos y montante con
marco en lamina galvanizada calibre 18 en forma de persiana

Proveer el refuerzo interno necesario para instalacion de accesorios, y piezas de
anclaje.



Instalar herrajes y accesorios.
Fijacion y nivelacion técnica para cada caso.

Limpiar superficies del compartimento asi como los accesorios y herrajes, resanando
peladuras menores y otras imperfecciones de acabado, una vez se completen otros
trabajos en el area.

Bisagras con apertura mayor de 90° ajustables para mantener la puerta abierta en
cualquier posicion.

Cerradura tipo pesado y pasadores en varilla lisa de 5/8”

Se proveeran la totalidad de elementos de miscelanea necesarios para el anclaje y
operacion de las particiones, asi como la totalidad de refuerzos interiores necesarios
para la estabilidad de las mismas.

El acabado sera en pintura horneable (electroestatica) de color a definir por la
supervision y/o interventoria.

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS
Lamina galvanizada cal. 18
Platina 1 1/2x1/4
Anticorrosivo.

cerradura

Soldadura

Perfileria metalica

Herramienta menor.
Dobladora de lamina.
Equipo de soldadura
Pulidora

Cortadora

Taladro

MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de puerta en donde se incluyan los
fijos, hojas y montantes de igual especificacion, debidamente instaladas y recibidas
a satisfaccion por la Interventoria. La medida se efectuard con base en calculos
realizados sobre Planos Arquitectonicos.



S.E.I. PUERTA METALICA PERSIANA. LAMINA GALVANIZADA CAL.
18, PINTURA BASE Y ACABADO. INCLUYE MARCO, HOJAS F1JOS,
MONTANTES EN PERSIANA Y CERRADURA.:

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de puerta con cuerpo en persiana, compuesta
por una puerta con hoja en apersianada, pivotante y marco metalico de lamina
galvanizada calibre 18 y montante en persianas en lamina de igual especificacion,
acabada en pintura anticorrosiva mas pintura electroestitica horneable. con
dimensiones como se indican en planos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Fabricar marco en ldmina galvanizada cal 18, presentando caras planas, lisas, libres
de ondas, crestas, ondulaciones, rugosidades o cualquier defecto visible de
superficie, incluyendo perforaciones, refuerzos.

Instalar sobre los vanos debidamente anclados .

Las hojas con persiana debidamente distanciada de tal manera de poder ventilar el
espacio interior, fijos y montante con marco en lamina galvanizada calibre 18 en
forma de persiana

Proveer el refuerzo interno necesario para instalacion de accesorios, y piezas de
anclaje.

Instalar herrajes y accesorios.
Fijacion y nivelacion técnica para cada caso.

Limpiar superficies del compartimento asi como los accesorios y herrajes, resanando
peladuras menores y otras imperfecciones de acabado, una vez se completen otros
trabajos en el area.

Bisagras con apertura mayor de 90° ajustables para mantener la puerta abierta en
cualquier posicion.

Cerradura tipo pesado y pasadores en varilla lisa de 5/8”

Se proveeran la totalidad de elementos de miscelanea necesarios para el anclaje y
operacion de las particiones, asi como la totalidad de refuerzos interiores necesarios
para la estabilidad de las mismas.



8.2

El acabado serd en pintura horneable (electroestatica) de color a definir por la
supervision y/o interventoria.

Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS
Lamina galvanizada cal. 18
Platina 1 1/2x1/4
Anticorrosivo.

cerradura

Soldadura

Perfileria metalica

Herramienta menor.
Dobladora de lamina.
Equipo de soldadura
Pulidora

Cortadora

Taladro

MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de puerta en donde se incluyan los
fijos, hojas y montantes de igual especificacion, debidamente instaladas y recibidas
a satisfaccion por la Interventoria. La medida se efectuard con base en calculos
realizados sobre Planos Arquitectonicos.

VENTANA LAMINA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y VIDRIO
TEMPLADO)

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Fabricacion, suministro e instalacion de ventanas en aluminio, compuesta por hojas
corredizas con marco en perfileria de aluminio, vidrio laminado de 4mm y montante
en perfil persiana L 315.

Se ejecutara de acuerdo a la localizacion y especificaciones contenidas dentro de los
Planos Arquitectonicos y de Detalle.

Esta actividad incluye la perfileria requerida para marco y hojas al igual que el
vidrio laminado 4mm, empaques y cerradura.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



Consultar Planos Arquitectonicos.

Verificar localizacion, especificacion y disefio de cada elemento explicito en los

planos detalles.

Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin,

en el color especificado en Planos (herrajes y accesorios).

Dimensionar las naves con altura especificada en planos.

Acolillar los marcos de las naves.

Verificar que no haya tornillos expuestos.

Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento

o transporte.

Instalar vidrios. Utilizar vidrios minimo de 4 mm laminados.

Verificar dimensiones y acabados para aceptacion e instalacion.

Instalar y verificar plomos y niveles.

MATERIALES Y EQUIPOS
Perfileria en aluminio

Vidrio laminado 4mm
cerradura

Herramienta menor.
Cortadora
Taladro

MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagard por metro cuadrado (m?) de puerta debidamente instaladas y
recibidas a satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara con célculos
realizados sobre los Cuadros de Ventaneria contenidos en los Planos
Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato.



8.3. MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL 18

9. PISOS BASES
9.1. S.E.I. POLIETILENO DENSIDAD 4APARATOS SANITARIOS

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Este item se refiere a la instalacion de polietileno calibre No 4 sobre la base del recebo
compactado de las areas de piso, con el objeto de aislar la humedad del terreno de los
pisos base y acabados.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El contratista debe proceder en la instalacion del polietileno antes de la colocacion de la
malla electrosoldada y la fundida de placa de contrapiso, garantizara el aislamiento de la
humedad del terreno sobre los pisos base y acabados, debera traslapar a 25 cm los
tendidos en sentido trasversal y longitudinal y guardar precaucion en la instalacion
de las mallas para evitar rasgar el polietileno, encaso debera proceder con la instalacion
de una capa que cubra el area afectada.

MATERIALES Y EQUIPOS
Polietileno densidad 4
Cinta 3”

Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

La medida sera el nimero de metros cuadrados (M2), de polietileno debidamente
instalado y aprobada por la interventoria, previa verificacion sobre el area de
instalacion. La medida sera la resultante de los calculos realizados en el sitio de obra.

9.2. PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E: 0.10 m (SIN REFUERZO)

9.3. PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E: 0.10 m (SIN REFUERZO)
- POLIDEPORTIVO

9.4. ALISTADO EN MORTERO E=,04 1:4

UNIDAD: M2
DESCRIPCION



Base de nivelacion para acabado de pisos, en mortero 1:4 y espesor de 4 cm, para
areas internas de niveles superiores o inferiores que no contengan presencia de
humedad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos las areas de pisos a intervenir.
Limpiar la superficie de piso.

Verificar niveles estructurales y de acabados.

Humedecer el area a intervenir.

Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.

Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa compensando
acabados de diferente espesor.

Llenar entre los niveles de las maestras sobre la superficie brusca de la placa con
mortero 1:4, en 4 cm minimo de espesor.

Verificar niveles finales para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris

Arena

Agua.

Herramienta menor. Mezcladora.
Reglas — boquilleras.

MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por metros cuadrados (M2) de piso en mortero, medidos en
planta y debidamente instalado, descontando el area de los muros; Todo lo anterior
debidamente aceptado por la interventoria previa aceptacion de los requisitos
minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos.
No se medira y por tanto no se pagara ningtn tipo de elemento por metro lineal. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato.

Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa compensando
acabados de diferente espesor.

Llenar entre los niveles de las maestras sobre la superficie brusca de la placa con
mortero 1:3, en 8 cm promedio de espesor.

Verificar niveles finales para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris
Arena



Agua.

Aditivo impermeabilizante.
Herramienta menor. Mezcladora.
Reglas — boquilleras.

MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por metros cuadrados (M2) de piso en mortero, medidos en
planta y debidamente instalado, descontando el area de los muros; Todo lo anterior
debidamente aceptado por la interventoria previa aceptacion de los requisitos
minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos.
No se medird y por tanto no se pagard ningun tipo de elemento por metro lineal. El
precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato.

9.5. ALISTADO EN MORTERO E=,08 1:3 IMPERMEABILIZADO,
PENDIENTADOS:

UNIDAD: M2

DESCRIPCION

Afinado de nivelacion para acabado de piso en terrazas y cubiertas, en mortero 1:3
y espesor promedio de 8 cm para el manejo de pendientes de desagues de aguas
lluvias.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Definir y localizar en los Planos Constructivos las areas de pisos a intervenir.
Limpiar la superficie de piso.

Verificar niveles estructurales y de acabados.

Humedecer el area a intervenir.

Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas
queden apoyadas en sus extremos.

Revisar la nivelacion contra los niveles generales de la placa compensando
acabados de diferente espesor.

Llenar entre los niveles de las maestras sobre la superficie brusca de la placa con
mortero 1:3, en 8§ cm promedio de espesor.

Verificar niveles finales para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cemento gris

Arena

Agua.

Aditivo impermeabilizante.



Herramienta menor.
Mezcladora.

Reglas — boquilleras.

MEDIDA Y PAGO

Se medird y pagard por metros cuadrados (M2) de piso en mortero, medidos en
planta y debidamente instalado, descontando el area de los muros; Todo lo anterior
debidamente aceptado por la interventoria previa aceptaciéon de los requisitos
minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos. No
se medird y por tanto no se pagard ningun tipo de elemento por metro lineal. El
precio unitario al que se pagara serd el consignado en el contrato.

9.6. CANAL CONDUCCION AGUAS LLUVIAS CONCRETO 3000 PSI E: 0.15 m
(INCLUYE REFUERZO) - POLIDEPORTIVO

10. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

10.1. ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33.8X33.8 CM
TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE

10.2. GUARDA ESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO. COCINA Y
BANOS:

UNIDAD: ML
DESCRIPCION

Suministro e instalacion de guarda escoba en media cafia en granito pulido, de
acuerdo con la localizacion y las especificaciones establecidas en los Planos
Constructivos y en los Planos Arquitectonicos y de Detalle.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion. Limpiar y nivelar el
empalme entre la placa de piso y los muros.

Extender capa de mortero 1:3 con espesor variable, definiendo con plantilla de
madera la forma del guarda escoba.

Colocar las dilataciones, distancias de 2 ms

Llenar cada espacio con granito en los colores especificados. Capa de 1.5 cm de
espesor para granos No.l y No.2 y de 2 a 2.5 cm para granos No.3 y No.4



Apisonar hasta lograr superficie homogénea y compacta.
Afinar con plantilla.

Humedecer la mezcla de granito durante 8 dias después de la aplicacion.

Pulir con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua
con el grano abierto al punto de la muestra aprobada.

Tapar con cemento blanco los defectos que aparezcan.

Pulir con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la maquina.
Brillar con piedra No.120.

Lavar con solucion de 4cido muridtico y agua en proporcion 1:10.
Realizar la limpieza posterior tinicamente con agua.

Verificar acabados para aceptacion.

MATERIALES Y EQUIPOS
Ceramica.
Pegante pegacor o similar

Boquilla.
Espuma hilaza.

Herramienta menor.
Cortadora eléctrica
Cortadora manual.
Reglas — boquilleras.

MEDIDA Y PAGO
Se medira y pagara por metro lineal (ml) de guarda escoba en media cafia en granito
pulido instalado y debidamente aceptado por la interventoria previa verificacion de

los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion
y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos. El
precio unitario al que se pagara seré el consignado en el contrato.

10.3. BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO

11.0. PINTURAS
11.1. IMPERMEABILIZACION FACHADA A DOS CAPAS



12. INSTALACION HIDROSANITARIA.
12.1 REDES DE SUMINISTRO AF.

12.1.1. RED PRESION GENERAL AGUA POTABLE.

12.1.1.1. ACOMETIDA HIDRAULICA PVC PRESION O 1 4”.
UNIDAD: UND

DESCRIPCION

Las acometidas hidraulicas incluyen el suministro e instalacion de las tuberias y
accesorios requeridos para construir los tramos de acueducto comprendidos entre la
red matriz y el medidor, con longitud maxima de 10 ml.

En la acometida se instalara un collar de derivacion, un registro de incorporacion,
una caja con tapa, uniones universales, valvulas de paso directo y demas accesorios
que exija la Empresa. Todos estos elementos se instalaran en el diametro indicado
en los planos.

La tuberia y los accesorios necesarios para la instalacion seran de cloruro de
Polivinilo, P.V.C. de primera calidad, aceptada por la interventoria. En el caso de la
acometida general esta se construird en hierro galvanizado. Tanto las acometidas
como los contadores se ubicaran en los sitios, en la clase de material, en los
diametros y dentro de las cajas y con las seguridades que exija la empresa de
acueducto E.S.P.

En la instalacion de las acometidas se seguirdn las normas ICONTEC sobre
instalaciones hidraulicas, las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de
la interventoria y se empleara personal calificado en el ramo.

Las tuberias tendidas por el suelo se colocaran sobre una base de recebo arenoso y
la placa de concreto. En ningtin caso se aceptaran tuberias incrustadas en el concreto.

Todas las redes antes de ser tapadas se someteran a pruebas de funcionamiento
durante 24 horas, con una presion igual al doble de la que soportara la red, o superior
si asi lo indica la empresa de acueducto.

MATERIALES Y EQUIPOS
Tuberia PVC presion 1 1/2”
Accesorios PVC de 1 1/2”
Valvulas y cheques

Limpiador

Soldadura.

Teflon



Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

La acometida hidrdulica se medird y pagara por unidad (UND), con longitud
maxima de 10 metros lineales El precio propuesto para este item debe incluir el costo
de todos los elementos y accesorios requeridos, la mano de obra y equipos y

demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutar correctamente el trabajo,
incluyendo las excavaciones o regatas y los rellenos apisonados o resanes.

12.1.2. RED INTERNA PVCP AGUA FRIA

12.1.2.1 TUBERIA PRESION PYCRDE21DEO1”
12.1.2.2 TUBERIA PRESION PVC RDE 21 DE O 3/4”.
12.1.2.3 TUBERIA PRESION PVC RDE 13.5 DE O '%”.

UNIDAD: ML

DESCRIPCION

Esta especificacion establece los requisitos que deben cumplir el suministro e
instalacion de tuberia en PVC-P necesaria para la construccion de cada uno de los
tramos que constituyen las redes de suministro de agua potable (Agua Fria),
dependiendo del didmetro establecido en los planos de disefio.

Se considera como item de obra “Suministro e instalaciéon de Tuberia AF PVC-P”
todo tramo de tuberia tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de
suministro de agua potable para agua fria (AF) y que va hasta donde comienza el
punto hidréulico.

* El suministro de tuberia para la red de suministro de agua potable (Agua Fria) se

hara por parte del Constructor.

* Lainstalacion de la tuberia debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos

respectivos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por
los fabricantes.

* Ladistribucion del sistema debe controlarse con los planos arquitectonicos de planta

y detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta de los aparatos sanitarios
escogidos.

* Cuando la tuberia va entre placa debe tenerse precaucion de sostenerla bien.



Las redes de agua potable de la edificacion se deben construir en material de PVC

Presion, incluyendo las camaras de aire y las acometidas a sanitarios y orinales y
demas aparatos, como se indica en los planos.

Una vez terminada la colocacion de la tuberia, ésta debera someterse a revision del

Interventor para verificar su exactitud con los planos y especificaciones.

El material a utilizar en tuberia para la red de suministro de agua potable serd PVC
Presion Agua Fria y debera cumplir con lo establecido en la NTC 382: PLASTICOS.
TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGUN LA
PRESION DE TRABAJO (RDE).

El Contratista ejecutard las instalaciones conforme a los planos del proyecto
definitivo aprobado, siguiendo las pautas y especificaciones.

El contratista deberd suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y
construccion necesarios para realizar los trabajos a su cargo segin las normas
técnicas aplicables, y su costo debera ser tenido en cuenta dentro de los precios
cotizados.

Se debe hacer el ensamble de los tramos de tuberia con los respectivos accesorios
para conformar la seccion de red que se va a construir y se procederd a realizar la
soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado la ubicacion, didmetros y
alineacion de la tuberia con respecto a los planos de disefo.

El sistema para unir la tuberia de PVC Presion es a base de soldadura liquida y se
deben seguir las siguientes recomendaciones:

Usar la soldadura correcta: soldadura liquida para tuberia PVC Presion (agua fria).

Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor.

Probar la union del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe

penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe
quedar tan flojo como para que se caiga.

Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del

accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras
sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del didmetro del tubo.



No quitar el exceso de soldadura de una union. En una unién bien hecha debe

aparecer un cordon de soldadura entre el accesorio y el tubo.

Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el

interior del tubo debilitando la pared de este.

Toda la operacion desde la aplicacion de la soldadura hasta la terminacion de la

union no debe demorar mas de un minuto.

Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tuberia y esperar 24 horas antes

de someter la linea a la presion de prueba.

No hacer la union si la tuberia o el accesorio estan himedos. No se debe permitir

que el agua entre en contacto con la soldadura liquida. No trabajar bajo la lluvia.

El recipiente de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando

soldadura.

Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador removedor.

No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles.

Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tuberia, estos
deben quedar perfectamente alineados y en el didmetro respectivo de la tuberia a
instalar.

La instalacion de soportes debe seguir las recomendaciones dadas por el fabricante
para ello, dependiendo del tipo de tuberia.

Toda seccidn de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las
pruebas de presion pertinentes, utilizando tapén roscado en el diametro respectivo.

Para verificar la correcta instalacion de la tuberia de PVC Presidn, se recomienda
hacer las siguientes pruebas:



Una vez terminada la colocacién de la tuberia, ésta debera someterse a revision del

Interventor para verificar su exactitud con los planos y especificaciones.
Posteriormente se procedera a ejecutar las pruebas hidraulicas.

Después de haberse instalado todas las tuberias y antes de tapar ranuras y colocar

muebles, se procede a tapar todas las salidas temporalmente, se carga la instalacion
con agua y se eleva la presion hasta 120 psi. durante 6 horas.

La prueba se inicia con el llenado lento de la tuberia, verificando que todos los

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los
mas altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presion con equipos
adecuados para tal efecto, provistos de mandmetros con capacidad indicativa de 200
psi., valvula de cheque para sostener la presion de prueba de 120 psi. Esta presion
se debe mantener durante 6 horas continuas.

Las pruebas anteriores se deben llevar a cabo por tramos o grupos de servicios. Si
se detectan fugas se debe proceder a su correccion.

Este procedimiento se repetird en tres ocasiones: la primera, al instalar la tuberia en
los muros, cielo raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor
de pafietes y la tercera, al instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles
accidentes o malos manejos en el desarrollo de la obra.

Una vez probada la red se dejara llena de agua y presurizada hasta el momento del
montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se
presenten durante la obra.

En todo caso, la instalacion de la tuberia debe seguir las recomendaciones hechas
por el fabricante, para su manejo e instalacion.

La Interventoria realizara la aprobacion o rechazo de los trabajos concluidos,
verificando el cumplimiento de esta especificacion, los resultados de pruebas de los
materiales y de presion de agua y de la ejecucion total del trabajo.

MATERIALES Y EQUIPOS
Tuberia PVC presion 17
Tuberia PVC presion %4”
Tuberia PVC presion '5”
Accesorios PVC



Limpiador
Soldadura.
Teflon

Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

Este item se medird y pagara por metro lineal (ML) de tuberia nueva instalada de
acuerdo a las mediciones finales realizadas por la INTERVENTORIA. Para obtener
el precio unitario del item se tendra en cuenta la totalidad de los materiales,
herramientas, mano de obra, equipo, transporte y todas las actividades necesarias
para su correcta ejecucion.

12.1.3. RED TUBERIA VERTICAL PVCP AGUA FRIA

12.1.3.1 TUBERIA VERTICAL PVCRDE21DEO1”
12.1.3.2 SOPORTE VERTICAL

12.1.4. PUNTOS HIDRAULICOS PVCP AGUA FRIA

12.1.4.1 PUNTOS HIDRAULICOS PVCP A.F. SANITARIO DE TANQUE O

1/2”

12.1.4.2 PUNTOS HIDRAULICOS PVCP A.F. LAVAMANOS O »”
12.1.4.1 PUNTOS HIDRAULICOS PVCP A.F. LLAVE DE PASO 0 1”
12.1.4.2 PUNTOS HIDRAULICOS PVCP A.F. LLAVE DE PASO O »”

UNIDAD: UND

DESCRIPCION

Comprende el suministro de materiales de primera calidad, tipo PVC PRESION de
PAVCO o similar de didmetros 1 y %2 (tuberias, accesorios, uniones, pegantes,
elementos de fijacion etc.), herramientas, equipos y mano de obra técnica y
especializada etc, necesarios para conectar la red de suministro de agua con la boca
de entrada de agua de un aparato (lavamanos, inodoro, ducha, orinal, lavaplatos etc),
incluye camara de aire y demas especificacion técnicas para el correcto
funcionamiento.

El sistema para unir la tuberia y accesorios de PVC Presion es a base de soldadura
liquida y se deben seguir las siguientes recomendaciones:

Usar la soldadura correcta: soldadura liquida para tuberia PVC Presion (agua fria).



Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor.

Probar la union del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe

penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe
quedar tan flojo como para que se caiga.

Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del

accesorio, con una brocha de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras
sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del didmetro del tubo.

No quitar el exceso de soldadura de una union. En una unién bien hecha debe

aparecer un cordon de soldadura entre el accesorio y el tubo.

Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el

interior del tubo debilitando la pared de este.

Toda la operacion desde la aplicacion de la soldadura hasta la terminacion de la

union no debe demorar mas de un minuto.

Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tuberia y esperar 24 horas antes

de someter la linea a la presion de prueba.

No hacer la unidn si la tuberia o el accesorio estan himedos. No se debe permitir

que el agua entre en contacto con la soldadura liquida. No trabajar bajo la lluvia.

El recipiente de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando

soldadura.

Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador removedor.

No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles.

Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tuberia, estos
deben quedar perfectamente alineados y en el didmetro respectivo de la tuberia a
instalar.



La instalacion de soportes debe seguir las recomendaciones dadas por el fabricante
para ello, dependiendo del tipo de tuberia.

Toda seccion de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las
pruebas de presion pertinentes, utilizando tapén roscado en el diametro respectivo.

Para verificar la correcta instalacion de la tuberia de PVC Presion, se recomienda
hacer las siguientes pruebas:

Una vez terminada la colocacion de la tuberia y accesorios, éstos deberan someterse

a revision del Interventor para verificar su exactitud con los planos y
especificaciones. Posteriormente se procederd a ejecutar las pruebas hidraulicas.

Después de haberse instalado todas las tuberias y antes de tapar ranuras y colocar

muebles, se procede a tapar todas las salidas temporalmente, se carga la instalacion
con agua y se eleva la presion hasta 120 psi. durante 6 horas.

La prueba se inicia con el llenado lento de la tuberia, verificando que todos los

registros estén abiertos, seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los
mas altos para facilitar la salida del aire. Después se suministra presion con equipos
adecuados para tal efecto, provistos de mandémetros con capacidad indicativa de 200
psi., valvula de cheque para sostener la presion de prueba de 120 psi. Esta presion
se debe mantener durante 6 horas continuas.

Las pruebas anteriores se deben llevar a cabo por tramos o grupos de servicios. Si
se detectan fugas se debe proceder a su correccion.

Este procedimiento se repetird en tres ocasiones: la primera, al instalar la tuberia en
los muros, cielo raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor
de pafietes y la tercera, al instalar aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles
accidentes o malos manejos en el desarrollo de la obra.

Una vez probada la red se dejara llena de agua y presurizada hasta el momento del
montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se
presenten durante la obra.

En todo caso, la instalacion de la tuberia debe seguir las recomendaciones hechas
por el fabricante, para su manejo e instalacion.



La Interventoria realizara la aprobacion o rechazo de los trabajos concluidos,
verificando el cumplimiento de esta especificacion, los resultados de pruebas de los
materiales y de presion de agua y de la ejecucion total del trabajo.

MATERIALES Y EQUIPOS
Tuberia PVC presion 1 1/4”
Tuberia PVC presion /%"
Tuberia PVC presion 4”
Accesorios PVC de %47 27 1 /47
Limpiador

Soldadura.

Teflon

Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

La medida sera el nimero de unidades de punto del mismo didmetro, debidamente
instalado, probado y el pago se hard a los precios unitarios establecidos en el
contrato.

12.2. REDES DE EVACUACION AGUAS RESIDUALES A.R.
12.2.1. TUBERIA DESAGUES APARATOS SANITARIOS PISOS 1Y 2

12.2.1.1. TUBERIA PVC-S 04” RED INTERNA
12.2.1.2. TUBERIA PVC-S 02” RED INTERNA

UNIDAD: ML

DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de las tuberias rectas (sin incluir el punto
sanitario, mencionado anteriormente) sanitarias. Serdn de 27, 4” y 6”, debera
contemplar todos y cada uno de los accesorios, anclajes, herrajes, tornillos,
empaques, pegantes, adhesivos, codos, tees, yees y demds elementos necesarios para
la correcta ejecucion del item.

Se entiende que, en el valor del metro lineal de tuberia recta de PVC, se debe incluir
el valor de un metro de tuberia mdas una parte proporcional por accesorios, elementos
de union, soportes, aislamientos térmicos cuando existieran, mano de obra, asi como
alquiler de herramientas y equipos necesarios para ejecutar el trabajo de instalar las
redes de desagiies, asi como todos los Costos indirectos que se puedan causar por
esta Actividad.

Para la ejecucion se deben realizar las regatas, perforaciones y/o demoliciones
necesarias, por lo que su costo debera incluirse dentro del valor del item. Asi mismo,
se debe utilizar tuberia y accesorios de primera calidad en PVC, utilizando los



pegantes y adhesivos apropiados o recomendados por los fabricantes, haciendo las
pruebas de funcionamiento que garanticen la calidad de la actividad, asi como la
ejecucion de los resanes que se requieran en pisos y muros.

MATERIALES Y EQUIPOS
Tubo PVC S 2”

Tubo PVC S 4”

Accesorios PVC

Limpiador

Soldadura.

Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

Este item se medird y pagara por metro lineal (ML) de tuberia nueva instalada de
acuerdo a las mediciones finales realizadas por la INTERVENTORIA. Para obtener
el precio unitario del item se tendra en cuenta la totalidad de los materiales,
herramientas, mano de obra, equipo, transporte y todas las actividades necesarias
para su correcta ejecucion.

12.2.2 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS

12.2.2.1. BAJANTE SANITARIA PVC-S DE O 4” RED INTERNA
UNIDAD: ML

DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de las tuberias verticales (sin incluir el punto
sanitario, mencionado anteriormente) sanitarias. Serd de 47, deberd contemplar
todos y cada uno de los accesorios, anclajes, herrajes, tornillos, empaques, pegantes,
adhesivos, codos, tees, yees y demas elementos necesarios para la correcta ejecucion
del item.

Los ramales o colectores verticales principales de este sistema deberan llegar hasta
la cubierta para garantizar una adecuada ventilacion de la red y la despresurizacion
de la misma evitando el arrastre de sellos hidraulicos ante descargas de los aparatos.

Se entiende que, en el valor del metro lineal de tuberia recta de PVC, se debe incluir
el valor de un metro de tuberia mas una parte proporcional por accesorios, elementos
de union, soportes, aislamientos térmicos cuando existieran, mano de obra, asi como
alquiler de herramientas y equipos necesarios para ejecutar el trabajo de instalar las
redes de desagiies, asi como todos los Costos indirectos que se puedan causar por
esta Actividad.



Para la ejecucion se deben realizar las regatas, perforaciones y/o demoliciones
necesarias, por lo que su costo debera incluirse dentro del valor del item. Asi mismo,
se debe utilizar tuberia y accesorios de primera calidad en PVC, utilizando los
pegantes y adhesivos apropiados o recomendados por los fabricantes, haciendo las
pruebas de funcionamiento que garanticen la calidad de la actividad, asi como la
ejecucion de los resanes que se requieran en pisos y muros.

MATERIALES Y EQUIPOS
Tubo PVC S 4”

Accesorios PVC

Limpiador

Soldadura.

Herramienta

menor.

MEDIDA Y PAGO

Este item se medird y pagara por metro lineal (ML) de tuberia nueva instalada de
acuerdo a las mediciones finales realizadas por la INTERVENTORIA. Para obtener
el precio unitario del item se tendrd en cuenta la totalidad de los materiales,
herramientas, mano de obra, equipo, transporte y todas las actividades necesarias
para su correcta ejecucion.

12.2.1.2. SOPORTE VERTICAL
12.2.3 CONEXIONES A RED PUBLICA A.R
12.2.3.1. TUBERIA PVC SANITARIA O 160 MM

UNIDAD: UND

DESCRIPCION
Estas cajas se construiran con el fin de permitir las labores de inspeccion y limpieza
en la red principal de alcantarillado.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se localizaran en los sitios indicados en los planos o autorizados por la Interventoria
y se construirdn de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

Se construirdn las cajas de inspeccion de 60x60 y 70x70 segun la profundidad
indicada en los planos del proyecto y las condiciones del terreno. El concreto de la
base, la cafiuela y los muros de las cajas tendrdn una resistencia a la compresion de
21 MPa (210 kg/cm?2).



Todo el interior de la caja debe ser pafietado con mortero impermeabilizado y
esmaltado. En el fondo se conformaran las cafiuelas necesarias cuya forma sera
semicircular con pendiente uniforme y altura hasta medio tubo.

las tapas seran en concreto reforzado de 21 MPa (210 kg/cm2).  Se colocaran
ganchos a las cajas de inspeccion sobre las tapas para facilitar su inspeccion.

MATERIALES Y EQUIPOS

Concreto 3000 psi (cemento gris, arena y triturado) Mortero 1:3
Impermeabilizante para morteros

Malla y acero de refuerzo.

Herramienta menor. Mezcladora de un bulto Carretilla
Baldes plasticos. Pala
Formaleta metalica

MEDIDA Y PAGO

Este item se medird y pagara por unidad de caja (UND) de acuerdo a las mediciones
finales realizadas por la Interventoria. Para obtener el precio unitario del item se
tendrd en cuenta la totalidad de los materiales, herramientas, mano de obra, equipo,
transporte y todas las actividades necesarias para su correcta ejecucion.

12.2.4 PUNTOS SANITARIOS A.R.

12.2.4.1. SALIDA PVC- S SANITARIO DE TANQUE 0 4”

12.2.4.1. SALIDA PVC- S LAVAMANOS 0 2”

12.2.4.1. SALIDA PVC- S LAVAMANOS 0 2”

12.2.4.1. SALIDA PVC-S LAVATRAPERO O »”
UNIDAD: UND

DESCRIPCIO

N

Se entiende como el suministro de toda la tuberia, accesorios, soportes, elementos
de unién, y mano de obra, asi como el alquiler de las herramientas y los equipos
necesarios para ejecutar el trabajo de conectar el desagiie de un aparato sanitario o
un grupo de estos aparato (lavamanos, inodoro, ducha, lavaplatos, orinal etc.), a la
Red General (Colector Principal) o a la Bajante, siempre que la distancia desde el
aparato o grupo de aparatos hasta la red principal o la Bajante, no sea mayor a 2.0
mts.

En caso de que la distancia mencionada sea superior a 2.0 mts, el excedente se
contard como tuberia recta.



Cuando el colector principal pasa a través de un grupo de aparatos se consideran
como parte del punto sanitario solamente los ramales de conexion a los aparatos. El
colector y los accesorios que van sobre ¢l, se consideran como tuberia recta. Se
entiende que cuando varios aparatos sanitarios forman un grupo, existen elementos
comunes a dos o mas de ellos y que su valor estard distribuido en cada punto
sanitario.

MATERIALES Y EQUIPOS
Tubo PVC 27

Tubo PVC %~

Tubo PVC 47

Accesorios PVC

Limpiador

Soldadura.

Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

Este item se medird y pagard por unidad de punto sanitario (UND) nuevo instalado
de acuerdo a las mediciones finales realizadas por la Interventoria. Para obtener el
precio unitario del item se tendrd en cuenta la totalidad de los materiales,
herramientas, mano de obra, equipo, transporte y todas las actividades necesarias
para su correcta ejecucion.

12.2.5 VENTILACION APARATOS - SISTEMA DE VENTILACION ACTIVA

12.2.5.1. TUBERIA PVC —- REVENTILACION DE O 2” RED INTERNA
UNIDAD: ML

DESCRIPCION

Se refiere al suministro e instalacion de las tuberias verticales y horizontales de la
red de reventilacion. Serd de 27, deberd contemplar todos y cada uno de los
accesorios, anclajes, herrajes, tornillos, empaques, pegantes, adhesivos, codos, tees,
yees y demds elementos necesarios para la correcta ejecucion del item.

Los ramales o colectores verticales principales de este sistema deberan llegar hasta
la cubierta para garantizar una adecuada ventilacion de la red y la despresurizacion
de la misma evitando el arrastre de sellos hidraulicos ante descargas de los aparatos.



Se entiende que, en el valor del metro lineal de tuberia recta de PVC, se debe incluir
el valor de un metro de tuberia mas una parte proporcional por accesorios, elementos
de union, soportes, aislamientos térmicos cuando existieran, mano de obra, asi como
alquiler de herramientas y equipos necesarios para ejecutar el trabajo de instalar las
redes de desagiies, asi como todos los Costos indirectos que se puedan causar por
esta Actividad.

Para la ejecucion se deben realizar las regatas, perforaciones y/o demoliciones
necesarias, por lo que su costo debera incluirse dentro del valor del item. Asi mismo,
se debe utilizar tuberia y accesorios de primera calidad en PVC, utilizando los
pegantes y adhesivos apropiados o recomendados por los fabricantes, haciendo las
pruebas de funcionamiento que garanticen la calidad de la actividad, asi como la
ejecucion de los resanes que se requieran en pisos y muros.

MATERIALES Y EQUIPOS
Tubo PVC S 2”

Accesorios PVC

Limpiador

Soldadura.

Herramienta menor

MEDIDA Y PAGO
Este item se medira y pagard por metro lineal (ML) de tuberia nueva instalada de
acuerdo a las mediciones finales realizadas por la INTERVENTORIA. Para obtener el
precio unitario del item se tendra en cuenta la totalidad de los materiales, herramientas,
mano de obra, equipo, transporte y todas las actividades necesarias para su correcta
gjecucion.

123 REDES DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS
12.3.1 BAJANTES Y TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS

12.3.1.1 TUBERIA PVC- ALL DE 0 4” RED INTERNA
UNIDAD: ML

DESCRIPCIO

N

Este item se refiere a la colocacion de tuberia PVC sanitaria de diametro 4"
indicados en los planos parala correspondiente salida de aguas lluvias de la



edificacion, incluye accesorios, soldadura, soportes y tuberia, conveniente para la
implementacion de la tuberia, de acuerdo con los planos arquitecténicos, y las
especificaciones tecnicas o por la Interventoria.

La tuberia aguas lluvias descolgada de la placa debera ir anclada a la placa con los
accesorios propios en metal galvanizado o pintados de tal forma que estéticamente
tenga una muy buena presentacion a la vista.

MATERIALES Y EQUIPOS
Tubo PVC S 4”

Accesorios PVC

Limpiador

Soldadura.

Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida de pago serda por metro lineal (ML) de tuberia PVCS
suministrada, incluyendo accesorios, zanjado y relleno, recibidos a satisfaccion por
la interventoria.

El pago se hard por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen

herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su
gjecucion

12.3.1.2 TUBERIA PVC- ALL DE 0 3” RED INTERNA
12.3.1.3 SOPORTE VERTICAL
12.3.1.4 CAJA DE INSPECCION A.LL.

13.0. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

GENERALIDADES

Se refiere al suministro e instalacion de elementos tales como sanitarios, lavamanos,
lavaplatos, orinales, duchas, etc. nuevos y de primera calidad, los cuales se instalaran
en los sitios indicados en los disefios y cumpliendo con todas las especificaciones
recomendadas por los fabricantes.

Previo a la instalacion de estos elementos, el Contratista debera realizar las pruebas
de estanqueidad de todas las redes hidraulicas y sanitarias, de acuerdo con lo
definido por la Interventoria, de forma que se garantice que tanto dichas redes como
los puntos de entrada y salida que las conforman, estén terminados, ensayados y en
perfecto funcionamiento.



Todos los aparatos sanitarios, lavamanos, accesorios y lavaplatos en acero
inoxidable, deberan instalarse con las griferias definidas en disefio, planos o por la
Interventoria, incluyendo los accesorios requeridos para su conexion a los puntos
hidraulicos y sanitarios correspondientes y los demds elementos de control y salida
que se requieran para su adecuada instalacion, fijacion y funcionamiento.

La Interventoria podra rechazar los aparatos sanitarios, que no cumplan las
especificaciones de los disefios y el Contratista estard obligado a reponerlos a su
exclusivo costo y en su debida oportunidad.

Dentro del programa de inspeccion y control, se verificaran aspectos tales como
calidad de los elementos, capacidad, dimensiones, correcto funcionamiento, anclaje
a la superficie, calidad y espesor del mortero de pega. No se aceptaran los

13.1. MESON EN CONCRETO DE 2500 PSI.
UNIDAD: ML
DESCRIPCION

Este item se refiere a la construccién de meson o repisa en concreto de 17.5 Mpa,
realizado en el sitio con sus secciones y refuerzos determinados.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
El contratista debe proceder para la ejecucion de la siguiente manera:

Ubicar y hacer el trozado donde va el meson con sus dimensiones.
Realizar los anclajes si el meson va anclado al muro.

Para la realizacion del encofrado utilizar tablas de 2 cm de espesor para la plancha
donde va el concreto que se refuerza con listones de madera y con unos cercos de

8x8 cm, lo cual se usa como parales de la formaleta.

Si en elmeson lleva lavaplatos o lavamanos se debera prever de los
espacios necesarios para su instalacion, dejando negativos dentro de la formaleta de
las dimensiones de los aparatos a instalar.

Realizar el corte y figuracion del acero.

Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm y en las
intersecciones se amarra con alambre negro.

Mezclar el concreto para una resistencia de 21 Mpa, luego se hace el vaciado con

baldes y se nivela con boquillera.

El acabado final de las repisas serd liso obtenido con llana metalica.



MATERIALES Y EQUIPOS

Cemento gris
Arena.

Triturado.
Herramienta menor.
Mezcladora
Carretillas
Formaleta.
Andamios.

MEDIDA Y PAGO
Se medira y pagara por metro lineal (ML) de meson ejecutado y debidamente
aceptada por la interventoria previa verificacion de los resultados de los ensayos y

del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

13.2. S.E.I. TAZA SANITARIA DE FLUXOMETRO ANTIVANDALICO,
ENTRADA POSTERIOR. CORONA REF. 026631001:

UNIDAD: UND

DESCRIPCION

Suministro e instalacion sanitario institucional corona ref. 026631001 o equivalente,
color blanco de acuerdo con la localizacion y las especificaciones contenidas dentro
de los Planos Arquitectonicos y de Detalle

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, con griferia antivandalica de push.
Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.
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MATERIALES Y EQUIPOS

Sanitario ceramico.
Accesorios de salida.
Fluxémetro antivandalico.
Cemento blanco

Agua.
Sika flex blanco
Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

Se medird y pagara por unidad de aparato sanitario completo (un) incluye asiento
sanitario y griferia, debidamente instalada y recibida a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento.

El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato.

13.3. S.E.I. LAVAMANOS DE SOBREPONER. CORONA REF. 01331: UNIDAD:
UND



DESCRIPCION
Suministro de lavamanos de sobreponer, Corona ref. 01331 ¢ similar en los bafios,

de acuerdo con la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectonicos y de Detalle.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, con griferia antivandalica de push.
Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.
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MATERIALES Y EQUIPOS
Lavamanos de colgar.
Accesorios de salida.

Sika flex blanco

Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

Se medird y pagara por unidad de aparato sanitario completo (un) incluye lavamanos
y griferia sanitaria, debidamente instalada y recibida a satisfaccion por la
interventoria después de las respectivas pruebas de funcionamiento.

El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato.

13.4. S.E.I. ORINAL DE FLUXOMETRO ANTIVANDALICO, ENTRADA
POSTERIOR. CORONA REF. 043101001:



UNIDAD: UND

DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere al suministro e instalacion de Orinal color blanco tipo
Corona REF. 043101001 o similar mas Griferia antivandalica, color blanco, el cual
debera incluir accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Se instalara

en los sitios indicados en los planos.

El orinal se anclara al muro por medio de platinas atornilladas o chazos empotrados.
Todo el borde del aparato que entre en contacto con el muro deberd emboquillarse

sika flex blanco.

El orinal a instalar deberd cumplir con las normas NTC e ICONTEC que se exigen
y la forma de pago de este item incluird el valor del aparato, asi como el de su
respectiva instalacion. )

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
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MATERIALES Y EQUIPOS

Orinal ceramico.
Accesorios de salida.

Fluxoémetro antivandalico.

Sika flex blanco
Herramienta menor.



MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de orinal debidamente instalado y recibido a
satisfaccion por la residencia de interventoria después de las respectivas pruebas de
funcionamiento.

El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato.

13.5. TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE
CON FLOTADOR)

14. INSTALACIONES ELECTRICAS
14.1 ARMARIO DE BAJA TENSION
14.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAAKER DE 3X30A

14.1.2 MATERIALES Y ACCESORIO. ACOMETIDA GENERAL INCLUYE
ACCESORIOS DE INSTALACION, INCLUIDA CAJA.

14.2 CANALIZACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL DE TABLERO
DISTRIBUIDOR DE RAMALES - ALUMBRADO

14.2.1 CAJA DE INSPECCION NORMA SB274

UNIDAD: UND

DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere a la construccion de caja de inspeccion
SB274,componente de las obras de subterranizacion de redes eléctricas.
PROCEDIMIENTO

El fondo de la excavacion destinada a las cajas de inspeccion se cubre con una capa
de recebo compactado de 10 centimetros de espesor sobre la cual se funde una base
de concreto simple de 2.000 PSI, de ocho (8) centimetros de espesor.

Las paredes se construyen con ladrillo tolete recocido, el cual se pega con mortero
1:4 y se reviste interiormente con una capa de mortero 1:4 impermeabilizado de 2
centimetros de espesor.

Sobre la base de la camara se constituyen las bateas o cafiuelas, de profundidad igual
a 1/3 de diametro del tubo de salida y en la direccion del flujo, con un 5% de
pendiente.

Las cotas de clave son suministradas al Contratista con anterioridad a la iniciacion
de la obra. Las cajas de inspeccion se cierran con tapas de concreto reforzado de
3.000 PSI; hierro: 4 D=)4" en ambos sentidos, las cuales estan provistas de un marco
en angulo y dos argollas en acero de media pulgada de diametro.

MATERIALES Y EQUIPOS
Arena de pefa
Arena de rio
Cemento gris tipo 1A
Ladrillo recocido claro



Marco alumbrado publico Norma
Condensa SB 274

Tapa Alumbrado Publico Norma
SB 274-2

Triturado
Recebo
Tuberia PVC - 2"

Equipo de proteccion industrial.
Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por unidad de item (UND) debidamente construida y recibido a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuard con célculos realizados
sobre el terreno y en los Planos eléctricos. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato.

14.2.2 CANALIZACION ENTRE CAJA SB - 274 EN DOBLE TUBERIA PVC
TIPO PESADO DE 2" Y EL TABLERO AE311 DE ALIMENTADORES
CUMPLIENDO SB-209

14.2.3 CANALIZACION ENTRE CAJA SB-274 Y T1 EN TUBERIA PVC TIPO
PESADO DE 1"

14.3 SALIDAS DE ALUMBRADO, LAMPARAS, TOMAS
14.3.1 TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCA

14.3.2 INTERRUPTOR + TOMA DE CORRIENTE ELECTRICA CON
PROTECCION GFCI 15 AMPERIOS BLANCO

14.3.3 LAMPARA LED DE 2X18W TIPO HERMETICA UNIDAD: UND

DESCRIPCION
Se refiere esta especificacion a los requisitos para el suministro, instalacion y
puesta en funcionamiento de la lampara led de 2x18W tipo hermética.

PROCEDIMIENTO

Tipo: Hermética Led Kit Hermética Led 2x18 W - T8 Led Pol - Sylvania

Kit de chasis Hermética con tubo LED de facil ensamble, su disefio optimiza la
distribucion luminosa y minimiza el deslumbramiento.

Para las lampara ubicadas bajo las marquesinas, su instalacion y sujecion debera
hacerse como indica el detalle en planos. Se utilizara guaya acerada y sujeta cable



para su instalacion, estas se fijaran con el cable a la estructura de la marquesina y
su ubicacion vertical serd el mismo para toda esta area.

Caracteristicas Técnicas
- A prueba de impactos

- Tubo T8 en LED

- Resistente a la corrosion
- Kit sin ensamblar

Luminaria en LED para descolgar o sobreponer en techo, incluye 2 tubos con
cubierta de policarbonato T8 de 18W con una eficiencia de hasta 881lm/W,
estabilizado contra rayos UV, sello en poliuretano ideal para ambientes himedos o
con polvo.

Datos Opticos Datos Fisicos Datos Eléctricos
Angulo De Apertura Clasificacion Ip Consumo Total De
Potencia (W)

120° P65 36W
Flujo Luminoso (Lm) Color Voltaje

3200Im Blanco 100 - 240VAC
Tipo de Distribucion Montaje Eficacia
Directo Simétrico Sobreponer o Descolgar en techo 88Im/W
IRC Dimensiones/ (L x W x H) (mm)

80Ra 1300 x 140 x 110

Vida Promedio 25000h
Chasis Fabricado en ABS, difusor en Policarbonato, herrajes de montaje en acero

inoxidable.
810 . m

1 L 1 L
1 |

fi0

—_

Sl

MATERIALES Y EQUIPOS
Lampara Hermetica 2x18W tipo LED
Cable encauchetado 3x12
Clavija encauchetado con polo a tierra
Conectores de resorte



Guaya y sujeta cable (para lamparas bajo
marquesina)

Equipo de proteccion industrial.
Andamios

Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por unidad de item (UND) debidamente, instalada y recibidas a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuard con célculos realizados
sobre el terreno y en los Planos eléctricos. El valor serd el precio unitario estipulado
dentro del contrato.

14.3.4 PANEL LED REDONDO DE 12W UNIDAD:

UND

DESCRIPCION

Se refiere esta especificacion a los requisitos para el suministro, instalacion y
puesta en funcionamiento del panel led redondo de 12 W para iluminacion de
areas.

PROCEDIMIENTO

Luminarias de superficie con elevada calidad de fabricacion y Opticas simétricas
fijas. Cuerpo construido en aluminio inyectado y reflector faceteado. Deben
disponer de elementos antideslumbrantes que les doten de gran confort visual.
Compuestos por LEDs SMD de alta luminosidad, con gran eficiencia y
especialmente indicados para dar respuesta a una iluminacion general tanto en el
ambito doméstico, como profesional. En cuestion de disefo, con diversidad de
acabados, sin prescindir, en ninglin momento, de calidad luminica.

Descripcion:

-Potencia: 12w

-Flujo luminoso: 980 Im

-Angulo Apertura: 120°

-Voltaje: 110V Ac/ 60 Hz

-Colores permisibles: Blanco Calido - Blanco Frio

-Temperatura de Color: 3000 - 6000K

-Vida util: 30,000 Horas min.

-Certificacion de acuerdo con el Retie y el Retilap

-Proteccion IP65.

MATERIALES Y EQUIPOS
Panel led redondo 12W Luz Blanca
Cable encauchetado 3x12
Clavija encauchetada con polo a tierra
Conectores de resorte



Equipo de proteccion industrial.
Herramienta menor.

MEDIDA Y PAGO

Se medira y pagara por unidad de item (UND) debidamente, instalado y recibido a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuard con célculos realizados
sobre el terreno y en los Planos eléctricos. El valor sera el precio unitario estipulado
dentro del contrato.

14.3.5 PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 24W LUZ BLANCA 2100 LM

14.3.6 LAMPARA COLGANTE INDUSTRIAL LUMENAC CON DIFUSOR
POLICARBONATO MH E40

14.4 TABLERO DISTRIBUIDORES DE RAMALES INTERRUPTORES
AUTOMATICOS, TIERRAS, UPS.

14.4.1 Suministro e Instalacion TABLERO DISTRIBUIDOR DE RAMALES T1
TRIFASICO TETRAFILAR NTQ-412-T-SQ 12 CIRCUITOS ESPACIO
TOTALIZADOR

14.4.2 Suministro e Instalacion TIERRA PARA T-1 Y PARARRAYOS VARILLA
COPPER WELD 05/8" X2.4M CON 3M CU 8 AWG Y SOLDADURA CAD-
WEL TUBO 3/4"

14.4.3 Suministro e Instalacion CABLEADO TIERRA PARARRAYOS CU 2/0
AWG DESNUDO

14.4.4 Suministro e Instalacion CABLEADO TIERRA PARARRAYOS
CUBIERTO ALAMBRON DE ALUMINIO DE 3/8"

14.4.5 Suministro e Instalacion CAJAS DE 30X30X30 CM CON TAPA NTAPA
PARA TIERRA

14.4.6 Suministro e Instalacion BREAKER TERMOMAGNETICO
ENCHUFLABLES DE 1X15 AMP. ICC 10KA

14.4.7 Suministro e Instalacion de BREAKER TERMOMAGNETICO
ENCHUFLABLES DE 30X30 AMP. ICC 10KA



145 DATOSY TV
14.5.1 Suministro e Instalacion CAJA DE INSPECCION SENALES F-1

14.5.2 CANALIZACION EN PVC 2X02" CON ENTERRAMIENTO ENTRE
CAJAS F-1 Y FUENTE CENTRAL DE SENALES

14.5.3 Suministro e Instalacion SALIDA DE DATOS EN RJ 45 EMPOTRADAS

14.5.4 Suministro e Instalacion PATCH PANEL PARA 10 SDALIDAD
EMPOTRADAS

14.5.5 Suministro e Instalacion CABLE UTP CLASE 6 PARA DATOS
14.5.6 Suministro e Instalacion ROUTER INTERNET DE VOZ Y DATOS
14.5.7 Suministro e Instalacion WIFI

14.5.8 Suministro e Instalacion SALIDAD PARA TELEVISION

14.5.9 Suministro e Instalacion CANALIZACION EN PVC 01"

15. ASEO GENERAL

15.1. ASEO GENERAL
UNIDAD: M2

DESCRIPCION: Toda la obra se mantendrd  completamente limpia y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento. Los sobrantes
y residuos de la construccion deben ser retirados por cuenta del contratista a un sitio
que no perjudique ni comprometa al contratante.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Terminadas las actividades de la obra, se procederd a una limpieza general de
cubierta, muros, carpinteria, pisos, etc. Utilizando los elementos y materiales
necesarios teniendo especial cuidado de que no llegue a perjudicar los acabados de
los componentes de la edificacion y ademads se hardn las reparaciones necesarias a
que haya lugar, como ralladuras, despegues, ajustes etc., para una correcta
presentacion y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos, constituyan
una obra adicional. El aseo y retiro de sobrantes se valora por la construccion en si,
las zonas comunes deben recibir también en el tratamiento de limpieza y su costo se
incorpora a la construccion.



MEDIDA Y PAGO

Lamedida scré en M2 Y se recibird a entera satisfaccion por parte de la Interventoria.
El pago se hara al precio unitario fijado en la propuesta para tal fin.
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