Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8561324
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 5:02:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600018702
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos administrativos y financieros para fortalecer la capacidad operativa, habilidades y destrezas de los cuerpos de bomberos de la jurisdicción de la Corporación, mediante la dotación de equipos para el manejo de los desastres, en el marco de la implementación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres, en articulación entre el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia - DAGRAN y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negr
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(18/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/02/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA//

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE

COLOMBIA, El Santuario
Número de documento 890985138

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAVIER VALENCIA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 6:06:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *carlos mario zuluaga gomez* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 6:08:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8561324_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8561324
Proveedor CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	2025061007374.pdf	2025061007374.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP CORNARE-2.pdf	CDP CORNARE-2.pdf	Descargar	Detalle
☐	MINUTA CONVENIO CORNARE FORTALECIMIENTO.pdf	MINUTA CONVENIO CORNARE FORTALECIMIENTO.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO COS CORNARE.pdf	CERTIFICADO COS CORNARE.pdf	Descargar	Detalle
☐	RPC 4500065822 CORNARE.pdf	RPC 4500065822 CORNARE.pdf	Descargar	Detalle
☐	1_ESTUDIOS_PREVIOS_CONVENIO DAGRAN_CORNARE_09-10-2025.pdf	1_ESTUDIOS_PREVIOS_CONVENIO DAGRAN_CORNARE_09-10-2025.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 42 # 52- 106, Medellín, Antioquia
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Cl. 42 # 52- 106, Medellín, Antioquia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.8561324

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							299.570.600,00	299.570.600,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		77111508	Aunar esfuerzos administrativos y financieros para fortalecer la capacidad operativa, habilidades y destrezas de los cuerpos de bomberos de la jurisdicción de la Corporación, mediante la dotación de equipos para el manejo de los desastres, en el marco de la implementación de la	1,00	CAR	299.570.600,00	299.570.600,00	299.570.600,00	299.570.600,00

Política de Gestión del Riesgo de Desastres, en articulación entre el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia # DAGRAN y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare # CORNARE.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP CORNARE-2.pdf	CDP CORNARE-2.pdf	(detalle)
RPC 4500065822 CORNARE.pdf	RPC 4500065822 CORNARE.pdf	(detalle)
MINUTA CONVENIO CORNARE FORTALECIMIENTO.pdf	MINUTA CONVENIO CORNARE FORTALECIMIENTO.pdf	(detalle)
CERTIFICADO COS CORNARE.pdf	CERTIFICADO COS CORNARE.pdf	(detalle)
2025061007374.pdf	2025061007374.pdf	(detalle)
1_ESTUDIOS_PREVIOS_CONVENIO DAGRAN_CORNARE_09-10-2025.pdf	1_ESTUDIOS_PREVIOS_CONVENIO DAGRAN_CORNARE_09-10-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	149.570.600
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	150.000.000
Total		299.570.600

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2024003050049	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	35000056448	CDP	No se ha iniciado		149.570.600 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1088	CDP	No se ha iniciado		150.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500065822	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	149.570.600 COP	149.570.600 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 149.570.600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	149.570.600 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-