Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8560987
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(11/7/2025 5:36:33 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	SG MIN C 033 DE 2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(11/18/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(12/17/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23 días para terminar *(12/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA

COLOMBIA, Ocaña

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROCONSTRUCTORES. SAS

COLOMBIA, Ocaña
Número de documento 900305491

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROCONSTRUCTORES. SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	31876651768

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WÍLDER JOSUÉ PACHECO LLAÍN* ***Fecha de aprobación:*** *11/7/2025 7:03:08 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GLORIA CRISTINA BARBOSA ANGARITA* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2025 3:00:05 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8560987_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(11/6/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/6/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(11/6/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/13/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(11/18/2025 5:51:10 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18424294	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3,385,717.30 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	4/7/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18424298	Cumplimiento - Pago de salarios	Contrato de seguro	1,692,858.65 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	12/7/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18424725	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284,700,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	18 días para terminar *(12/7/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18354266	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284,700,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	18 días para terminar *(12/7/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.18354410	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3,385,717.30 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	4/7/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8560987
Proveedor PROCONSTRUCTORES. SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 12 10-42
Ubicación CO-NSA-54498 - Ocaña
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Ocaña
Dirección CARRERA 12 10-42
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE OCAÑA	COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña

1 CO1.PCCNTR.8560987

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
33,857,173.00	33,857,173.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78111800	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	1.00	UN	33,857,173.00	33,857,173.00	33,857,173.00	33,857,173.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION ACEPTACION OFERTA (10).pdf	COMUNICACION ACEPTACION OFERTA (10).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GLORIA CRISTINA BAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37333336	Guardar y notificar
Supervisor	RAUL EDUARDO GARC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5470866	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RAUL EDUARDO GARCÍA BECERRA	11/18/2025 6:57:40 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	GLORIA CRISTINA BARBOSA ANGARITA
Ordenador del Gasto	GLORIA CRISTINA BARBOSA ANGARITA	11/18/2025 6:57:40 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	GLORIA CRISTINA BARBOSA ANGARITA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	33,857,173
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		33,857,173

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1358	CDP	No se ha iniciado		33,857,173 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1405	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	33,857,173 COP	33,857,173 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 33,857,173 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 33,857,173 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -