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ITEM No.   2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

1. UNIDAD DE MEDIDA.                                                                                             UNIDAD 

2. DESCRIPCIÓN. 

Esta actividad consiste en el mantenimiento preventivo presentados en la maquina bulldozer Caterpillar D6K2 XL, 

logrando reestablecer las condiciones optimas 

 

3. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 

• La inspección y revisión regular de los componentes críticos del equipo 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 

1. Inspección visual detallada: Revisar el equipo en busca de signos de desgaste o daño. 

2. Reemplazar elementos e insumos necesarios para realizar el mantenimiento 

3. Pruebas de funcionamiento: Realizar pruebas de funcionamiento para verificar el rendimiento 

del equipo. 

5. ENSAYOS A REALIZAR. 

Inspección  

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. 

7. MATERIALES. 

• INSUMOS Y REPUESTOS MENORES 

8. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

• HERRAMIENTAS MANUALES ESPECIALIZADAS 

9. DESPERDICIOS.  

Incluidos Si    No 

10. MANO DE OBRA. 

Incluida Si  No 

11. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES. 

12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.  

 Se medirá y  pagará  por UNIDAD de mantenimiento completado, debidamente  ejecutada  la actividad  y  recibida  

a  satisfacción  por  el supervisor.  

13. NO CONFORMIDAD. 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las actividades 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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