MUNICIPIO DE VIL[illegible]CENCIO
PROCESO DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL
Subproceso Mantenimiento y Conservación de Bienes Públicos
FORMATO ESTUDIO DE MERCADO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL PROCESO/PROYECTO: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META.

FECHA: 09/10/2025

ESTUDIO DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PROPONENTES			VALOR IDEAL	
				AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ	MINTREX INVERSIONES SAS	MINERÍA Y CONSTRUCCIONES ZAFIRO SAS		
				VR. UNIT	VR. UNIT	VR. UNIT	VR. UNIT	V. TOTAL
1	**Grava de 1/2"** según norma invias 2012 para agregado grueso para concreto.	M3	1,00	$ 102.000	$ 53.823,70	$ 69.079,50	$ 74.968	$ 74.968
2	**Grava de 3/4"** según norma invias 2012 para agregado grueso para concreto.	M3	1,00	$ 102.000	$ 53.823,70	$ 69.079,50	$ 74.968	$ 74.968
3	**Sub Base Granular Tipo A tamaño 2"** Cap. 3 Afirmados, subbases, bases, Art. 320 subbase granular- Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Resolución Número 4561 de 29 de noviembre de 2022	M3	1,00	$ 92.000	$ 36.540,14	$ 56.227,50	$ 61.589	$ 61.589
4	**Base Granular Tipo A tamaño 1" ½** Cap. 3 Afirmados, subbases, bases, Art. 330 base granular- Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Resolución Número 4561 de 29 de noviembre de 2022	M3	1,00	$ 98.000	$ 71.803,41	$ 64.260,00	$ 78.021	$ 78.021
5	**Arena de Planta Triturada y Lavada 5/16"** clasificada, Procesada cumpliendo los estándares de calidad, con Módulo de Finura de 2.7 a 3.2 con un pasa tamiz 200 Max de 2%	M3	1,00	$ 102.000	$ 61.595,59	$ 69.079,50	$ 77.558	$ 77.558
6	**Material Clasificado de río tamaño Máximo de 3"**	M3	1,00	$ 46.000	$ 36.540,14	$ 43.375,50	$ 41.972	$ 41.972

APROBACIÓN DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO
1	Grava de 1/2" según norma invias 2012 para agregado grueso para concreto.	UND	$ 74.968
2	Grava de 3/4" según norma invias 2012 para agregado grueso para concreto.	UND	$ 74.968
3	Sub Base Granular Tipo A tamaño 2" Cap. 3 Afirmados, subbases, bases, Art. 320 subbase granular- Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Resolución Número 4561 de 29 de noviembre de 2022	UND	$ 61.589
4	Base Granular Tipo A tamaño 1" ½ Cap. 3 Afirmados, subbases, bases, Art. 330 base granular- Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022- INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Resolución Número 4561 de 29 de noviembre de 2022	UND	$ 78.021
5	Arena de Planta Triturada y Lavada 5/16" clasificada, Procesada cumpliendo los estándares de calidad, con Módulo de Finura de 2.7 a 3.2 con un pasa tamiz 200 Max de 2%	UND	$ 77.558
6	Material Clasificado de río tamaño Máximo de 3"	UND	$ 41.972

CUADRO DE APROBACIONES			COTIZACIÓN 1	COTIZACIÓN 2	COTIZACIÓN 3
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA			
Aprobó: **Mario Leandro Castro Espinosa.**	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		Validez de la oferta: 3 meses. El valor ofrecido en la cotización incluye los gastos en los que se incurra por administración, legalización y ejecución del mismo, así como descuentos pro - estampillas, constitución garantía única, entre otros. **Nit. 901806876-6**	Validez de la oferta: 3 meses. El valor ofrecido en la cotización incluye los gastos en los que se incurra por administración, legalización y ejecución del mismo, así como descuentos pro - estampillas, constitución garantía única, entre otros. **Nit. 901774532-6**	Validez de la oferta: 3 meses. El valor ofrecido en la cotización incluye los gastos en los que se incurra por administración, legalización y ejecución del mismo, así como descuentos pro - estampillas, constitución garantía única, entre otros. **Nit. 900823776-3**
Revisó: **Juan Jose Rodriguez M.**	CPS PROFESIONAL 2481-2025				
Elaboró: **Carolina Castañeda M.**	CPS PROFESIONAL 2321-2025				

Nota 1: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA y el valor de transporte. El interesado debe verificar esta condición con su Proveedor.

Nota 2: la suscrita la presente aprobación, se debera presentar, su solicitud de revision formato 1202-F-MCB-01 digenciado y firmado , APU y 3 cotizaciones soporte a la Dirección de Obras Civiles, para incluir los precios nuevos en la base de precios unitarios oficiales.

PRESUPUESTO OFICIAL

"SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META."

FECHA DE ELABORACION: 09 / 09 /2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META."	
TERMINO DE EJECUCION:	Hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo primero que suceda

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META	und	1	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00
			VALOR TOTAL INCLUYE IVA 19 %			$ 120.000.000,00

Certifico que el presente presupuesto se ejecutará por bolsa de recursos a monto agotable.

OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ
Director Operativo

VoBo MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Secretario de Infraestructura

OFICINA
DE CONTRATACIÓN
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

1030-61.02/4032

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION

CERTIFICA QUE:

Para el proceso de contratación el objeto SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. Se encuentra incluido en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES vigencia 2025, bajo el siguiente presupuesto:

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
11111600 11111700	**Meta (267) Suministro materiales petreos u otros para el mantenimiento de la red vial del municipio de villavicencio**	**$120000000**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MINIMA CUANTIA

FUENTE DE LOS RECURSOS: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META, con BPIN 2024500010076 y BPPIM 20240500010132.

Con un valor total CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MDA CTE **($120.000.000)**

Esta certificación se expide a los VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyecto: Andrés Fernando Torres Mora	Profesional Universitario	

N° Radicado: 8020

NOMBRE DEL PROYECTO		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META					
CÓDIGO BPPIM	2024-500001-0132	HORIZONTE DEL PROYECTO	2024-2028	VIGENCIA - Nº FICHA	2025-F24 ✓	VIGENCIA FUTURA	NO
CÓDIGO BPIN	2024-50001-0076	FECHA DEL ÚLTIMO AJUSTE	5/08/2025	FECHA DE LA FICHA	6/08/2025	DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO DE PRODUCTO. PRODUCTO	CÓDIGO ACTIVIDAD. ACTIVIDAD	INSUMO	FUENTES DE FINANCIACIÓN	VALOR PROYECTO EN PLATAFORMA DNP	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	VALOR CERTIFICADO POR BPPIM ANTERIORMENTE	VALOR LIBERADO o ANULADO EN CERTIFICADO BPPIM EN ESTA FICHA	VALOR LIBERADO o ANULADO EN CERTIFICADO BPPIM ACUMULADO A ESTA FICHA	RUBRO PRESUPUESTAL DE LA FICHA ACTUAL	VALOR DE LA FICHA ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO POR BPPIM	SALDO POR CERTIFICAR POR BPPIM
						ADICIONES / CRÉDITO	REDUCCIONES / CONTRACRÉDITO								
2402115. Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA RED VIAL URBANA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1. MANO DE OBRA CALIFICADA	SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$ 121.868.868,68	$ 121.868.868,68			$ 121.868.868,68	$ 117.520.000,00		$ 4.348.868,68	0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.4.3.03 - 92		$ 117.520.000,00	$ 4.348.868,68
		2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA	SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$ 98.683.333,34	$ 98.683.333,34			$ 98.683.333,34	$ 97.983.333,32		$ 700.000	0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.4.3.03 - 92		$ 97.983.333,32	$ 700.000,02
		3. MATERIALES	PROPIOS	$ 2.890.872.054,55	$ 2.890.872.054,55			$ 2.890.872.054,55	$ 2.890.872.054,55			0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.3.3.01 - 22		$ 2.890.872.054,55	$ 0,00
			PROPIOS	$ 106.978.913,93	$ 106.978.913,93			$ 106.978.913,93	$ 106.978.913,93			0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.3.2.22 - 14		$ 106.978.913,93	$ 0,00
			PROPIOS	$ 2.626.197.888,55		$ 3.026.105.038,55	$ 329.907.140,00	$ 2.696.197.898,55				0401-2-3.24.02.0600.030-2024500010076-1.3.3.4.16-141		$ 0,00	$ 2.696.197.884,55
			PROPIOS	$ 161.164.158,00		$ 161.164.158,00		$ 161.164.158,00				0401-2-3.24.02.0600.30-2024500010076-1.3.3.5.01-221		$ 0,00	$ 161.164.158,00
			PROPIOS	$ 2.900.000.000,00		$ 2.900.000.000,00		$ 2.900.000.000,00	$ 2.900.000.000,00			0401-2-3.24.02.0600.030-2024500010076-1.2.1.0.00-02		$ 2.900.000.000,00	$ 0,00
			SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN ✓	$ 3.626.408.031,52	$ 3.626.408.031,52			$ 3.626.408.031,52	$ 3.423.251.031,52			0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.4.3.03 - 92	$ 120.000.000,00	$ 3.543.251.031,52	$ 83.165.000,00
		7. MAQUINARIA Y EQUIPOS	PROPIOS	$ 33.310.000,00		$ 33.310.000,00		$ 33.310.000,00				0401-2-3.24.02.0600.030-2024500010076-1.3.3.4.16-141		$ 0,00	$ 33.310.000,00
			SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$ 373.428.948,45		$ 373.428.948,45		$ 373.428.948,45			$ 0,00	0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.4.3.03 - 92		$ 0,00	$ 373.428.948,45
		8. MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	PROPIOS	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00			$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00		$ 0,00	0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.1.0.00 - 02		$ 500.000.000,00	$ 0,00
			SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$ 630.000.000,00	$ 630.000.000,00			$ 630.000.000,00	$ 630.000.000,00		$ 0,00	0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.4.3.03 - 92		$ 630.000.000,00	$ 0,00
		9. TRANSPORTE	SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$ 325.395.000,00	$ 325.395.000,00			$ 325.395.000,00	$ 325.395.000,00		$ 49.695.000,00	0401 - 2 - 3.24.02.0600.030 - 2024500010076 - 1.2.4.3.03 - 92		$ 325.395.000,00	$ 0,00
		15. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	PROPIOS	$ 209.000.000,00		$ 209.000.000,00		$ 209.000.000,00			$ 0,00	0401-2-3.24.02.0600.030-2024500010076-1.3.3.4.16-141		$ 0,00	$ 209.000.000,00
2402115. Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	REALIZAR LA INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	15. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN									$ 0,00				$ 0,00
			TOTALES	$ 14.664.101.003,00	$ 8.360.000.000,00	$ 6.691.098.143,00	$ 329.907.140,00	$ 14.664.101.003,00	$ 10.691.768.333,32	$ 0,00			$ 120.000.000,00	$ 11.111.768.333,32	$ 3.552.332.669,68

En Pesos

OBJETO CONTRACTUAL A CONTRATAR
SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META

Espacio Dependencia Solicitante			
Elaboró:	VANNESSA TRIGOS J.E.	Aprobó:	
Nombre:	VANNESSA PAOLA TRIGOS LAYSE	Nombre:	MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Cargo:	Profesional Universitario grado 07	Cargo:	Secretario de Infraestructura

Espacio Secretaría de Planeación - Dirección de Planeación Socioeconómica			
Concepto Favorable:		Validó:	
Nombre:		Nombre:	DANIEL EDUARDO QUEVEDO AGUDELO
Cargo:		Cargo:	Director Planeación Socioeconomico

Nota: Recuerde que el formato FSE-F-07 debe contener previamente en editable al correo electrónico seguimientoprecontractualbpp@villavicencio.gov.co

1102-70/ 03 4574

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL CERTIFICA QUE:

El proyecto denominado **MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META,** con BPIN 2024500010076 y BPPIM 20240500010132 cuenta con **PRESUPUESTO Y VIABILIDAD TÉCNICA** emitida por SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; se registró a los 06 días del mes de julio del 2024; sus vigencias son 2024 - 2028, la fecha de su último ajuste fue a los 05 días del mes de septiembre del 2025. El proyecto se identifica con el plan de desarrollo municipal vigente **"VILLAVO SOMOS TODOS" 2024 - 2027,** así:

EJE ESTRATÉGICO	**Eje 3 Villavo Puerta de Oportunidades**
SECTOR	**24 Transporte**
PROGRAMA	**2402 Infraestructura red vial regional**
DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO	**(267) Mantener la infraestructura vial en el municipio de villavicencio**
NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	**Vía urbana con mantenimiento**
UNIDAD DE MEDIDA	**Kilometros**
LINEA BASE	**290**
META CUATRIENIO	**300**

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a la **META:**(267) Mantener la infraestructura vial en el municipio de villavicencio; **PRODUCTO:** 2402115 . Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario **ACTIVIDAD: Realizar el mantenimiento a la red vial urbana del municipio de villavicencio**; **POR VALOR DE:** $ 120,000,000.00; **FUENTE DE FINANCIACIÓN:** SGP - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN para **TRÁMITE PRECONTRACTUAL** en el municipio de Villavicencio a los 11 días del mes de septiembre del 2025.

DANIEL EDUARDO QUEVEDO AGUDELO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA

**La veracidad e idoneidad de la información financiera y técnica del proyecto sujeto de esta certificación es responsabilidad del sector dada su competencia.*

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Vo. Bo.:	N.A.	N.A.
Reviso:	N.A.	N.A.
Elaboro: DANIELA ARIAS	CONTRATISTA - DPS	Daniela Arias

2025- F24

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía · NIT. 892.099.324-3
Código Postal: 500001 · www.villavicencio.gov.co · X: @villavoalcaldía
Villavicencio, Meta