Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8572919
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 3:25:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-049-10-2025
Objeto del contrato	ADECUACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL, SUCRE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(10/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

COLOMBIA, Corozal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

comtrumas

COLOMBIA, San Andrés Sotavento
Número de documento 901082421

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
comtrumas	BANCOLOMBIA	Ahorros	39877698657

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *COMTRUMAS* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2025 5:18:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2025 5:19:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8572919_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20 días para terminar *(9/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimien	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 10:54:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18372786	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A.	21 días para terminar *(10/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18367823	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.494.700,00 COP	Compañía Mundial de Seguros S.A.	10/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8572919
Proveedor comtrumas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 31A – 08, Barrio San Juan, Plaza de Junín, Palacio Municipal Segundo Piso
Ubicación CO-SUC-70215 - Corozal
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Corozal
Dirección Carrera 28 No. 31A – 08, Barrio San Juan, Plaza de Junín, Palacio Municipal Segundo Piso
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 28 N.31ª-08.2Sdo Piso, Palacio Municipal	COLOMBIA > Sucre > Corozal

1 CO1.PCCNTR.8572919

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
30.560.000,00	29.948.799,98

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	ADECUACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL, SUCRE	1,00	UN	30.560.000,00	29.948.799,98	30.560.000,00	29.948.799,98

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACIÒN DE ACEPTACIÓN.pdf	COMUNICACIÒN DE ACEPTACIÓN.pdf	(detalle)
CDP Adecuaciones alcaldia.pdf	CDP Adecuaciones alcaldia.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto BAYRON JOAQUIN OSP Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 3838696 Guardar y notificar

Supervisor CARMEN ANA MERCAD Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 22867874 Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Julieth Vanessa Duque L Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1102872117 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Julieth Vanessa Duque Linero	8 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 5:19:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Supervisor	CARMEN ANA MERCADO PEREZ	8 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 5:19:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Ordenador del Gasto	BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO	8 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 5:19:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	29.948.799,98
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	29.948.799,98
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	29.948.799,98
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		29.948.799,98

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	25000529	CDP	No se ha iniciado		30.560.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	25001584	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29.948.799,98 COP	29.948.799,98 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.948.799,98 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.948.799,98 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -