

 <b>Interior</b>		 <b>CORPORACIÓN NASA KIWE</b>		<b>PROCESO CONTRATACION</b> FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA Y/O CONSULTORIA		CÓDIGO F01-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN abril 13 de 2012	
<b>OBJETO:</b> REALIZAR OBRAS DE COMPLEMENTACIÓN EN EL EJE VIAL AVIRAMA - CHICAQUIU - LA MURALLA, SECTOR CHICAQUIU - CALDERAS, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA. VIGENCIA 2025		<b>FECHA:</b> OCTUBRE DE 2025					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UND</b>	<b>CANT.</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
3,0	<b>MEJORAMIENTO CALZADA</b>						
3,1	Conformación de la calzada existente	M2	50.000,00	615,00	30.750.000,00		
3,2	Mejoramiento de subrasante con adición de material granular debidamente Seleccionado y Compactado a Maquina (acarreo libre 5km)	M3	715,08	39.637,00	28.343.626,00		
3,3	Localización y replanteo de mejoramiento de calzada. Incluye georeferenciación	KM	10,00	17.430,00	174.300,00		
<b>4,0</b>	<b>SEÑALIZACIÓN DE OBRA</b>						
4,1	Señalización de obra, según NORMA y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad para delimitación de área de trabajo	Gbl	1,00	905.071,00	905.071,00		
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>				<b>60.172.997,00</b>		
	<b>ADMINISTRACION</b>	24%		<b>14.441.519,00</b>			
	<b>IMPREVISTOS</b>	3%		<b>1.805.190,00</b>			
	<b>UTILIDAD</b>	5%		<b>3.008.650,00</b>			
	<b>TOTAL COSTO INDIRECTO</b>				<b>19.255.359,00</b>		
	<b>VALOR PARCIAL</b>				<b>79.428.356,00</b>		
	<b>IVA (SOBRE LA UTILIDAD)</b>	19%			<b>571.644,00</b>		
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 80.000.000,00</b>		
<b>SON:</b>	<b>OCHENTA MILLONES PESOS M/CTE</b>						

  
 Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ  
 Asesor área de Vías