GOBERNACION DEL META

ESTUDIO DE MERCADO DETALLADO PARA DEFINIR EL PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL TALENTO HUMANO OPERATIVO Y AUXILIAR DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ETV DEL DEPARTAMENTO DEL META MEDIANTE PROCESOS DE CAPACIDADES EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA NACIÓN

		CLINICA VITAL		GRUPO J& V		SURCAR		PROMEDIO	
ACTIVIDAD A DESARROLLAR	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Desarrollo de Capacitación teórico- practica, a los 37 funcionarios de planta y 3 contratistas del programa ETV de la secretaria de salud del Meta, convocados por la Coordinación del Programa. La actividad se efectuará en dos días distribuidas en cuatro jornadas de 4 horas cada una, para un total de 16 horas; en los que se abordarán los siguientes temas: **Dia 1:** **Jornada 1. Generalidades** • Instalación, registro y presentación del evento. • Contexto epidemiológico y entomológico del departamento del Meta y su importancia en salud pública. • Manejo integrado y Control de vectores de acuerdo a competencia del Departamento. • Categorización del riesgo por Municipio de acuerdo a cada vector. • Integración de métodos de control de vectores, químicos y no químicos, e integración con otras medidas de control de enfermedades.									

• Tecnología e innovación aplicada al control vectorial. **Jornada 2. Entomología** • Movilización social, descripción, importancia e incidencia en el control vectorial y la salud de la comunidad. **ACTIVIDAD A DESARROLLAR** • Sistemas de información para la captura, procesamiento y presentación de información, toma de decisiones basada en análisis de datos, fidelidad de datos, veracidad y verificación de los datos, construcción de mapas por capas y orientación hacia la toma de decisiones. • Conocimiento, utilización y manejo de los kits entomológicos para captura de vectores. • Vectores de interés para captura y estudio entomológico e importancia de su estudio para el control vectorial. • Conservación, rotulación y transporte de especímenes hasta el laboratorio. • Ejercicio en campo para captura de vectores, otorgar premio al equipo que mas cantidad de vectores capture en el tiempo dado para ello. **Dia 2:** **Jornada 3. Operatividad del programa**.1 • Medios y métodos de control de vectores (bio larvicidas, adulticidas, máquinas para la aspersión de insumo químico (beneficios, ventajas, desventajas de cada una). • Almacenamiento, traslado y cuidado de insumos químicos y máquinas. • Alistamiento pre operativo para el desarrollo de las actividades de control químico, (maquinaria e insumos). • Operación de la maquinaria, calibración de los equipos, preparación de insumos, mezcla técnica y dosificación, forma y técnica de operación de cada máquina, precauciones, riesgos, controles y	4	6.388.000	25.552.000	6.398.000	25.592.000	6.378.000	25.512.000	6.388.000	25.552.000

• Pos operación de la maquinaria, limpieza, cuidado y almacenamiento de las mismas. **Jornada 4. Ejercicio práctico.** • Ejercicio práctico con una motomochila suministrada por el contratista, (pre operación, operación y pos operación) Ejercicio práctico con una termonebulizadora suministrada por la Secretaría de Salud, (pre operación, operación y pos operación) talento humano requerido Biólogo o entomólogo experiencia Especifica de tres años en manejo de vectores y/o temas similares. Técnico en maquinaria de aplicación de insecticidas para el control de vectores en el sector salud. Experiencia Especifica de dos años en actividades de mantenimiento, reparación de maquinaria utilizada para el control de vectores. **ACTIVIDAD A DESARROLLAR** • Ejercicio práctico con el equipo pesado (London), suministrado por la Secretaría de Salud, (pre operación, operación y pos operación). La definición de la agenda en horarios y demás acciones de contenidos técnicos y cronograma, se desarrollará articuladamente con la Coordinación del Programa. Acciones para el desarrollo: 1. Articulación con el programa ETV. 2. Contar con el personal de apoyo, según especificaciones establecidas en la tabla continua. 3. Suministrar la logística y siguiente material:									
• kits entomológicos, los cuales cada uno debe									

• Kits entomológicos, los cuales cada uno debe contener mínimo los siguientes elementos: 1 morral en lona negro con cremallera y bolsillos suficientes para contener los elementos del kit, 1 jama telescópica de 40cms, 3 frascos plásticos de transporte de 250 ml, 1 lupa entomológica de 40x 25 mm, de material Plástico con aumento 40x lente de 25 mm iluminación LED con batería o recargable, 1 aspirador bucal en M,1 linterna de mano recargable luz led de alta luminosidad.	5	1.500.000	7.500.000	1.550.000	7.750.000	1.450.000	7.250.000	1.500.000	7.500.000
• Certificado de participación indicando la temática abordada y la intensidad horaria.	37	4.000	148.000	4.100	151.700	3.900	144.300	4.000	148.000
• Estación de tinto, aromática, agua, con vasos, azúcar y demás insumos pertinentes, permanente durante los dos días	4	450.000	1.800.000	460.000	1.840.000	440.000	1.760.000	450.000	1.800.000
		TOTAL	35.000.000		35.333.700		34.666.300		35.000.000

Observaciones: para la elaboracion de estudio de mercado se tomael promedio de los precios correspondientes a las cotizaciones que fueron allegadas a las Secretaria de Salud del Meta,dicho analisis para generar un valor para cada item del proceso

FECHA DE ELABORACION 17/08/2025

ELABORO: Carlos Andres Matiz Silvano

Contratista SSM