Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8576867
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 12:27:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-PS-095-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ADECUACIONES Y MEJORAS EN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE LA CATERDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	50 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SASEM

COLOMBIA, Zipaquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RIAÑO CONSTRUCTORA SAS

COLOMBIA, Zipaquirá
Número de documento 901810128

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RIAÑO CONSTRUCTORA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NIDIA YOLANDA VELASQUEZ CORTES* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2025 12:43:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catedral de Sal de Zipaquirá SAS EM* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2025 2:09:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8576867_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8576867
Proveedor RIAÑO CONSTRUCTORA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1 Cra 6
Ubicación CO-CUN-25899 - Zipaquirá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Zipaquirá
Dirección Calle 1 Cra 6
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1 Cra 6	COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
190.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	71101600	VALOR TOTAL	1,00	VG	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO CD-CPS-095-2025.pdf	CONTRATO CD-CPS-095-2025.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO CD-090-2025.pdf	ESTUDIO PREVIO CD-090-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YENNY PAEZ SABOGAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35421182	Guardar y notificar
Supervisor	MARCOS VENICIO NIÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11343127	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YENNY PAEZ SABOGAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35421182	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	YENNY PAEZ SABOGAL	19/11/2025 11:08:43 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Catedral de Sal de Zipaquirá SAS EM
Ordenador del pago	YENNY PAEZ SABOGAL	7 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 2:09:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Catedral de Sal de Zipaquirá SAS EM

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	190.000.000
	Total	190.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000530	CDP	No se ha iniciado		190.000.000 COP	11-11-11-111111	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

0000001	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	190.000.000 COP	190.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 190.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 190.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -