Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8588686
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 3:42:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	RF-0849-2025
Objeto del contrato	COMPRA DE NEUMÁTICOS Y ACUMULADORES ELÉCTRICOS INCLUYENDO LOS SERVICIOS POSTVENTA NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SUBGRUPO CONTROL VECTORES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE AUTOS Y MOTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA EN LO RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ETV
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	21/11/2025 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IDS
COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MULTICAUCHOS ACEITES Y BATERIAS
Componentes y sistemas de transporte
COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901150973

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MULTICAUCHOS ACEITES Y BATERIAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN FERNANDO CALDERON BARRETO* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 8:45:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN ALBERTO BITAR MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 2:17:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8588686
Proveedor MULTICAUCHOS ACEITES Y BATERIAS
Creado por JAIRO ALBERTO VALERO
Agregado en 4 horas de tiempo transcurrido *(19/11/2025 9:37:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43361578&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	0849-2025-ACEPTACION OFERTA - (llantas y baterias) ETV.pdf	0849-2025-ACEPTACION OFERTA - (llantas y baterias) ETV.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 0 CLL 10 ED. ROSETAL 3 PISO
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AV 0 CLL 10 ED. ROSETAL 3 PISO
Código postal 54001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 0 #9-60 EDIFICIO ROSETAL, OFICINA 311	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.8588686

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	17.739.330,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		25172502	VALOR OFERTA GLOBAL	1,00	UN		17.739.330,00	0,00	17.739.330,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	0849-2025-ACEPTACION OFERTA - (llantas y baterias) ETV.pdf	0849-2025-ACEPTACION OFERTA - (llantas y baterias) ETV.pdf	(detalle)
☐	CDP-1876-OCT.6.2025.pdf	CDP-1876-OCT.6.2025.pdf	(detalle)
☐	EVALUACION - MC-030-2025 (llantas y baterias) ETV.pdf	EVALUACION - MC-030-2025 (llantas y baterias) ETV.pdf	(detalle)
☐	INVITACION PLANTILLA REQUISITOS - llantas y baterias.PDF	INVITACION PLANTILLA REQUISITOS - llantas y baterias.PDF	(detalle)
☐	ESTUDIO DE MERCADO (precios de referencia).pdf	ESTUDIO DE MERCADO (precios de referencia).pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIO 2025 - llantas y baterias (etv).pdf	ESTUDIOS PREVIO 2025 - llantas y baterias (etv).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN ALBERTO BITAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13489449	Guardar y notificar
Supervisor	Leidi Yohana Yañez Mo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60443664	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN ALBERTO BITAR MEJIA	19/11/2025 2:17:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
Supervisor	Leidi Yohana Yañez Montaño	19/11/2025 2:17:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN ALBERTO BITAR MEJIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	17.739.330
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☑Sí ☐No *	17.739.330
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	17.739.330

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540047	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1876	CDP	No se ha iniciado		17.900.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -