Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8560324
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 4:10:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	936-2025.
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO EN EL COLECTOR LA ITALIA SECTOR PALMAR EN LA ELIMINACION DE 4 PUNTOS DE VERTIMIENTO SEGÚN PSMV 2023-2032 DE ACUERDO A LA RESOLUCION N°1667 DEL 02 DE JUNIO 2023 Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE VERTIMIENTOS DOMÉSTICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E., EN EL MUNICIPIO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	55 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal
Número de documento 8000506037

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR JAVIER VASCO GIL* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 5:01:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 5:32:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8560324_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 22/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8560324

Proveedor EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	RESOLUCION CONVENIO EMPOCABAL. (1).pdf	RESOLUCION CONVENIO EMPOCABAL. (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	CLAUSULADO ELECTRONICO 2025. CONVENIO.pdf	CLAUSULADO ELECTRONICO 2025. CONVENIO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 14 Calle 12 esquina CAM

Ubicación CO-RIS-66682 - Santa Rosa De Cabal

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Santa Rosa De Cabal
Dirección Cra 14 Calle 12 esquina CAM
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SANTA ROSA DE CABAL	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1 CO1.PCCNTR.8560324

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
515.756.460,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141100	APORTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	1,00	UN	359.215.600,00	359.215.600,00	359.215.600,00
2	72141100	APORTE EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.- E.IC.E	1,00	UN	156.540.860,00	156.540.860,00	156.540.860,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 1584 29102025 CONVENIO EMPOCABAL (1).pdf	CDP 1584 29102025 CONVENIO EMPOCABAL (1).pdf	(detalle)
CONVENIENCIA 1705 28102025 CONVENIO EMPOCABAL (1).pdf	CONVENIENCIA 1705 28102025 CONVENIO EMPOCABAL (1).pdf	(detalle)
RESOLUCION CONVENIO EMPOCABAL. (1).pdf	RESOLUCION CONVENIO EMPOCABAL. (1).pdf	(detalle)
VF PRESUPUESTO INTERVENTORIA CONVENIO final (2).xlsx	VF PRESUPUESTO INTERVENTORIA CONVENIO final (2).xlsx	(detalle)
PRESUPUESTO DE OBRA. DISEÑO COLECTOR LA ITALIA- EL PALMAR (CONVENIO) FINAL (1).xlsx	PRESUPUESTO DE OBRA. DISEÑO COLECTOR LA ITALIA- EL PALMAR (CONVENIO) FINAL (1).xlsx	(detalle)
Sistema septico planta (CONVENIO) FINAL (1) (1).xlsx	Sistema septico planta (CONVENIO) FINAL (1) (1).xlsx	(detalle)
20251106 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS final (2) (2) (1).pdf	20251106 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS final (2) (2) (1).pdf	(detalle)
Analisis del Sector (2).pdf	Analisis del Sector (2).pdf	(detalle)
carta de intencion convenio psmv1 (1).pdf	carta de intencion convenio psmv1 (1).pdf	(detalle)
Certificado Colector El Palmar (1).pdf	Certificado Colector El Palmar (1).pdf	(detalle)
CLAUSULADO ELECTRONICO 2025. CONVENIO.pdf	CLAUSULADO ELECTRONICO 2025. CONVENIO.pdf	(detalle)
RUT EMPOCABAL OCTUBRE.pdf	RUT EMPOCABAL OCTUBRE.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.- E.IC.E.rar	DOCUMENTOS EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.- E.IC.E.rar	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FRANK ALEJANDRO VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088298995	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS MIGUEL RANGEL I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1010078379	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS MIGUEL RANGEL I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1010078379	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS	11 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 5:32:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS
Supervisor	LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO	11 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 5:32:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS
Ordenador del pago	LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO	11 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 5:32:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	359.215.600
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	156.540.860
Total		515.756.460

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024666820027	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1584	CDP	No se ha iniciado		359.215.600 COP	23-20-20-20-08	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2001	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	359.215.600 COP	359.215.600 COP	56.990,66 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 359.215.600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 359.215.600 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -