Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8508487
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 3:35:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONSOL SI 006 2025
Objeto del contrato	CONVENIO SOLIDARIO CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CGTO SAN PABLO, PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO CARRETEABLE DE ACCESO A LA VEREDA MONTEFRIO, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(6/11/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(5/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(28/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

COLOMBIA, Santa Rosa De Osos

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCOMUNAL SAN PABLO

COLOMBIA, Santa Rosa De Osos
Número de documento 900442559

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCOMUNAL SAN PABLO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ovidio Escobar Sosa* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2025 9:15:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2025 9:27:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8508487_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Convenios solidarios - Régimen artículo 95, Ley 2166 de 2021	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(28/10/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	20 días de tiempo transcurrido *(30/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(6/11/2025 5:14:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18329954	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	309.449.826,26 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8508487
Proveedor ASOCOMUNAL SAN PABLO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 31 Nro. 30 - 10
Ubicación CO-ANT-05686 - Santa Rosa De Osos
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Santa Rosa De Osos
Dirección Calle 31 Nro. 30 - 10
Código postal 051860

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 31 Nro. 30-10	COLOMBIA > Antioquia > Santa Rosa De Osos

1 CO1.PCCNTR.8508487

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
54.999.613,90

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	CONVENIO SOLIDARIO CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CGTO SAN PABLO, PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO CARRETEABLE DE ACCESO A LA VEREDA MONTEFRIO, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA	1,00	UN	54.999.613,90	54.999.613,90	54.999.613,90

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Resolucion de la justificacion de la contratacion-.pdf	1. Resolucion de la justificacion de la contratacion-.pdf	(detalle)
2. Estudios y documentos previos.pdf	2. Estudios y documentos previos.pdf	(detalle)
3. CONSOL SI 006 2025.pdf	3. CONSOL SI 006 2025.pdf	(detalle)
3. Minuta Tipo Convenio Solidario Obra.pdf	3. Minuta Tipo Convenio Solidario Obra.pdf	(detalle)
3.1. Anexo 1 - Especificaciones técnicas.pdf	3.1. Anexo 1 - Especificaciones técnicas.pdf	(detalle)
3.2. Anexo 2 - Análisis del Sector.pdf	3.2. Anexo 2 - Análisis del Sector.pdf	(detalle)

3.3. Matriz de Riesgos.pdf	3.3. Matriz de Riesgos.pdf	(detalle)
4. Designación_de_Supervisión.pdf	4. Designación_de_Supervisión.pdf	(detalle)
V1. PRESUPUESTO VIA MONTEFRIO.xlsx	V1. PRESUPUESTO VIA MONTEFRIO.xlsx	(detalle)
CDP - 01012.PDF	CDP - 01012.PDF	(detalle)
DOCUMENTOS CONTRATISTA.PDF	DOCUMENTOS CONTRATISTA.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS BERNARDO MOLI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8150385	Guardar y notificar
Supervisor	NORELLY ALESNEY SA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43619102.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ	21 días de tiempo transcurrido *(29/10/2025 9:27:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
Ordenador del Gasto	LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA	21 días de tiempo transcurrido *(29/10/2025 9:27:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	54.999.613,9
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	54.999.613,9

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024056860012	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	01012	CDP	No se ha iniciado		54.999.613,9 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	01649	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	54.999.613,9 COP	54.999.613,9 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	54.999.613,9 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	54.999.613,9 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-