CODIGO MEPI-MNL-IN-10-FR-1.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  [\/epgion 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 0711012025
{O%a T Wies T Afo)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | iTEMS NO PREVISTOS I+

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO No. 1404-2025
{indicar nimero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA”

PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA: 1A Y CONSTRUCCIONES SAS.
INTERVENTOR: NA Contrato No NA
findicar namers y aro)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 0
i e @ior
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION GRUPO DE UNIDAD CANTIDAD
AJUSTE
NP1 [ amado & Instalacion red eléciiica para § aires (neluye accesonos y demas elementos i m I 5
I.EQUIPO
DESCRIPCION TIFO TARIFAIHORA | _RENDIMIENTO | _Vr. UNITARIO
Herramienta menor (% mano obra) MO S 7342500 010[s 7.343,00
SUBTOTAL[ S 7.343,00
I MATERIALES
DESCRIPCION UNDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
ENT 34" m 06666667 | S 5.066,67 | 5.377,78
ENT 1 m 03333333__| 5 1026667 | 5 342222
Cable #12 m 10 B 330000 | $___ 33.00000
Terminales aislados un 03 B 165,00 | 5 49,50
Uniones / abrazaderas un 03333333__| s 2.75000 | $ 916,67
Chazos  omilleria pack 00166667 _| S 2189000 | 5 364,63
Plaion / tapa un 0.15 B 43.89000 [ $ 6,583,550
SUBTOTAL| S 4971450
il TRANSPORTES
CANTIDAD
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD DISTANCIA DISTANCIA TARIFA Vr. UNITARIO
@ @ (D *(2)
SUBTOTAL[ S
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
Cuadrilla E 1 OF + 1 Ay (omal + 5 13597278 180 S 24475100 0,06 S 1444250
SUBTOTAL| S 14.442.50
TOTAL COSTO DIRECTO[ 5 71.500.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaie Valor Total
ADMINISTRACION 20% B 14.300,00
IMPREVISTOS 5% $ 3.575,00
UTILIDAD 5% s 3575,00
SUBTOTAL| 5 21450,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso] $ 92.950,00
Firma e
Nombre: RL. STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN ﬁ/d”
Representante Legal del Contratista o su Apoderado Y s
Matricula Profesional No. Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios Cc"espond\entes a ftems de \a propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
el mismo precio unitario de cada item, vigentes para el proyecto

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la

or tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria|
que soportan la pvopuesta econdmica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, con las de 6n vigentes para el proyecto. El
Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Meatricula Profesional No.

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direcci6n Teritorial
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CODIGO MEPI-MNL-IN-10-FR-1.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  [\/epqion 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 0711012025
{O%a T Wies T Afo)
{TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | iTEMS NO PREVISTOS I+
UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO No.

1404-202:
{idicar niimero y aio)

OBJETO DEL CONTRATO:

“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA"

PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA: =RIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR: NIA Contrato No.. NIA
(indicar namera y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 0
(Dia) (es (Afio}

DATOS ESPECIFICOS

GRUPO DE

TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
AJUSTE
NP 2 [Suministro e impermeabilizacion fachada posterior color rojo ladrillo a dos manos para exteriores m2 | 0
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAHORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
Andamio (alquiler dia) %MO $__ 24.47500 10,00[ $ 2.448,00
Herramienta menor (% mano obra) %MO $ 2447500 1000 $ 2.448,00
SUBTOTAL[ S 4.896,00
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
acrilico astico Rojo Mapei o similar (Cufiete 24 kg) und 0,04 S 496.100,00 [ § 21.261,36
Rodillo 9" und 0,03 $ 1520000 [ $ 436,85
Primer / und 0,01 $_ 13200000 [ § 942,88
Brochas / charola / cinta und 0,01 $ 2200000 [$ 157,15
SUBTOTAL| $ 22.798,23
1ll. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD DISTANCIA DISTANCIA TARIFA Vr. UNITARIO
@ @ Mo
SUBTOTAL[ S
1IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  Vr. UNITARIO
Cuadrila E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones) $ 135.972,78 1,80 $ 24475100 18,12 $ 13.505,77
SUBTOTAL| $ 13.505,77
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 41.200,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% $ 824000
IMPREVISTOS 5% $  2060,00
UTILIDAD 5% $__ 2.060,00
SUBTOTAL| $ 12.360,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso[ $ 53.560,00
Firma Sdon Lo
‘Nombre: RL. STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN Fiar,
Representante Legal del Contratista o su Apoderado 22 Ltz dr
Matricula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes|
manteniendo el mismo precio unitario de cada item, con las de 6n vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la|

6n cor a tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la
interventoria que soportan la propuesta economica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, con las de 6n vigentes para el
proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territoral.
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CODIGO MEPI-MNL-IN-10-FR-1.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 0711012025

{O%a T Wies T Afo)
{TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | iTEMS NO PREVISTOS I+
UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA
CONTRATO No. 1404-202:

{idicar niimero y aio)
OBJETO DEL CONTRATO:
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA"
PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA: =RIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR: NIA Contrato No.. NIA
(indicar namera y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 0
(Dia) (es (Afio}

DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCION GRUPO DE UNIDAD CANTIDAD
AJUSTE
NP3 [Ceramica para piso de bafo formato G0X60 (Incluye cementto, boquila, separadores y demas dlemd I w2 | 0
I.EQUIPO
DESCRIPCION TIFO TARIFAIHORA | RENDIMIENTO | _Vr. UNITARIO
Herramienta menor (% mano obra) %MO s 16317,00 010 [s 1.632,00
SUBTOTAL[ S 163200
Il MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. |_Vr. UNITARIO
Cemento blanco Kg 2.10 S 1675005 351800
Ceramica para piso 60X60 M2 1,10 S 43.900,00 | 48.290,00
Boquilla para enchape Kg 0,26 S 5980,00 | S 157000
Fijador de ceramica Kg 4,20 S 420000 [ 17.640,00
Pegacor max porcelan kg 0,01 S 77.000,00 | § 770,00
SUBTOTAL| 5 71.788.00
il TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA DISTANCIA TARIFA Vr. UNITARIO
@ @ (N * ()
SUBTOTAL[ S
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
Cuadrila E 1 0f + L Ay (jomal + prestaciones) S 13597278 .80 § _ 244.751,00 0,07 S 17.560,00
SUBTOTAL| 5 17.580,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ 5 91.000.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% $  18.200,00
IMPREVISTOS 5% S 4550,00
UTILIDAD 5% $ 4.550,00
SUBTOTAL| §___ 27.300,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso] $___ 118.300,00
Firma Qene L Yivas
Nombre: RL. STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN ﬂ},”
Representante Legal del Contratista o su Apoderado 22 Ltz dr
Mairicula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes|
manteniendo el mismo precio unitario de cada item, con las de 6n vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la|

6n cor a tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la
interventoria que soportan la propuesta economica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, con las de 6n vigentes para el
proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territoral.
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CODIGO MEPI-MNL-IN-10-FR-1.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  [\/epqion 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PAGINA
FECHA 07/10/2025
O WS TAR)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | ITEMS NO PREVISTOS I+
UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA
CONTRATO No. 1404202
{ivdicar ramero y 376)
OBJETO DEL CONTRATO
“MANTENIMIENTO ¥ ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA”
PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA: “RIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR: NIA Contrato No. NIA
{indicar namero y aic)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: [
e (et )
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION GRUPO DE UNIDAD CANTIDAD
AJUSTE
NP 4 | Pafiete para muros mortero 1:3. | | m2 | 0
1_EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAIHORA | RENDIMIENTO | _Vr_ UNITARIO
Herramienta menor (% mano obra) %6MO $  16.317,00 010[ % 1.632,00
SUBTOTAL| $ 1632,00
Il MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
Mortero 1:3 (Produccién) w3 0052499211 | §_427.83500 | §____ 22.461,00
SUBTOTAL| $___ 22.461,00
il. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD DISTANCIA DISTANCIA TARIFA Vr. UNITARIO
@ @ (N * ()
SUBTOTAL| $
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
Cuadilla E 1 Of + 1 Ay (jormal + prestaciones) $ 135972,78 1,80 $ _ 244.751,00 007 $ 1631700
SUBTOTAL| 5___ 16317.00
TOTAL COSTO DIRECTO[ §___ 40.410,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% $  8.082,00
IMPREVISTOS 5% $ 202050
UTILIDAD 5% $ 2.020,50
SUBTOTAL| $___ 12.123,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso[ $ 52.533,00
Firma o R
Nombre: RL. STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN ﬂ},”
Representante Legal del Contratista o su Apoderado 22 Ltz dr
Matricula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes|
manteniendo el mismo precio unitario de cada item, con las de 6n vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la|

6n cor a tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la
interventoria que soportan la propuesta economica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, con las de 6n vigentes para el
proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territoral.
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CODIGO MEPI-MNL-IN-10-FR-1.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 0711012025
{O%a T Wies T Afo)
{TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | iTEMS NO PREVISTOS I+
UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO No.

1404-202:
{idicar niimero y aio)

OBJETO DEL CONTRATO:

“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA"

PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATISTA:

=RIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR: NIA Contrato No.. NIA
(indicar namera y afio)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 0
(Dia) (es (Afio}

DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCION GRUPO DE UNIDAD CANTIDAD
AJUSTE
NP 5 |Suministro e instalacién lampara led panel 60x60 cm | | und | 0
1.EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAIHORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
Herramienta menor (% mano obra) %MO $ 1631700 010[$ 1.632,00
SUBTOTAL| $ 1632,00
Il MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD _| PRECIO UNIT. | _Vr. UNITARIO
BIG PANEL 60 X 60CM 48W ECOLITE un 1,00 $ 10531600 | $ _ 105.316,00
SUBTOTAL| §___ 105.316,00
IIl_.TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD DISTANCIA DISTANCIA TARIFA V. UNITARIO
@ @ (M * ()
SUBTOTAL| $
V. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
Cuadrilla £ 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones) $ 135972,78 1,80 $ 24475100 0,07 $_ 16.317,00
SUBTOTAL| $ 16.317,00
TOTAL COSTO DIRECTO] §___ 123.265,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% $  24.653,00
IMPREVISTOS 5% $  6163,25
UTILIDAD 5% $ 6.163,25
SUBTOTAL| §___ 36.979,50
Precio Unitario Total Aproximado al peso] $___ 160.245,00
Fima alen R
Nombre: RL. STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN Pz,
Representante Legal del Contratista 0 su Apoderado Wil 22
Matricula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes|
manteniendo el mismo precio unitario de cada item, con las de 6n vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la|

6n cor a tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la
interventoria que soportan la propuesta economica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, con las de 6n vigentes para el
proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territoral.
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CODIGO MEPI-MNL-IN-10-FR-1.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  [\/epqion 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 0711012025
{O%a T Wies T Afo)
[TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA |+ iTEMS NO PREVISTOS | |
UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO No.

1404-202:
{idicar niimero y aio)

OBJETO DEL CONTRATO:

“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA"

PROYECTO: PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA: =RIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTOR: NIA Contrato No.. NIA
(indicar namera y afio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 0
(Dia) (es (Afio}

DATOS ESPECIFICOS

ITEM DESCRIPCION GRUPO DE UNIDAD CANTIDAD
AJUSTE
NP 6 [Muro en placa de Yeso 3/8" similar 2 caras incluye pintura [ [ m2. [ 0
1.EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAIHORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
‘Andamio (% mano obra) %6MO $ _ 45.891,00 005§ 2.295,00
Herramienta menor (% mano obra) %MO $ 4589100 010[$ 4.589,00
SUBTOTAL| $ 6.884,00
Il MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD _| PRECIO UNIT. | _Vr. UNITARIO
Canal 60 en 2,4 calibre 26 Un 0461986755 | $__ 7.550,00 | $ 3.488,00
Paral 59 en 2,4 m calibre 26 Un 0461991585 | $  10.695,00 | § 4.941,00
Placa de Yeso 3/8pg 1.22x2.44m 9.5mm M2 2 $ 1400000 | 28.000,00
Tornillo drywall 6 x 1" Un 35 B 20,00 | $ 700,00
Tomillo estructura drywall 8 x 112" Un 25 B 149,00 | § 3.725,00
Cinta de papel M 5 B 238,00 | $ 1.190,00
|Estuco listo Kg 0045335277 | $__ 1.372,00 | $ 1.297,00
Pintura vinilo tipo | Gl 02 $ 7390000 [ $ 14.780,00
SUBTOTAL| §___ 58.121,00
IIl_.TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD DISTANCIA DISTANCIA TARIFA V. UNITARIO
o @ (M * ()
SUBTOTAL| $
V. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
Oficial de obra. $ 135972,78 1,80 $ 24475100 8,00 $ 3059388
SUBTOTAL| $___ 30.593,88
TOTAL COSTO DIRECTO] $___ 95.598,88
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% $  19.119,78
IMPREVISTOS 5% $ 477994
UTILIDAD 5% $ 4.779,94
SUBTOTAL|$ __ 28.679,66

Precio Unitario Total Aproximado al peso['$ _ 124.279,00

Firma. AT e,

Nombre: RL. STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN ﬂ},”

Representante Legal del Contratista o su Apoderado Wl
Matricula Profesional No.: Avala ING. Oscar Barco (68202-340709)

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes|
manteniendo el mismo precio unitario de cada item, con las de 6n vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la|

6n cor a tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la
interventoria que soportan la propuesta economica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, con las de 6n vigentes para el
proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territoral.
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