Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8608497
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 horas de tiempo transcurrido *(19/11/2025 10:53:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	RE-SA-37-2025
Objeto del contrato	Mantenimiento de canales, bajantes, sifones, terrazas, suministro e instalación de rejillas, tapas de inspección.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	28 minutos para terminar *(19/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(12/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Inversiones y Construcciones Gerrari S.A.S

Número de documento 900774558

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Inversiones y Construcciones Gerrari S.A.S	BBVA colombia	Corriente	001300630100006431

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAUL RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 5:27:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUCIA OFELIA VILLAMIL SUTA* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 5:30:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8608497_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8608497
Proveedor Inversiones y Construcciones Gerrari S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 50 A # 5 C 40 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 50 A # 5 C 40 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 50 Asur No 5C-40	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8608497

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.258.400,00	3.998.400,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	40141739	ALCANTARILLADO: Limpieza de cajas de alcantarillado (revisión de desagüe, limpieza, sondear y destapar (verificación de los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes) Donde haya marco y contramarco tendrán que pulir oxido con grata metálica, pintado el ángulo de piso y ángulo de la tapa en anticorrosivo a dos manos	2,00	UA	38.000,00	35.700,00	76.000,00	71.400,00
2	40141739	BAJANTES: Limpieza, sondeo y destape de bajantes, se encuentran relacionados en los protocolos de limpieza de cajas de inspección y bajantes en la pág. 20. (BAJANTES DE TERRAZA: cantidad 4 = 25.60 ML Y BAJANTE DE BACHILLERATO: cantidad 8 = 77.60 ML). BAJANTES DE PRIMARIA 65ML	20,00	M	2.900,00	1.190,00	58.000,00	23.800,00
3	40141739	CAJAS DE INSPECCION (Revisión de desagues; Limpieza, Sondear, Destapar) Donde haya marco y contramarco tendrán que pulir oxido con grata metálica pintado el ángulo de piso y ángulo de la tapa en anticorrosivo a dos manos. Ademas de emboquillar las tapas que encuentren emboquilladas como en baños y corredores y zonas externas Mantenimiento cajas de inspección eléctricas: Limpieza adoptando los protocolos de normas de seguridad en instalaciones eléctricas, para evitar	81,00	UA	22.580,00	17.850,00	1.828.980,00	1.445.850,00

4	40141739	posibles riesgos de electrocución. Donde haya marco y contramarco tendrán que pulir oxido con grata metálica pintado el ángulo de piso y ángulo de la tapa en anticorrosivo a dos manos.	9,00	UA	22.580,00	17.850,00	203.220,00	160.650,00
5	40141700	CANALES Y BOCA DE BAJANTES (Revison de desagues; Limpieza, Sondear, Destapar)	15,00	UA	2.120,00	1.190,00	31.800,00	17.850,00
6	40141700	SIFONES (Limpieza, Sondear y Destapar) dentro de este trabajo esta contemplados los sanitarios y orinales de toda la institucion que si dado el caso algunos de ellos estubieren tapados el trabajo seria: desmontar, destapar y montar con su respectivo resane en cemento blanco ya sea orinal o sanitario; por otra parte los sanitarios que por casulidad esten flojos o mal sentados el trabajo tambien seria montarlos con su respectivo resane en cemento blanco Nota en el anexo de ubicaciones se encuentra el inventario de sanitarios y orinales	270,00	UA	1.500,00	1.190,00	405.000,00	321.300,00
7	40141700	Cambio de tapas cajas de inspección en caso de no apertura y ruptura. Elaborar tapas de cajas en ángulo, varilla y concreto con terminación en granito, pintado el ángulo de piso y ángulo de la tapa pintada en anticorrosivo a dos manos , en la parte superior de la caja, debe quedar empotrado en los muros un marco en lámina platina en ángulo	6,00	UA	97.900,00	95.200,00	587.400,00	571.200,00
8	40141700	Reparación de tapas de cajas de inspección con granito con un espesor de 2 cm con las posibles medidas (0,70 x0,70cm Cantidad (6)) de (0,75x0,75 cm cantidad (3)) de (0,70x 0,90 cm Cantidad (1)) de (0,90 x 0,90cm cantidad (1)) de (90x80 cantidad (1)); Ubicadas en diferentes sitios de la institución medidas (0,90 x 0,90cm Cantidad (2)) ; (0,55x0,55 Cantidad (1)) esta última con manija de apertura Ubicadas en Huerta Escolar (1) y en patio shop	5,00	UA	56.300,00	47.600,00	281.500,00	238.000,00
9	40141700	LIMPIEZA TERRAZAS Y TEJADOS (Bloque Primaria, Central o admin y Bachillerato) Limpieza con barrida y retiro de escombros y otros Materiales) 474MTS CUADRADOS	3,00	UA	158.000,00	119.000,00	474.000,00	357.000,00
10	40141700	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA GRANADA 5X3 Y/O 6X4 CUPULA EN ALUMINIO PARA SIFON ENTRE DE 3" A 4" Aprox EN LUGARES DONDE NO EXISTA	5,00	UA	74.900,00	47.600,00	374.500,00	238.000,00
11	40141700	SUMINISTRO E INSTALACION REGILLA de 16 x 16 En Aluminio Bloque bachillerato Primer Piso	2,00	UA	81.000,00	59.500,00	162.000,00	119.000,00
12	40141700	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA redonda EN ALUMINIO PARA SIFON ENTRE DE 1" A 2" Aprox donde no exista bloque patio de preescolar	2,00	UA	27.000,00	17.850,00	54.000,00	35.700,00
13	40141700	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA redonda EN ALUMINIO PARA SIFON ENTRE DE 3" A 4" Aprox donde no exista bloque central carrcamos	4,00	UA	27.000,00	17.850,00	108.000,00	71.400,00
14	40141700	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA redonda EN ALUMINIO PARA SIFON ENTRE DE 5" Aprox donde no exista bloqueprimaria carrcamos	3,00	UA	38.000,00	29.750,00	114.000,00	89.250,00
15	40141700	Los escombros resultantes de la limpieza de la canales, bajantes, limpieza de cajas de inspección de alcantarillado, electricas y limpieza de sifonesdeben ser retirados a un lugar autorizado.Nota: ademas de los resultantes el contratista debe tener en cuenta que tiene que retirar unos escombros que estan el shut de basuras y unas piedras en patio bachillerato	1,00	UA	500.000,00	238.000,00	500.000,00	238.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta del contrato.pdf	Minuta del contrato.pdf	(detalle)
RP.pdf	RP.pdf	(detalle)
ANULACIÓN DE SALDOS.pdf	ANULACIÓN DE SALDOS.pdf	(detalle)
Acta de Inicio F.O.pdf	Acta de Inicio F.O.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUCIA OFELIA VILLAMIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52111938	Guardar y notificar
Supervisor	LUCIA OFELIA VILLAMIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52111938	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUCIA OFELIA VILLAMIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52111938	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LUCIA OFELIA VILLAMIL SUTA	19/11/2025 5:31:22 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUCIA OFELIA VILLAMIL SUTA
Ordenador del pago	LUCIA OFELIA VILLAMIL SUTA	19/11/2025 5:30:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUCIA OFELIA VILLAMIL SUTA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN ☐ Sí ☑ No *

Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	3.998.400
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	3.998.400
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑ Sí ☐ No *	3.998.400
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	3.998.400

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	48	CDP	No se ha iniciado		5.258.400 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	41	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.998.400 COP	3.998.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	3.998.400 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	3.998.400 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-