Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8543531
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 2:43:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONV 08-25
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y financieros entre Computadores para Educar y la Entidad Territorial, con el fin de fortalecer los procesos educativos de la ENTIDAD TERRITORIAL mediante dotación de recursos tecnológicos, en el marco de la estrategia Fomento a la Educación con Tecnología
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	54 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(18/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMPUTADORES PARA EDUCAR

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

COLOMBIA, Lorica
Número de documento 800096758

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS MARIO MANZUR DE LEON* ***Fecha de aprobación:*** *6/11/2025 8:10:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Milton Javier Bolaños Zambrano* ***Fecha de aprobación:*** *7/11/2025 9:48:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8543531_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 25 días para terminar *(15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8543531

Proveedor MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 11 No. 71-73 PISO 10

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección cra 11 No. 71-73 PISO 10

Código postal 110231

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Carrera 11 No. 71-73 Piso 10	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8543531

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
197.302.300,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		43211500	APORTE ENTIDAD TERRITORIAL	1,00	UN	98.651.150,00	98.651.150,00	98.651.150,00
2		43211500	APORTE CPE	1,00	UN	98.651.150,00	98.651.150,00	98.651.150,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
01. DOCUMENTOS LORICA-CORDOBA.zip	01. DOCUMENTOS LORICA-CORDOBA.zip	(detalle)
02. EP_LORICA CORDOBA-1.pdf	02. EP_LORICA CORDOBA-1.pdf	(detalle)
03. CDP LORICA-CORDOBA.pdf	03. CDP LORICA-CORDOBA.pdf	(detalle)
04. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	04. MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
05. ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	05. ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	(detalle)
06. ANEXO No. 2. CONDICIONES LOCATIVAS.pdf	06. ANEXO No. 2. CONDICIONES LOCATIVAS.pdf	(detalle)
07. CARTA DE INTENCIÓN.pdf	07. CARTA DE INTENCIÓN.pdf	(detalle)
08. CONVENIO 08-25 LORICA-CÓRDOBA.pdf	08. CONVENIO 08-25 LORICA-CÓRDOBA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Milton Javier Bolaños Za	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085248305	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE DIONISIO LIZARA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1048821099	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE DIONISIO LIZARA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1048821099	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Milton Javier Bolaños Zambrano	12 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 9:48:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Milton Javier Bolaños Zambrano
Supervisor	JOSE DIONISIO LIZARAZO RISCANEVO	12 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 9:48:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Milton Javier Bolaños Zambrano
Ordenador del pago	JOSE DIONISIO LIZARAZO RISCANEVO	12 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 9:48:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Milton Javier Bolaños Zambrano

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	98.651.150
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	98.651.150
	Total	197.302.300

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000413	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0000000968	CDP	No se ha iniciado		98.651.150 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 4/11/2025 6:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1101	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	98.651.150 COP	98.651.150 COP	0 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 98.651.150 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 98.651.150 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -